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PROCESSO SCEC-PRC-2022/03251 

CONTRATO DE GESTÃO nº 04/2023 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
ESTADO DE SÃO PAULO, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, E A 
ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO 
E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA 
MARCELINA, QUALIFICADA COMO 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 
PARA GESTÃO DO PROJETO GURI NA 
CAPITAL E NA GRANDE SÃO PAULO 

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da 
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, com sede na Rua Mauá, 51, 
Luz, CEP 01028-000, São Paulo, SP, neste ato representada pelo(a) Titular da 
Pasta, SÉRGIO SÁ LEITÃO, brasileiro(a), portador(a) da cédula de identidade RG 
nº 04.346.735 / RJ e do CPF/MF nº 929.010.857-68, doravante denominada 
CONTRATANTE, e de outro lado o(a) Associação de Cultura, Educação e 
Assistência Social Santa Marcelina, Organização Social de Cultura, com CNPJ/MF 
nº 10.462.524/0001-58, tendo endereço a Largo General Osório, nº 147 – Bairro da 
Luz – CEP: 01213-010 – Cidade de São Paulo – SP, e com estatuto registrado no 2º 
Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Cidade de São Paulo - SP, sob nº 97239, neste ato representado porIR. ROSANE 
GHEDIN, Diretora Presidente, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 
19.838.222-4 SSP/SPe do CPF/ MF nº 128.400.028-17, doravante denominada 
CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar Estadual 846 de 4 
de junho de 1998, o Decreto Estadual 43.493, de 29 de julho de 1998 e suas 
alterações, e considerando a declaração de dispensa de licitação inserida nos autos 
do Processo SCEC-PRC-2022/03251, fundamentada no § 1º, do artigo 6º, da 
referida Lei Complementar e alterações posteriores, RESOLVEM celebrar o 
presente CONTRATO DE GESTÃO referente à execução de atividades e serviços a 
serem desenvolvidasno PROJETO GURI NA CAPITAL E NA GRANDE SÃO 
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PAULO,cujos usos ficam permitidos pelo período de vigência do presente contrato, 
mediante as seguintes cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

 

1 – O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto o fomento, a 
operacionalização da gestão e a execução, pela CONTRATADA, das atividades e 
serviços referente ao objeto cultural PROJETO GURI NA CAPITAL E NA GRANDE 
SÃO PAULO,em conformidade com os Anexos Técnicos I a VIII que integram este 
instrumento.  

2 – Fazem parte integrante deste CONTRATO DE GESTÃO:  

Anexo I – Plano Estratégico de Atuação 

Anexo II – Plano de Trabalho – Ações e Mensurações 

Anexo III – Plano Orçamentário 

Anexo IV – Obrigações de Rotina e Compromissos de Informação 

Anexo V – Cronograma de Desembolso 

Anexo VI – Termo de Permissão de Uso dos Bens Móveis e Intangíveis 

Anexo VII – Termo de Permissão de Uso dos Bens Imóveis 

Anexo VIII – Resolução SC 110/2013 – Dispõe sobre Penalidades 

3 – O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com 
eficácia, eficiência e qualidade requeridas.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DAS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA 

 

Para a qualificada, integral e correta execução deste CONTRATO DE GESTÃO, a 
CONTRATADA se compromete a cumprir, além das determinações constantes da 
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legislação federal e estadual que regem a presente contratação, as seguintes 
atribuições, responsabilidades e obrigações: 

1 – Realizar a execução das atividades, metas e orçamento descritos nos inclusos 
“Anexo I – Plano Estratégico de Atuação, “Anexo II – Plano de Trabalho – Ações e 
Mensurações” e “Anexo III – Plano Orçamentário”, bem como cumprir os 
compromissos descritos no “Anexo IV – Obrigações de Rotina e Compromissos de 
Informação” nos prazos previstos, em consonância com as demais cláusulas e 
condições estabelecidas neste CONTRATO DE GESTÃO.  

2 – Manter, durante a execução deste CONTRATO DE GESTÃO, todas as 
condições exigidas ao tempo de sua qualificação como Organização Social.  

3 – Utilizar o símbolo e o nome designativo do(s) equipamento(s) cultural(is), 
programa(s) ou grupo(s) artístico(s) cuja gestão integra o objeto deste CONTRATO 
DE GESTÃO, exclusivamente de acordo com as diretrizes da área de Comunicação 
da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.  

4 – Aplicar as orientações de identidade visual recebidas da CONTRATANTE em 
todas as ações de divulgação relacionadas ao objeto do CONTRATO DE GESTÃO, 
utilizando a designação “Organização Social de Cultura” junto à assinatura da 
instituição, quando esta for utilizada. 

5 – Publicar no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos vinculados ao objeto 
contratual, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do 
CONTRATO DE GESTÃO, regulamento próprio contendo os procedimentos que 
adotará nas aquisições de bens e contratações de obras e serviços com recursos 
provenientes do CONTRATO DE GESTÃO, garantindo a publicação de suas 
eventuais atualizações em no máximo 30 (trinta) dias da alteração promovida.  

6 – Contratar pessoal necessário para a execução das atividades previstas neste 
CONTRATO DE GESTÃO, através de procedimento seletivo próprio, nos termos de 
seu manual de recursos humanos, garantindo foco na qualificação, experiência e 
compromisso público, com objetividade, impessoalidade e ampla publicidade dos 
processos seletivos e de seus resultados. 

7 – Cumprir a legislação trabalhista, bem como manter em dia o pagamento das 
obrigações tributárias e previdenciárias, fornecendo certidões negativas e de 
regularidade fiscal, sempre que solicitadas pela CONTRATANTE. 

8 – Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciários e 
fiscais na contratação de pessoal para as atividades previstas neste CONTRATO DE 
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GESTÃO e, no que concerne à contratação de empresas de prestação de serviços 
mediante cessão de mão de obra, manter estrita fiscalização quanto ao cumprimento 
da legislação trabalhista, previdenciária e fiscal.  

9 – Observar como limites: 5% do total anual de despesas no plano orçamentário 
para a remuneração e vantagens de qualquer natureza para os diretores e 85% do 
total anual de despesas no plano orçamentário para remuneração e vantagens para 
os empregados, ressaltando que os salários deverão ser estabelecidos conforme 
padrões utilizados no Terceiro Setor para cargos com responsabilidades 
semelhantes, baseando-se em referenciais específicos divulgados por entidades 
especializadas em pesquisa salarial existentes no mercado. 

10 – A remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos 
diretores e empregados da contratada, deverá ser compatível com a remuneração 
percebida em entidades congêneres, para as mesmas funções. 

11 – A aprovação anual das despesas relativas à remuneração dos dirigentes e 
empregados da contratada dependerá da apresentação da pesquisa salarial 
atualizada que evidencie o enquadramento das remunerações praticadas na média 
dos valores praticados no terceiro setor para cargos com responsabilidades 
semelhantes. 

12 – Apresentar, por ocasião da celebração do CONTRATO DE GESTÃO, e 
anualmente na prestação de contas, declaração escrita, sob as penas da lei, de que 
não conta, na diretoria, com pessoa que seja titular de cargo em comissão ou função 
de confiança na Administração Pública, mandato no Poder Legislativo ou cargo de 
dirigente estatutário de partido político, ainda que licenciada. 

13 – Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, em 
conformidade com o disposto nos respectivos Termos de Permissão de Uso, até sua 
restituição ao Poder Público, mantendo em perfeitas condições de uso os imóveis, 
bens, equipamentos e instrumentais necessários para a realização das atividades 
contratualizadas, cujos inventários atualizados constarão dos devidos Termos de 
Permissão.  

14 – Manter, em perfeitas condições de integridade, segurança e regularidade legal, 
os imóveis permitidos ao uso durante a vigência do CONTRATO DE GESTÃO, 
promovendo ações e esforços, acordados com a CONTRATANTE, para as 
regularizações e melhorias necessárias.  

15 – A locação de imóveis pela Organização Social com recursos do CONTRATO 
DE GESTÃO, caso necessária à realização de atividades finalísticas, deverá ser 
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precedida da realização de pesquisa de mercado, contendo ao menos três imóveis 
de interesse, a ser submetida à CONTRATANTE, que se pronunciará após consulta 
ao Conselho do Patrimônio Imobiliário para verificar a existência de próprio estadual 
disponível para uso. 

16 – Efetuar a contratação dos seguros patrimoniais e de responsabilidade civil, 
relacionados aos imóveis e atividades avençados, com coberturas em valores 
compatíveis com as edificações e usos.  

17 – Submeter à aprovação prévia da CONTRATANTE os planos de ação de 
projetos culturais que impliquem:  

a. o uso de espaços internos dos bens imóveis, prédios ou terrenos, objeto do 
CONTRATO DE GESTÃO, para empreendimentos diversos, que não estejam 
previamente autorizados pelo Termo de Permissão de Uso de Bens Imóveis, 
tais como: montagem de restaurantes, lanchonetes, quiosques, lojas, 
estacionamentos, livrarias e assemelhados;  

b. a cessão gratuita ou a locação de espaço para realização de eventos de 
qualquer natureza, bem como atividades culturais não previstas nos Anexos 
deste CONTRATO DE GESTÃO, indicando os tipos e características dos 
eventos culturais previstos, os critérios e condições para sua realização e os 
cuidados que serão tomados relativos à: obtenção das autorizações legais 
quando for o caso, preservação do patrimônio e segurança;  

c. o empréstimo de bens móveis do patrimônio artístico, histórico e cultural a 
organizações nacionais ou internacionais, para exibição em mostras, 
exposições e outros eventos, em virtude de intercâmbio ou não, garantindo os 
cuidados de salvaguarda do patrimônio e a contratação de seguro multirrisco 
para os referidos bens em cada empréstimo realizado; 

d. a restauração de obras do acervo artístico, histórico e cultural, caso a 
instituição não conte com estrutura própria (laboratório e conservadores-
restauradores) para executá-las, informando a técnica de conservação e 
restauro adotada, os referenciais metodológicos e os cuidados de 
salvaguarda do acervo;  

e. o descarte e/ou substituição de bens móveis não integrantes do patrimônio 
museológico ou artístico, histórico e cultural, conforme definido no Termo de 
Permissão dos Bens Móveis e Intangíveis.  

18 – Submeter à aprovação prévia da CONTRATANTE as ações ou projetos 
culturais descritos nas alíneas “a” e “e” do item 17 desta Cláusula, caso não constem 
do Plano Estratégico de Atuação (Anexo I do CONTRATO DE GESTÃO) ou caso 
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não tenha submetido o plano de ação equivalente ou, ainda, caso a ação ou projeto 
cultural seja diferente daqueles contemplados no plano de ação submetido e 
aprovado. A CONTRATANTE poderá se opor ao pedido de aprovação, de forma 
fundamentada, no prazo 15 (quinze) dias corridos.  

19 – Responsabilizar-se pela reparação ou indenização de dano, material e/ou 
moral, decorrente de ação ou omissão, dolosa ou culposa (negligência, imperícia ou 
imprudência) de seus agentes, causado ao Estado, aos usuários (ou consumidores) 
dos serviços ou a terceiros, sem prejuízo das demais cominações legais e 
contratuais.  

20 – A responsabilidade de que trata o item 19 desta Cláusula estende-se aos casos 
de dano causado por falhas relativas à prestação dos serviços, nos termos do artigo 
14 da Lei 8.078, de 11/09/90 (Código de Defesa do Consumidor).  

21 – Responsabilizar-se pelos danos causados por ação ou omissão dolosa ou 
culposa (negligência, imperícia ou imprudência) aos bens móveis e/ou obras de arte 
que constituem patrimônio histórico, artístico e cultural, assim definidos nos Termos 
de Permissão de Uso anexos deste CONTRATO DE GESTÃO.  

22 – Atender aos usuários com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, 
mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços culturais e educativos 
observando a legislação especial e de proteção ao idoso, à criança, ao adolescente 
e ao portador de deficiência, bem como a legislação referente à meia-entrada e as 
resoluções específicas da CONTRATANTE, vigentes na assinatura deste 
CONTRATO DE GESTÃO, referentes à política de gratuidade, isenções e 
descontos. 

23 – Manter, em local visível ao público em geral, nos espaços físicos onde são 
desenvolvidos os trabalhos relativos ao objeto contratual, placa indicativa dos 
endereços eletrônicos e físicos da Ouvidoria da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa, à qual os usuários possam apresentar as reclamações relativas às 
atividades e serviços culturais, segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE em 
atendimento à Lei 10.294/1999, à Lei 12.806/2008 e ao Decreto 60.399/2014, que 
dispõem sobre proteção e defesa do usuário do serviço público do Estado. 

24 – Publicar e manter disponível ao público na internet, nos domínios e sítios 
eletrônicos vinculados ao(s) objeto(s) contratual(is), atualizando, sempre que 
necessário, as seguintes informações:  

a. Apresentação e histórico do objeto contratual (equipamento / programas 
principais / grupos artísticos);  
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b. Programação atualizada, de acordo com as características do objeto do 
CONTRATO DE GESTÃO;  

c. Logística de acesso e informações de funcionamento do ou relacionadas ao 
objeto contratual;  

d. Ficha técnica, indicando os funcionários vinculados ao objeto do CONTRATO 
DE GESTÃO;  

e. Manual de Recursos Humanos;  
f. Regulamento de Compras e Contratações;  
g. Divulgação de vagas em aberto, com informação sobre critérios e prazos de 

seleção, de acordo com seu manual de recursos humanos e regulamento de 
contratações;  

h. Divulgação das compras e contratações em aberto e dos critérios e prazos de 
seleção de acordo com seu regulamento de compras e contratações;  

i. Contato da Ouvidoria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, conforme 
as orientações da CONTRATANTE;  

j. Link para o CONTRATO DE GESTÃO e seus Anexos no Portal da 
Transparência da CONTRATANTE (www.transparenciacultura.sp.gov.br);  

k. Relatórios periódicos e anuais de atividades, Planilha Orçamentária previsto x 
realizado e demonstrações contábeis (balanços patrimoniais e pareceres de 
auditores independentes) de todos os anos do CONTRATO DE GESTÃO em 
vigor; 

l. Estatuto Social da CONTRATADA;  
m. Relação atualizada de Conselheiros e diretores da CONTRATADA.  
n. Remuneração mensal bruta e individual, paga com recursos do CONTRATO 

DE GESTÃO, de todos os seus empregados e diretores, de acordo com o 
modelo de Relatório de Recursos Humanos fornecido pela CONTRATANTE. 

o. Relação anual de todos os prestadores de serviços contratados (pessoas 
jurídicas ou físicas), pagos com recursos do contrato de gestão, com 
indicação do tipo de serviço, vigência e valor do ajuste, a ser disponibilizada 
com a prestação de contas de cada exercício, salvo aqueles casos em que 
haja cláusula de confidencialidade previamente aprovada e cujas informações 
serão apresentadas somente ao órgão contratante e aos órgãos de controle. 

25 – Apresentar quadrimestralmente à Unidade Gestora da CONTRATANTE até o 
dia 20 (vinte) do mês seguinte ao término do 1º e 2º quadrimestres, relatórios de 
atividades do período, conforme sistema informatizado ou modelo da 
CONTRATANTE, para verificação pela Unidade Gestora e pela Comissão de 
Avaliação quanto ao cumprimento das diretrizes e metas definidas no CONTRATO 
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DE GESTÃO, contendo o comparativo das metas cumpridas x metas previstas, o 
relatório gerencial de acompanhamento da execução orçamentária global e os 
documentos previstos para entrega periódica no Anexo IV - Obrigações de Rotina e 
Compromissos de Informação, bem como informe das práticas de governança e 
participação social relacionadas ao CONTRATO DE GESTÃO.  

26 – Apresentar anualmente, conforme previsto no cronograma estabelecido pela 
CONTRATANTE, relatório anual de atividades, para verificação pelas Unidades da 
Pasta e pela Comissão de Avaliação, quanto ao cumprimento das diretrizes e metas 
definidas do CONTRATO DE GESTÃO, contendo o comparativo das metas 
cumpridas x metas previstas para os três quadrimestres do exercício anterior, o 
relatório gerencial de acompanhamento da execução orçamentária global e os 
documentos previstos para entrega anual no Anexo IV - Obrigações de Rotina e 
Compromissos de Informação.  

27 – Apresentar às Unidades Gestora e de Monitoramento da CONTRATANTE nos 
prazos indicados abaixo: 

a. mensalmente, até o dia 10 (dez), dados de público presencial dos objetos 
contratuais (números de público geral / públicos educativos / públicos das 
ações de circulação no Estado e outros públicos alvo definidos no plano de 
trabalho) e público virtual no(s) sítio(s) eletrônico(s) vinculado(s) aos objetos 
contratuais, seguindo referencial definido pela CONTRATANTE;  

b. mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente, a planilha de saldos e 
até o dia 15 (quinze) os extratos bancários de movimentação das contas 
vinculadas ao CONTRATO DE GESTÃO, bem como o fluxo de caixa 
elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade;  

c. mensalmente, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente, relação com cópia 
das notas fiscais com identificação da entidade beneficiária, do tipo de 
repasse e número do ajuste, bem como do órgão repassador, de todas as 
aquisições de bens móveis que forem realizadas com recursos do 
CONTRATO DE GESTÃO, bem como de acervo adquirido ou recebido em 
doação destinada ao objeto contratual ou às atividades do CONTRATO DE 
GESTÃO, para atualização pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa no 
inventário do respectivo Termo de Permissão de Uso;  

d. mensalmente, até o dia 25 (vinte e cinco), informe de programação do mês 
seguinte, conforme modelo definido pela CONTRATANTE;  

e. quadrimestralmente, até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao término do 
quadrimestre, o relatório quadrimestral de receitas e despesas, pelo regime 
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de caixa, conforme modelo da Secretaria, em atendimento à Lei de Diretrizes 
Orçamentária;  

f. até 30 (trinta) dias da data de sua realização, cópia das atas de reuniões do 
Conselho de Administração da CONTRATADA, devidamente protocoladas 
para registro, que abordem assuntos relacionados ao CONTRATO DE 
GESTÃO, exceto nos casos de aprovação de termos de aditamentos, quando 
as atas deverão ser apresentadas previamente à assinatura do ajuste;  

g. até 180 (cento e oitenta) dias antes do encerramento contratual, a previsão de 
saldo das contas vinculadas ao CONTRATO DE GESTÃO na data de 
encerramento, já indicando a previsão de provisionamento de recursos 
necessários para custear as despesas realizadas até a data de seu 
encerramento e aquelas comprometidas no período de sua vigência, mas 
concluídas somente no período de 90 (noventa) dias destinados à prestação 
de contas (tais como custeio de utilidades públicas e pagamento de serviços 
de auditoria independente e publicação no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo);  

h. juntamente com o relatório anual de atividades do último exercício, o relatório 
final da execução contratual, contendo o balanço geral dos resultados 
alcançados em comparação aos previstos no Contrato de Gestão, bem como 
relatório gerencial consolidado da execução orçamentária global.  

i. mensalmente, até o dia 10 (dez), por e-mail, planilha preenchida com o total 
de despesas com RH (diretores e demais funcionários celetistas) pago no 
mês anterior, com recurso do repasse público ao CG, conforme modelo 
disponibilizado pela SEC. 

 

28 – Comunicar oficialmente à CONTRATANTE, no relatório quadrimestral seguinte, 
a celebração de instrumentos de convênios, termos de parceria ou cooperação 
técnica com outras pessoas jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou 
internacionais, quando a iniciativa vincular-se aos equipamentos ou programas 
culturais objeto do CONTRATO DE GESTÃO, onerando-o ou não.  

29 – Assegurar a obtenção mínima, no percentual previamente estabelecido, de 
receitas operacionais, incentivadas ou que de outra forma decorram do objeto 
contratual sob sua gestão, observando-se o potencial econômico correspondente e 
buscando a participação crescente em termos proporcionais, ano a ano, das 
mesmas receitas em face do repasse da CONTRATADA e seus rendimentos 
financeiros. 
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30 – Efetuar auditoria anual dos demonstrativos financeiros e contábeis do 
CONTRATO DE GESTÃO, assim como das contas anuais da entidade, com o 
auxílio de auditoria externa independente, previamente aprovada pelo Conselho de 
Administração.  

31 – Obedecer às normas arquivísticas do Sistema de Arquivos do Estado de São 
Paulo – SAESP, conforme determina o Parágrafo 1º do Artigo 1º do Decreto 48.897, 
de 27-08-2004.  

32 – Dar acesso a todas as informações solicitadas, nos termos da lei, e responder 
aos questionamentos da CONTRATANTE e dos órgãos fiscalizadores (Comissão de 
Avaliação, Secretaria da Fazenda, Tribunal de Contas e Ministério Público), bem 
como do Serviço de Informação ao Cidadão, encaminhando documentos e 
informações solicitadas referentes aos CONTRATOS DE GESTÃO nos prazos por 
estes definidos, ressalvadas, em qualquer caso, as exceções devidamente 
fundamentadas.  

33 - Da Proteção de Dados Pessoais - A CONTRATANTE e a CONTRATADA se 
comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o 
livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento 
de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que: 

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas 
nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão 
os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao 
titular; (ii) pela compatibilidade no tratamento com as finalidades informadas; (iii) 
pela definição da forma de tratamento dos referidos dados, informando ao Titular 
que seus dados pessoais são compartilhados na forma prevista neste contrato de 
gestão. 

b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias para o alcance das 
finalidades do serviço contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de 
obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação 
judicial ou por requisição da ANPD; 

c) caso a CONTRATADA realize tratamento de dados pessoais baseado em 
"consentimento" (Arts. 7º, I ou 11, I da LGPD), responsabilizar-se-á pela guarda 
adequada do instrumento de consentimento fornecido pelo Titular, e deverá informá-
lo sobre o compartilhamento de seus dados, visando atender às finalidades para o 
respectivo tratamento; 

d) deve ainda compartilhar o instrumento de consentimento com a outra parte, 
quando solicitado, visando atender requisições e determinações das autoridades 
fiscalizadoras, Ministério Público, Poder Judiciário ou Órgãos de controle 
administrativo. 
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e) notificar a outra parte sobre qualquer possível risco de Incidente de Segurança ou 
de descumprimento com quaisquer Leis e Regulamentos de Proteção de Dados de 
que venha a ter conhecimento ou suspeita, devendo a parte responsável, em até 30 
(trinta) dias corridos, tomar as medidas necessárias. 

34 – Na hipótese de encerramento contratual, resolução ou rescisão do contrato, 
inclusive por extinção ou desqualificação como Organização Social, a 
CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE todas as informações que possua 
acerca dos empregados que integraram o objeto cultural na vigência do CONTRATO 
DE GESTÃO, inclusive daqueles que realizaram serviços técnicos especializados, 
para que a nova Organização Social possa avaliar a possibilidade de sucessão 
trabalhista, nos termos da legislação vigente.  

35 – Apresentar relatório final de atividades e prestação de contas do CONTRATO 
DE GESTÃO à Unidade Gestora da CONTRATANTE até 90 (noventa) dias após o 
encerramento do CONTRATO DE GESTÃO, incluindo comprovação de que foram 
quitadas todas as obrigações contratuais existentes, e informando a eventual 
existência de obrigações e/ou passivos ainda pendentes, objeto de discussões 
administrativas ou judiciais até a data de encerramento do CONTRATO DE 
GESTÃO nos termos da legislação.  

36 – No prazo de que trata o item anterior, a CONTRATADA também deverá 
apresentar documentação referente a cada um dos empregados que integraram o 
objeto cultural na vigência do CONTRATO DE GESTÃO, inclusive dos que 
realizaram serviços técnicos especializados, separada por pessoa, contendo no 
mínimo o contrato de trabalho, os comprovantes de pagamento de salários, férias e 
décimo terceiro, cartões de ponto (se houver), guias de recolhimento de FGTS e 
contribuições previdenciárias.  

37 – No ano de encerramento contratual, após resultado da convocação pública que 
definirá o novo Contrato de Gestão, fornecer todas as informações necessárias à 
nova Organização Social eventualmente contratada, inclusive no que se refere ao 
quadro de pessoal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As compras e contratações de serviços, pela 
CONTRATADA, obedecerão ao regulamento disposto no item 5, que deverá 
condicionar a contratação da prestação de serviços à declaração da CONTRATADA, 
por escrito e sob as penas da lei, de que não dispõe de empregados ou diretores 
remunerados com recursos do CONTRATO DE GESTÃO suficientes para a mesma 
finalidade. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o regulamento previsto no item 5 desta Cláusula 
já tenha sido publicado no Diário Oficial em virtude de contrato(s) de gestão 
anterior(es) com a CONTRATANTE, e não contenha alterações posteriores desde a 
última publicação, a CONTRATADA fica desobrigada de realizar nova publicação no 
Diário Oficial, devendo apenas enviá-lo à CONTRATANTE para formalização de 
nova ratificação, bem como mantê-lo disponível (em formato legível e amigável) e 
atualizado, nos sítios eletrônicos da Organização Social e dos objetos culturais.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso a CONTRATADA seja demandada judicialmente 
por fato ou ato que tenha sido praticado por outra Organização Social, deverá 
pleitear em juízo inclusão no polo passivo da Organização Social em questão, sob 
pena de responsabilizar-se integralmente por condenação que advenha do 
julgamento da ação.  

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por dar 
ciência a todos os empregados contratados para atuar no CONTRATO DE 
GESTÃO, bem como aos seus diretores, a respeito da obrigação de obedecer ao 
contido no artigo 3º, inciso I, alínea “d”, item 3 do Decreto nº 64.056/2018, que 
determina a divulgação da remuneração bruta e individual mensal dos cargos pagos 
com recursos do contrato de gestão, de todos os seus empregados e diretores. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DAS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE 

 

Para a qualificada, integral e correta execução deste CONTRATO DE GESTÃO, a 
CONTRATANTE se compromete a cumprir, além das determinações constantes da 
legislação federal e estadual que rege a presente contratação, as seguintes 
atribuições, responsabilidades e obrigações:  

1 – Prover a CONTRATADA dos meios e recursos financeiros necessários à 
execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, nos prazos e valores 
estipulados no Anexo V – Cronograma de Desembolso.  

2 – Programar no orçamento do Estado, para os exercícios subsequentes ao da 
assinatura do presente CONTRATO DE GESTÃO, os recursos necessários, nos 
elementos financeiros específicos para custear a execução do objeto contratual, de 
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acordo com o sistema de repasse previsto no Anexo V – Cronograma de 
Desembolso.  

3 – Permitir, o uso dos bens móveis, imóveis e intangíveis, mediante ato do 
Secretário da Cultura e celebração dos correspondentes Termos de Permissão de 
uso.  

4 – Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior desta cláusula e manter 
atualizados os processos relacionados aos referidos Termos. 

5 – Quando do recebimento de solicitação de locação de imóveis com recursos do 
CONTRATO DE GESTÃO por parte da CONTRATADA para execução de atividades 
finalísticas nele previstas, contendo ao menos 3 (três) imóveis de interesse, 
consultar o Conselho do Patrimônio Imobiliário para verificar a existência de próprio 
estadual disponível para uso. 

6 – Publicar no Portal da Transparência da Cultura o CONTRATO DE GESTÃO 
assinado com todos os seus Anexos, bem como todos os termos de aditamento em 
até 30 (trinta) dias de sua formalização.  

7 – Acompanhar, fiscalizar e avaliar, por meio da Unidade Gestora designada, os 
resultados da execução deste CONTRATO DE GESTÃO, emitindo pareceres 
periódicos quadrimestrais e anuais referentes ao cumprimento das atividades 
descritas no “Anexo I – Plano Estratégico de Atuação”; das metas estabelecidas no 
“Anexo II – Plano de Trabalho – Ações e Mensurações” e no “Anexo III – Planilha 
Orçamentária” e dos compromissos descritos no “Anexo IV – Obrigações de Rotina e 
Compromissos de Informação” nos prazos previstos, bem como ao atendimento das 
demais cláusulas e condições estabelecidas neste CONTRATO DE GESTÃO. 

8 – Analisar anualmente, por meio da Unidade Gestora designada, a capacidade e 
as condições de execução das atividades comprovadas por ocasião da qualificação 
da CONTRATADA como Organização Social de Cultura, para verificar se ela 
mantém suficiente nível técnico para a execução do objeto contratual. 

9 – Analisar o regulamento de que trata o Item 5 da Cláusula Segunda, no prazo de 
até 90 (noventa) dias a contar da comprovação de sua publicação no Diário Oficial, 
assinalando prazo razoável para as adequações pertinentes, se for o caso.  

10 – Deliberar sobre as matérias contidas nos itens 17 e 18 da Cláusula Segunda.  

11 – Promover, observado o interesse público e as disposições legais pertinentes, o 
afastamento de servidores públicos para terem exercício na Organização Social de 
Cultura.  
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12 – Viabilizar os recursos necessários à CONTRATADA, quando da inexistência de 
recursos de contingência suficientes em conta vinculada ao CONTRATO DE 
GESTÃO, em tempo hábil para o cumprimento de acordos judiciais celebrados, 
desde que com prévia comunicação da CONTRATANTE, ou condenações 
transitadas em julgado que tenham determinado o pagamento de dívidas líquidas e 
certas, de natureza trabalhista, previdenciária, cível ou tributária, provenientes de 
fatos geradores ocorridos anteriormente à sua gestão do objeto contratual, e cuja 
responsabilidade venha a ser imputada à CONTRATADA, por sucessão da 
CONTRATANTE ou de outra Organização Social.  

13 – Viabilizar os recursos necessários à CONTRATADA, quando da inexistência de 
recursos de contingência suficientes em conta vinculada ao CONTRATO DE 
GESTÃO, em tempo hábil para o cumprimento de acordos judiciais celebrados, 
desde que com prévia comunicação e concordância da CONTRATANTE, ou de 
condenações transitadas em julgado que tenham determinado o pagamento de 
dívidas líquidas e certas, de natureza trabalhista, previdenciária, cível ou tributária, 
provenientes de fatos gerados durante a vigência contratual, cuja responsabilidade 
seja imputada a CONTRATADA, desde que não caracterizem hipóteses de culpa 
grave ou dolo. 

14 – Orientar a política de comunicação a ser adotada no CONTRATO DE GESTÃO, 
estabelecendo as diretrizes para as atividades e contratações permitidas.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – a CONTRATADA, sempre que for demandada por fato 
ou ato que tenha sido praticado por outra organização social, deverá pleitear em 
juízo inclusão no polo passivo da organização social em questão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – o eventual pagamento das verbas condenatórias por 
parte da CONTRATANTE na hipótese citada no Parágrafo Primeiro ensejará o 
ajuizamento de regresso em face da organização social responsável pela gestão do 
equipamento cultural à época dos fatos, desde que devidamente constatado dolo, 
culpa ou má gestão desta organização social. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

A execução do presente CONTRATO DE GESTÃO será acompanhada pela 
Unidade de Formação Cultural, que será responsável pela verificação e fiscalização 
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periódica do cumprimento quantitativo e qualitativo das ações, metas e obrigações 
previstas nos Anexos I, II, III e IV deste CONTRATO DE GESTÃO.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Unidade Gestora elaborará pareceres quadrimestrais 
e anuais referentes às realizações alcançadas, objetivos atingidos, qualidade e 
eficiência da execução contratual, observando-se a relação entre os custos e os 
benefícios dos resultados alcançados e as exigências dos órgãos de controle 
SEFAZ e TCE, para envio à Comissão de Avaliação, bem como à CONTRATADA, 
nos prazos definidos em cronograma anual de monitoramento e avaliação dos 
Contratos de Gestão da Pasta.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – A Unidade Gestora será auxiliada pela Unidade de 
Monitoramento no monitoramento periódico dos contratos de gestão, por meio de 
visitas técnicas, reuniões e análise de relatórios e pareceres.  

 

CLÁUSULA QUINTA 

DA AVALIAÇÃO 

 

A análise periódica dos resultados desta avença será feita por Comissão de 
Avaliação dos Resultados da Execução dos Contratos de Gestão da 
CONTRATANTE, que procederá, por meio da verificação dos relatórios da 
CONTRATADA e dos pareceres das Unidades Gestora e de Monitoramento da 
CONTRATANTE, à avaliação do desenvolvimento das atividades e dos resultados 
atingidos com a execução do CONTRATO DE GESTÃO, verificando a relação entre 
as metas propostas e os resultados alcançados, e elaborando relatório conclusivo a 
ser encaminhado ao Secretário de Cultura e Economia Criativa, à SEFAZ, ao TCE e 
à Assembleia Legislativa do Estado.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A verificação de que trata o “caput” desta cláusula, 
relativa ao cumprimento pela CONTRATADA das diretrizes e metas acordadas com 
a CONTRATANTE, restringir-se-á aos resultados obtidos em sua execução, o 
alcance das ações realizadas e os benefícios para o público-alvo, através dos 
indicadores de desempenho estabelecidos nos Anexos do CONTRATO DE 
GESTÃO, em confronto com as metas pactuadas e com a economicidade no 
desenvolvimento das respectivas atividades, devendo levar em conta ainda os 
impactos decorrentes de eventuais atrasos no repasse de recursos pela 
CONTRATANTE.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Na análise da execução orçamentária frente aos 
resultados alcançados, a Comissão de Avaliação será auxiliada pela Unidade de 
Monitoramento da CONTRATANTE, que emitirá pareceres econômico-financeiros 
anuais de monitoramento e avaliação da prestação de contas do CONTRATO DE 
GESTÃO.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – A Comissão de Avaliação elaborará relatórios 
trimestrais de atividades e relatórios conclusivos anuais para encaminhamento ao 
Secretário de Cultura e Economia Criativa, à Secretaria da Fazenda, ao Tribunal de 
Contas e à Assembleia Legislativa do Estado, bem como para envio à 
CONTRATADA e para publicação no Portal da Transparência na Cultura do Estado 
de São Paulo, nos prazos definidos em cronograma anual de monitoramento e 
avaliação dos Contratos de Gestão da Pasta. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência do presente Contrato será de será de 01/01/2023 até 
31/12/2027, de acordo com a conveniência e concordância das partes, podendo ser 
prorrogado conforme previsto na alínea “e”, do artigo 3º, do Decreto 64.056/2018. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não obstante o prazo estipulado no caput desta 
Cláusula, a vigência contratual nos exercícios subsequentes ao da assinatura do 
CONTRATO DE GESTÃO estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na 
existência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada 
exercício, para atender às respectivas despesas.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Ocorrendo a resolução do CONTRATO DE GESTÃO 
com base na indisponibilidade dos recursos previstos no Parágrafo anterior, a 
CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie de indenização, sendo 
garantidos pela CONTRATANTE os custos com a desmobilização, incluindo os 
custos de rescisão de quaisquer contratos celebrados com terceiros e os demais 
compromissos já assumidos para execução do presente CONTRATO DE GESTÃO 
até a data do encerramento contratual, caso os recursos existentes nas contas 
bancárias referidas na cláusula 7ª, Parágrafo Sétimo, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, não 
sejam suficientes para saldar as obrigações.  
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Como alternativa à resolução do CONTRATO DE 
GESTÃO com base na indisponibilidade dos recursos previstos no Parágrafo 
Primeiro supra, as partes poderão optar por manter a sua continuidade, reduzindo 
de comum acordo as atividades contidas no plano de trabalho enquanto perdurar a 
indisponibilidade de recursos ou até o encerramento da vigência, mediante a 
celebração de aditivo contratual.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA  

DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 

Os recursos do CONTRATO DE GESTÃO, para os fins do disposto neste decreto, 
abrangem, além do repasse da CONTRATADA, todas as receitas operacionais, 
financeiras, incentivadas ou que, a qualquer título, decorram do respectivo 
equipamento ou programa público sob gestão da CONTRATADA, sendo que as 
fontes de recursos financeiros para a execução do objeto do presente CONTRATO 
DE GESTÃO poderão ser: 

1 – Repasses de recursos provenientes da CONTRATANTE e os rendimentos de 
suas aplicações.  

2 – Receitas operacionais oriundas da execução contratual (e o rendimento de suas 
aplicações) provenientes de: a) realização de atividades relacionadas ao objeto 
contratual, tais como: venda de ingressos e de assinaturas; b) utilização de seus 
espaços físicos, para oferecer ao público serviços de café, restaurante, loja, livraria, 
estacionamento e afins, em conformidade com o Anexo VII – Termo de Permissão 
de Uso de Bens Imóveis; c) outras formas de cessão remunerada de uso dos 
espaços físicos, previamente autorizadas no Anexo VII ou pontualmente 
autorizadas, mediante solicitação pela CONTRATADA; d) rendas diversas, inclusive 
de venda ou cessão de produtos, tais como direitos autorais e conexos; e) outros 
ingressos dessa natureza.  

3 – Receitas Diversas: oriundas de patrocínios, fomentos e incentivos, tais como 
doações, legados, apoios e contribuições de pessoas físicas e jurídicas nacionais e 
estrangeiras com ou sem uso de leis de incentivo, destinados à execução dos 
objetivos deste CONTRATO DE GESTÃO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fomento e execução do objeto deste CONTRATO 
DE GESTÃO, conforme atividades, metas e compromissos especificados nos 
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Anexos I, II, III e IV a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e 
condições constantes deste instrumento, bem como no Anexo V – Cronograma de 
Desembolso, a importância global de R$ 177.216.755,34 (cento e setenta e sete 
milhões, duzentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e 
trinta e quatro centavos). 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor fixado no Parágrafo Primeiro desta Cláusula 
poderá ser alterado, com o consequente ajuste nas metas convencionadas, por meio 
de termo aditivo, em razão da disponibilidade orçamentária do Estado ou de comum 
acordo entre as partes.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os recursos repassados à CONTRATADA poderão ser 
por ela aplicados no mercado financeiro, em aplicações de baixo risco, desde que os 
resultados dessas aplicações sejam revertidos exclusivamente ao cumprimento dos 
objetivos do CONTRATO DE GESTÃO.  

PARÁGRAFO QUARTO – Para fomento e execução do objeto deste CONTRATO 
DE GESTÃO, conforme atividades, metas e compromissos especificados nos 
Anexos I, II, III e IV, a CONTRATADA se compromete a captar recursos 
correspondentes ao mínimo de não inferior a 4,6% do valor repassado em 2023 pela 
CONTRATANTE (R$ 43.354.425,14), em um total captado, para o ano de 2023, de 
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), por meio de geração de receitas 
operacionais e/ou diversas, incentivadas ou não, conforme descrito nos itens 2 e 3 
do caput desta Cláusula. Para os exercícios subsequentes, as metas de captação 
serão aquelas previstas no Anexo III – Plano Orçamentário, ampliando a proporção 
em relação ao repasse do 1º ano, salvo deliberação em contrário justificada e 
acordada entre as partes.  

PARÁGRAFO QUINTO – O total de recursos para a realização de cada Plano de 
Trabalho Anual, excetuadas as metas condicionadas descritas nos Anexos do 
CONTRATO DE GESTÃO, será correspondente à soma do repasse a ser efetuado 
pela CONTRATANTE mais a captação de recursos a ser realizada pela 
CONTRATADA dentro da meta estabelecida, ficando a CONTRATADA 
comprometida a realizar a totalidade das metas previstas no Plano de Trabalho 
Anual mesmo que não efetue a integralidade da captação de recursos que se 
comprometeu a captar, conforme Parágrafo Quarto desta Cláusula, podendo para 
tanto otimizar os recursos repassados e buscar parcerias não-financeiras. 
Antevendo a impossibilidade de cumprimento das metas estabelecidas no plano de 
trabalho, por insuficiência de recursos repassados ou captados nos termos do caput 
desta Cláusula, a CONTRATADA deverá submeter à CONTRATANTE proposta 
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justificada de sua adequação, para embasar o aditamento do CONTRATO DE 
GESTÃO. 

PARÁGRAFO SEXTO – A execução das metas condicionadas descritas nos Anexos 
do CONTRATO DE GESTÃO somente acontecerá mediante a ocorrência de pelo 
menos uma das seguintes situações:  

a. Captação de recursos provenientes de receitas operacionais e/ou receitas 
diversas acima do montante previsto no Parágrafo Quarto desta Cláusula, em 
tempo hábil para a execução das metas, cabendo à CONTRATADA a análise 
de viabilidade quanto a essa execução. 

b. Otimização, por parte da CONTRATADA, dos recursos repassados e/ou 
captados até os valores previsto no Parágrafo Quarto desta Cláusula. 

c. Repasse adicional de recursos por parte da CONTRATANTE, em razão do 
que as metas deixarão de ser condicionadas, por aditamento do CONTRATO 
DE GESTÃO. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – A CONTRATADA deverá manter ao menos quatro contas 
bancárias distintas e específicas sob sua titularidade, para gestão dos recursos 
relacionados a este CONTRATO DE GESTÃO, conforme segue: 

a. Conta de recursos de repasse: para movimentação e aplicação dos recursos 
financeiros repassados pela CONTRATADA, com a finalidade de viabilizar a 
execução do CONTRATO DE GESTÃO. 

b. Conta de recursos de reserva e provisões: para aplicação de não inferior a 
3% do total de recursos financeiros repassados pelo Estado, descontados os 
recursos revertidos do CG 04/2017 para constituição da Reserva de 
Contingência e para o "PROGRAMA DE INVESTIMENTO E MELHORIAS 
PATRIMONIAIS DO POLO BROOKLIN" incidente sobre as parcelas do(s) 2 
primeiros ano(s) do presente CONTRATO DE GESTÃO, com a finalidade de 
constituir uma reserva de recursos sob a tutela do Conselho de Administração 
da CONTRATADA, que poderá ser utilizada na hipótese de atraso superior a 
5 (cinco) dias no repasse de recursos por parte da CONTRATANTE. A 
utilização destes recursos fica condicionada à prévia aprovação pelo 
Conselho de Administração da CONTRATADA, sendo que os respectivos 
valores deverão ser restituídos à reserva em até 3 (três) dias úteis após a 
efetivação do repasse pela CONTRATANTE.  

c. Conta de recursos de contingência, a ser aberta pela CONTRATADA, na qual 
será depositada parte dos recursos financeiros repassados pela 
CONTRATADA, com a finalidade de suportar eventuais contingências 
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conexas à execução do Plano de Trabalho, composta de de0,5%do valor 
global repassado pela CONTRATANTE, descontados os recursos revertidos 
do CG 04/2017 para constituição da Reserva de Contingência e para o 
"PROGRAMA DE INVESTIMENTO E MELHORIAS PATRIMONIAIS DO 
POLO BROOKLIN" o que corresponde a R$ 942.577,00 (novecentos e 
quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais), sendo composta a 
cada parcela repassada pela CONTRATANTE, observados os preceitos do 
artigo 5º, inciso VI, alínea “g” do Decreto Estadual nº 43.493/1998. Na 
composição e utilização dessa conta, deverá ser observado que: 

c.1) a Organização Social poderá contribuir com recursos próprios para a conta de 
recursos de contingência de que trata esta alínea “c”. 

c.2) os recursos financeiros depositados na conta bancária a que se refere esta 
alínea “c” somente poderão ser utilizados, em conformidade com o estabelecido 
neste CONTRATO DE GESTÃO, e com deliberação de 3/4 (três quartos) dos 
membros do Conselho de Administração da CONTRATADA e do Secretário de 
Cultura e Economia Criativa, a quem é facultado delegar o exercício dessa 
competência, cabendo-lhes zelar por seu uso, em conformidade com o praticado por 
entidades congêneres. 

c.3) caso as contingências previstas nesta alínea “c” refiram-se a ordens ou 
condenações judiciais em processos cíveis, trabalhistas e tributários ou sejam 
decorrentes de acordos judiciais em ações promovidas em face da CONTRATADA, 
na esfera federal, estadual ou municipal, de competência da justiça comum ou 
especializada, que tenham de ser cumpridos em prazo inferior a 15 (quinze) dias, 
fica desde já autorizada pelo Secretário de Cultura e Economia Criativa a utilização 
de recursos da conta bancária destinada a contingências, devendo a mesma ser 
aprovada pelo Conselho de Administração da CONTRATADA, sem prejuízo de 
outras eventuais utilizações na forma do subitem anterior; 

c.4) no caso excepcional do subitem anterior, ficará a CONTRATADA obrigada a 
encaminhar à CONTRATANTE a documentação pertinente, com os devidos 
esclarecimentos referentes à movimentação efetuada, no relatório quadrimestral 
seguinte; 

c.5) ao final do CONTRATO DE GESTÃO, eventual saldo financeiro remanescente 
na conta de recursos de contingência a que se refere esta alínea “c”, após o 
pagamento dos custos de desmobilização, eventuais despesas de encerramento ou 
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liquidação das contingências, será rateado entre o Estado e a Organização Social, 
observada a mesma proporção em que ela foi constituída; 

c.6) os saldos da conta, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados 
em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso 
for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo 
ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a 
utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês; 

c.7) as receitas financeiras auferidas na forma do item “c.6” serão obrigatoriamente 
computadas a crédito do CONTRATO DE GESTÃO e aplicadas, exclusivamente, no 
objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará 
as prestações de contas do ajuste. 

d. Conta de recursos operacionais e captados: para movimentação e aplicação 
dos recursos provenientes de receitas operacionais oriundas da execução 
contratual e de outras receitas diversas livres e não vinculadas às leis de 
incentivo, conforme descritas nos itens 2 e 3 do “caput” desta Cláusula, com a 
finalidade de compor o valor previsto no Parágrafo Quarto desta Cláusula.  

PARÁGRAFO OITAVO – A CONTRATADA deverá receber os recursos financeiros 
que lhe forem repassados pela CONTRATANTE nas seguintes contas correntes 
específicas e exclusivas no Banco do Brasil, que deverão fazer referência a esta 
parceria, de modo a que não sejam confundidos com os recursos próprios da 
CONTRATADA, e cujos saldos deverão ser comunicados à CONTRATANTE na 
planilha de saldos prevista no item 22, alínea “c”, da Cláusula Segunda supra:  

1. Conta de Repasse: Banco do Brasil – Agência nº 1911-9 – C/C nº 9507-9 

2. Conta de Reserva: Banco do Brasil – Agência nº 1911-9  – C/C nº 9508-7 

3. Conta de Contingência: Banco do Brasil – Agência nº 1911-9  – C/C nº 9509-X 

PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA deverá movimentar os recursos 
operacionais provenientes de receitas oriundas da execução contratual, bem como 
os recursos captados por meio de outras receitas diversas livres e não vinculadas às 
leis de incentivo, com a finalidade de viabilizar a execução deste CONTRATO DE 
GESTÃO, no valor percentual previsto no Parágrafo Quarto desta Cláusula, em 
conta(s) corrente(s) aberta(s) em instituição bancária oficial, que deverá(ão) fazer 
referência a esta parceria, de modo a que não sejam confundidos com os recursos 
de repasse da CONTRATANTE, nem com os recursos da CONTRATADA, e cujos 
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saldos deverão ser comunicados à CONTRATANTE na planilha de saldos prevista 
no item 27, alínea “c”, da Cláusula Segunda supra.  

PARÁGRAFO DEZ – A apuração do valor percentual de captação estabelecido no 
Parágrafo Quarto desta Cláusula considerará, além dos recursos depositados na 
conta de recursos operacionais e captados, os recursos de patrocínio incentivados, 
aportados para a execução de projetos culturais pertinentes às atividades objeto 
deste CONTRATO DE GESTÃO, e depositados em contas bancárias específicas, 
nos termos da legislação de regência da concessão de incentivos fiscais na área de 
cultura (federal, estadual e/ou municipal), que prescrevem a obrigatoriedade de 
manutenção e movimentação de recursos em conta corrente exclusiva do projeto 
cultural incentivado. As informações relacionadas a esses projetos, recursos e 
contas deverão ser devidamente comunicadas nos relatórios de prestação de contas 
previstos nos itens 25 e 26 da Cláusula Segunda. 

PARÁGRAFO ONZE – A CONTRATADA poderá manter conta(s) bancária(s) 
específica(s), não misturada (s) à(s) conta(s) bancária(s) discriminada(s) nos 
parágrafos sétimo e oitavo supra, para movimentar recursos financeiros 
relacionados a: a) patrocínios incentivados; e, b) outras receitas diversas, tais como 
os recursos operacionais e captados que excedam o valor percentual previsto no 
parágrafo quarto desta cláusula, os quais ficam destinados à realização de metas 
condicionadas e outras ações ligadas à execução contratual ao longo do 
CONTRATO DE GESTÃO. 

PARÁGRAFO DOZE – Salvo deliberação do Conselho de Administração da 
CONTRATADA em sentido diverso, não serão vinculadas ao CONTRATO DE 
GESTÃO contas correntes de titularidade da CONTRATADA que recebam 
contribuições de associados, doações de pessoas físicas ou jurídicas para a 
CONTRATADA que não façam referência à execução do objeto contratual, e ainda 
os recursos de qualquer outra natureza não oriundos nem vinculados a ações 
específicas do CONTRATO DE GESTÃO. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS 

 

Para o exercício de 2023, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total 
de R$ 43.354.425,14 (quarenta e três milhões, trezentos e cinquenta e quatro 
mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e catorze centavos),mediante a liberação 
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de 13 (treze) parcelas, de acordo com o “Anexo V – Cronograma de Desembolso”. O 
valor a ser repassado nos anos seguintes correrá por conta dos recursos 
consignados nas respectivas leis orçamentárias dos exercícios subsequentes. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A primeira parcela do exercício de 2023, no valor de R$ 
12.663.255,00 (doze milhões, seiscentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta 
e cinco reais), referente ao saldo remanescente das contas do Contrato de Gestão 
nº 04/2017, será repassada no primeiro dia útil de vigência do presente CONTRATO 
DE GESTÃO. Deste montante, os valores de R$ 942.577,00 (novecentos e quarenta 
e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais), referente ao saldo remanescente do 
Fundo de Contingência do Contrato de Gestão nº 04/2017, será destinado à conta 
do Fundo de Contingência do presente Contrato, nos termos da cláusula 10ª do CG 
04/2017; e R$ 11.720.678,00 (onze milhões, setecentos e vinte mil, seiscentos e 
setenta e oito reais) referente a saldo remanescente do “PROGRAMA DE 
INVESTIMENTO E MELHORIAS PATRIMONIAIS DO POLO BROOKLIN” do CG 
04/2017, será destinado à mesma finalidade nos termos estabelecidos pelo termo de 
referência da Resolução SC nº 43/2022. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O montante deR$ 30.691.170,14 (trinta milhões, 
seiscentos e noventa e um mil, cento e setenta reais e quatorze centavos), que 
onerará a rubrica 13.392.1203.4779 no item 33.50.85-01 no exercício de 2023, será 
repassado na seguinte conformidade: 

1 – 90% do valor previsto no “caput”, correspondentes a R$ 27.662.053,13 (vinte e 
sete milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, cinqüenta e três reais e treze 
centavos),serão repassados através de 12 (doze) parcelas, conforme Anexo V. 

2 – 10% do valor previsto no “caput”, correspondentes a R$ 3.069.117,01 (três 
milhões, sessenta e nove reais, cento e dezessete reais e um centavos), serão 
repassados através de 12 (doze) parcelas, conforme Anexo V, cujos valores 
variáveis serão determinados em função da avaliação periódica da execução 
contratual. 

3 – A avaliação da parte variável será realizada quadrimestralmente pela Unidade 
Gestora, podendo gerar um ajuste financeiro a menor na parcela a ser repassada no 
mês subsequente, a depender dos indicadores de avaliação do cumprimento das 
ações estabelecidos no Plano de Trabalho – Ações e Mensurações. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO – As parcelas serão transferidas à CONTRATADA, 
através da conta bancária de repasse mencionada na Cláusula Sétima, Parágrafo 
Sétimo, alínea “a”, supra.  

PARÁGRAFO QUARTO – Para os exercícios seguintes, deverão ser considerados 
os valores consignados no Anexo III - Plano Orçamentário e os recursos 
consignados nas respectivas leis orçamentárias, que serão repassados de acordo 
com o Anexo V - Cronograma de Desembolso, na forma do parágrafo segundo da 
presente Cláusula.  

 

CLÁUSULA NONA 

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

O presente CONTRATO DE GESTÃO poderá ser alterado a qualquer tempo, de 
comum acordo, mediante prévia justificativa por escrito, sendo a alteração 
formalizada por meio de Termo de Aditamento ao presente CONTRATO DE 
GESTÃO.  

 

CLÁUSULA DEZ 

DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL 

 

A CONTRATADA deverá estar preparada para encerrar as atividades objeto do 
CONTRATO DE GESTÃO na data definida para o encerramento contratual e para 
restituir ao Estado todos os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido pelos 
Termos de Permissão de Uso que constituem os Anexos VI e VII deste CONTRATO 
DE GESTÃO, bem como para transferir ao Estado os bens móveis adquiridos e 
informados posteriormente à CONTRATANTE, e para transferir ao Estado os 
recursos financeiros provenientes ou decorrentes do CONTRATO DE GESTÃO, 
depositados nas contas bancárias referidas na cláusula sétima, parágrafo sétimo, na 
referida data, ressalvando-se os recursos financeiros necessários para a cobertura 
de despesas relacionadas à execução contratual cujo pagamento só possa ocorrer 
posteriormente ao encerramento contratual (tais como contas de utilidades públicas) 
e as despesas do próprio encerramento (tais como auditoria independente e 
publicação no Diário Oficial dos relatórios e balanços auditados). 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Após o encerramento contratual, a CONTRATADA terá 
90 (noventa) dias para quitar todas as obrigações financeiras referentes ao 
CONTRATO DE GESTÃO, prestar contas e restituir ao Estado os remanescentes 
financeiros do CONTRATO DE GESTÃO que ainda estiverem sob sua 
responsabilidade.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese de haver saldo remanescente ou 
excedente financeiro gerado ao longo da execução contratual resultante dos 
repasses feitos pelo Estado nas contas de repasse, contingência, recursos 
operacionais e captação operacional e de leis de incentivo (desde que não estejam 
impedidos por condicionantes legais), esse saldo ou excedente deverá ser restituído 
à CONTRATANTE quando do encerramento contratual, ou transferido para a conta 
corrente do novo Contrato de Gestão caso a mesma ou uma nova Organização 
Social seja selecionada por meio de Convocação Pública nos termos da Lei 
846/1998, para dar continuidade à gestão do objeto do CONTRATO DE GESTÃO, 
de acordo com as condicionantes estabelecidas nos parágrafos terceiro a nono 
desta cláusula.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de: 

a) Renovação contratual com a mesma Organização Social prevista no Parágrafo 
Segundo desta Cláusula: o montante relativo aos saldos de repasse deverá ser 
transferido para a conta corrente do novo Contrato de Gestão em seu primeiro dia 
útil de vigência, abatendo-se o valor correspondente do total previsto para repasse 
do primeiro ano. 

b) Sucessão por uma nova Organização Social prevista no Parágrafo Segundo desta 
Cláusula: findo o prazo de 90 dias a que alude o Parágrafo Primeiro desta Cláusula, 
o montante relativo aos saldos de repasse deverá ser transferido para a conta 
corrente do novo Contrato de Gestão abatendo-se o valor correspondente do total 
previsto para repasse do primeiro ano na primeira parcela subsequente à data da 
realização da transferência bancária. 

PARÁGRAFO QUARTO – Na hipótese de: 

a) Renovação contratual com a mesma Organização Social prevista no Parágrafo 
Segundo desta Cláusula: o montante correspondente às provisões de natureza 
trabalhista do quadro de empregados e diretores da CONTRATADA, correspondente 
a férias, décimo terceiro salário e respectivos encargos na data de encerramento 
contratual, deverá ser transferido para a conta corrente do novo Contrato de Gestão, 
assim como a correspondente obrigação de pagamento, devendo esse valor ser 
somado à primeira parcela do repasse anual e ao valor correspondente do total 
previsto para repasse do primeiro ano e valor global do contrato de gestão. 

b) Sucessão por uma nova Organização Social prevista no Parágrafo Segundo desta 
Cláusula: o montante correspondente às provisões de natureza trabalhista do 
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quadro de empregados e diretores sub-rogados pela nova Organização Social, 
correspondente a férias, décimo terceiro salário e respectivos encargos na data de 
encerramento contratual, deverá ser transferido para a conta corrente do novo 
Contrato de Gestão, assim como a correspondente obrigação de pagamento, 
devendo esse valor ser somado à primeira parcela do repasse anual e ao valor 
correspondente do total previsto para repasse do primeiro ano, e valor global do 
contrato de gestão. 

PARÁGRAFO QUINTO – No último ano de vigência do presente contrato, caso não 
ocorra a reversão dos recursos do Fundo de Reserva a que alude a Cláusula 
Sétima, Parágrafo Sétimo, alínea “b”, para custeio das metas do plano de trabalho, o 
saldo da conta de reserva deverá, após o pagamento da última parcela do Contrato 
de Gestão, ser revertido para a conta de repasse. 

PARÁGRAFO SEXTO – Caso o objeto deste CONTRATO DE GESTÃO seja 
novamente submetido à convocação pública, os recursos de reserva de contingência 
a que se refere a Cláusula Sétima, Parágrafo Sétimo, Alínea “c” poderão, mediante 
autorização do Secretário da Cultura, ser transferidos à nova Organização Social 
contratada, para constituição de reserva com a mesma finalidade. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – O valor transferido nos termos do Parágrafo Sexto será 
identificado nas prestações de contas da nova Organização Social gestora e poderá 
ser utilizado, ainda, sempre mediante autorização do Secretário de Cultura e 
Economia Criativa, para a realização de novas atividades conexas ao objeto do 
ajuste, a serem pactuadas por provocação da entidade. 

PARÁGRAFO OITAVO – Na hipótese da renovação contratual prevista no Parágrafo 
Segundo desta Cláusula, após o encerramento contratual, os recursos financeiros 
constantes da conta de contingência deverão ser transferidos para a conta de 
contingência do novo Contrato de Gestão, no primeiro dia útil de sua vigência, 
devendo ser somados ao percentual previsto para essa finalidade. 

PARÁGRAFO NONO – Após o encerramento contratual, os eventuais recursos 
financeiros da(s) conta(s) de recursos captados serão considerados vinculados ao 
objeto do CONTRATO DE GESTÃO. Na hipótese de: 

a) Renovação contratual com a mesma Organização Social prevista no Parágrafo 
Segundo desta Cláusula: estes recursos deverão ser transferidos para a(s) nova(s) 
conta(s) corrente(s) de recursos captados do novo Contrato de Gestão relacionado 
ao objeto, no primeiro dia útil de sua vigência, para somar-se às futuras receitas e 
serem aplicadas na execução contratual, desde que não estejam impedidos por 
condicionantes das leis de incentivo à cultura, abatendo-se o valor correspondente 
do total previsto para repasse do primeiro ano. 

b) Sucessão por uma nova Organização Social prevista no Parágrafo Segundo desta 
Cláusula: findo o prazo de 90 dias a que alude o Parágrafo Primeiro desta Cláusula, 
havendo saldo remanescente de recursos captados, o mesmo deverá ser transferido 
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para a(s) nova(s) conta(s) corrente(s) de recursos captados do novo Contrato de 
Gestão relacionado ao objeto, desde que não estejam impedidos por condicionantes 
das leis de incentivo à cultura, abatendo-se o valor correspondente do total previsto 
para repasse do primeiro ano na primeira parcela subsequente à data da realização 
da transferência bancária. 

PÁRAGRAFO DEZ – Verificado o disposto nos Parágrafos Sexto e Sétimo desta 
Cláusula, a porcentagem de que trata a alínea “c” do Parágrafo Sétimo da Cláusula 
Sétima, a ser fixada para o novo Contrato de Gestão, não será inferior à deste 
CONTRATO DE GESTÃO, desconsiderados, para tanto, os recursos originários da 
reserva de contingência precedente. 

PARÁGRAFO ONZE – Na hipótese de extinção do CONTRATO DE GESTÃO por 
cumprimento total do objeto e não-renovação contratual, a CONTRATADA não terá 
direito a qualquer espécie de indenização, sendo garantidos pela CONTRATANTE 
os custos de desmobilização, incluindo rescisão dos contratos de trabalho e os 
compromissos já assumidos para a execução do presente CONTRATO DE 
GESTÃO, até a data do encerramento contratual, caso os saldos contratuais e os 
recursos das contas de reserva e contingência sejam insuficientes para saldar as 
obrigações.  

PARÁGRAFO DOZE – Quando da inexistência de recursos de contingência 
suficientes em conta no encerramento do CONTRATO DE GESTÃO, por 
cumprimento total e regular do seu objeto, ou quando a CONTRATADA já tiver 
encerrado a prestação de contas e a restituição dos saldos à CONTRATANTE, 
caberá a esta última viabilizar, em tempo hábil, os recursos necessários ao 
cumprimento de condenações sofridas pela CONTRATADA, transitadas em julgado 
ou em decorrência de acordo amigável, que deverá ser previamente comunicado à 
CONTRATANTE, para pagamento de dívidas líquidas e certas, de natureza 
trabalhista, previdenciária, cível ou tributária, decorrentes de contingências conexas 
à execução contratual, cuja responsabilidade seja imputada à CONTRATADA, 
desde que não caracterizem hipóteses de culpa grave ou dolo. 

 

CLÁUSULA ONZE 

DA DENÚNCIA E RESCISÃO 

 

Este contrato poderá, a qualquer tempo e por qualquer das partes, ser terminado de 
comum acordo, ou ser denunciado, mediante notificação prévia com antecedência 
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mínima de 6 (seis) meses, ou ainda ser rescindido por infração legal ou 
descumprimento de qualquer uma de suas cláusulas.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de rescisão por culpa grave, dolo ou má 
gestão por parte da CONTRATADA, comprovados com observância do devido 
processo legal, a CONTRATANTE providenciará a imediata revogação da permissão 
de uso de bens públicos e a cessação dos afastamentos dos servidores públicos 
colocados à disposição da CONTRATADA, não cabendo a esta direito a qualquer 
indenização.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em caso de denúncia por parte da CONTRATANTE, o 
Estado arcará com os custos relativos à dispensa do pessoal contratado pela 
Organização Social, bem como pelas dívidas assumidas contratualmente pela 
CONTRATADA com fornecedores e prestadores de serviços para execução do 
objeto do contrato, caso os recursos existentes nas contas bancárias referidas na 
Cláusula Sétima, Parágrafo Sétimo, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, não sejam suficientes 
para saldar as obrigações.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Em caso de denúncia por parte da CONTRATADA, esta 
se obriga a continuar realizando as atividades que constituem objeto do presente 
CONTRATO DE GESTÃO, por um prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados a 
partir da denúncia, desde que se comprove a existência na data da denúncia, de 
saldos contratuais provenientes de recursos repassados que possam suportar a 
execução contratual ou, caso contrário, que não seja interrompido o fluxo de 
recursos a serem repassados pelo CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA terá o prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, a contar da data do encerramento do CONTRATO DE GESTÃO ou do término 
do prazo indicado no Parágrafo Terceiro acima, quando for o caso, para quitar suas 
obrigações e prestar contas de sua gestão à CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA DOZE 

DAS PENALIDADES 

 

A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação constante deste 
CONTRATO DE GESTÃO e seus Anexos, ou de dever originado de norma legal ou 
regulamentar ora vigente, autorizará a CONTRATANTE, garantidos o contraditório e 
a ampla defesa, a aplicar, em cada caso, as seguintes sanções:  
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I - Advertência; 

II - Multa 

III - Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento 
de celebrar parceria ou CONTRATO DE GESTÃO com a CONTRATANTE, por 
prazo não superior a dois anos;  

IV - Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 
parceria ou CONTRATO DE GESTÃO com a CONTRATANTE, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a organização social ressarcir a Administração Pública pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso III; 

V – Desqualificação da CONTRATADA como organização social de cultura, nos 
termos do artigo 18 da Lei Complementar Estadual nº 846/1998. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de 
competência exclusiva da CONTRATANTE ou dos órgãos de controle do Estado de 
São Paulo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 
dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos 
de aplicação da penalidade. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Da decisão que determinar a aplicação das penalidades, a CONTRATADA terá o 
prazo de 05 (cinco) dias para interpor recurso, dirigido ao Titular da Pasta da Cultura 
e Economia Criativa. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A prescrição será interrompida com a edição de ato 
administrativo voltado à apuração da infração, que poderá ser realizada pelos 
departamentos competentes da CONTRATANTE ou pela instauração de Comissão 
para Apuração Preliminar.  

PARÁGRAFO QUARTO – A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta 
cláusula não elidirá o direito de a CONTRATANTE exigir indenização integral dos 
prejuízos que o fato gerador da penalidade acarretar para os órgãos gestores deste 
CONTRATO DE GESTÃO, seus usuários e terceiros, independentemente das 
responsabilidades criminal e/ou ética do autor do fato. 

PARÁGRAFO QUINTO – Transcorridos dois anos da desqualificação da 
CONTRATADA e mediante o comprovado saneamento das motivações que deram 
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cláusula à referida medida, a entidade poderá requerer nova qualificação como 
organização social de cultura, nos termos da legislação aplicável. 

 

CLÁUSULA TREZE 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

1 – Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade 
suplementar exercida pela CONTRATANTE sobre a execução das atividades, metas 
e compromissos previstos no presente CONTRATO DE GESTÃO, a CONTRATADA 
reconhece a prerrogativa de controle e autoridade normativa da CONTRATANTE, 
ficando certo que a alteração decorrente de tais competências normativas será 
objeto de termo aditivo, ou de notificação dirigida à CONTRATADA. 

2 - A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo, solicitar à CONTRATADA 
informação e documentações quando julgar necessários esclarecimentos para o 
acompanhamento das atividades da CONTRATADA. 

3 – A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo, mediante justificativa apresentada 
ao Titular da Pasta da Cultura e Economia Criativa, propor a devolução de bens ao 
Poder Público Estadual, cujo uso fora a ela permitido e que não mais sejam 
necessários ao cumprimento das metas avençadas.  

4 – Caso a CONTRATADA seja selecionada em Convocação Pública para 
celebração de mais de um Contrato de Gestão simultaneamente, os recursos para 
remuneração de dirigentes e equipe administrativa, que venham a ser comuns aos 
contratos simultâneos, deverão ser equacionados, de maneira a garantir mais 
recursos para a realização das atividades fins de cada Contrato de Gestão. 

5 – O Estado suspenderá o repasse de recursos financeiros à CONTRATADA se ela 
não cumprir o previsto no Artigo 5º, incisos I, II e VI do Decreto Estadual 
43.493/1998, sem prejuízo da apuração de responsabilidades de seus 
administradores.  

6 – A convocação pública, para celebração de novo CONTRATO DE GESTÃO com 
o mesmo objeto, deverá prever a sub-rogação obrigatória da Organização Social 
escolhida, nos contratos firmados pela CONTRATADA com escopo específico de 
viabilizar a temporada artística, programação artística cultural e pedagógica do 
exercício em curso e do próximo, em cumprimento ao previsto no Plano de Trabalho, 
observando-se as especificações constantes do Termo de Referência anexo. 
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7 – O novo CONTRATO DE GESTÃO deverá conter cláusula expressa 
estabelecendo a responsabilidade solidária da Organização Social que substituir a 
CONTRATADA, pelo fiel cumprimento da obrigação de ressarcimento assumida pela 
CONTRATANTE nos termos da Cláusula Décima, Parágrafo Nono.  

 

CLÁUSULA CATORZE 

DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste 
CONTRATO DE GESTÃO, que não puderem ser resolvidas pelas partes.  

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato.  
 
 
CONTRATANTE 
SÉRGIO SÁ LEITÃO  
Titular da Pasta 
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 
 
CONTRATADA 
Ir. ROSANE GHEDIN 
DIRETORA PRESIDENTE  
ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E  
ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA 
 
Testemunhas: 
 
Nome: Ronaldo Alves Penteado 
RG: 28.517.248-7 
 
 

Nome: Paulo Roberto Oliveira da Silva 

RG: 35.604.274-1 
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ANEXO TÉCNICO I 

PLANO DE TRABALHO DA ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE 

CULTURA  

 

ANO: 2023– 2027 

 

UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2023 

Referente ao “ProjetoGURI na Capital e Grande São Paulo” 
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PLANO ESTRATÉGICO DE ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, 

EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA – ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL DE CULTURA, PARA GESTÃO DO PROJETO GURI NA CAPITAL E 

GRANDE SÃO PAULO NO PERÍODO 2023-2027 

 

I - OBJETIVO GERAL   

 

Administrar em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 

Estado de São Paulo por meio da Unidade de Formação Cultural o PROJETO GURI 

NA CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO, que tem por objetivo a oferta de cursos 

gratuitos de iniciação musical, objetivando, além do ensino musical, a inclusão social 

de crianças e adolescentes. 

 

II - OPERACIONALIZAÇÃO    
 

 De acordo com a política cultural do Estado de São Paulo, as finalidades 

que traduzem a razão de existir do programa cultural são organizadas através de um 

conjunto de programas de trabalho, que expressam as ações finalísticas a serem 

executadas (de ampliação do acesso aos bens e aos meios de produção cultural, de 

ampliação da interiorização da circulação e difusão dos bens culturais, de ampliação 

das iniciativas de fomento cultural direto e indireto, de preservação, pesquisa, 

formação e divulgação do patrimônio cultural, visando contribuir para a educação, 

identidade, cidadania e fruição cultural) e as atividades de gestão e de áreas-meio, 

para viabilizá-las. Para materializar o desenvolvimento desses programas, a 

operacionalização deste Plano de Trabalho envolve a execução de metas técnicas e 

administrativas, a realização de rotinas técnicas e o cumprimento de obrigações 

contratuais e gerenciais. As ações a seguir descritas serão realizadas no próprio 
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programa cultural por meio de articulação e apoio a outros programas do Estado e a 

ações de preservação, formação e difusão do patrimônio cultural em todo o território 

paulista. Salienta-se, ainda, que tais ações poderão ser realizadas de maneira 

presencial, semipresencial ou mesmo por meio de conteúdos digitais e atividades 

online.  

Seguem, mais abaixo, os quadros de metas do programa cultural que 

nortearão o cumprimento dos pressupostos e objetivos previstos neste Plano de 

Trabalho. O propósito das previsões quadrimestrais é apenas oferecer números de 

referência para o acompanhamento do atingimento das metas anuais. 

O desenvolvimento e o registro das ações são feitos de maneira a facilitar 

seu acompanhamento e avaliação por parte da Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa, dos demais órgãos fiscalizadores do Estado de São Paulo e da sociedade 

em geral.  

As ações descritas adiante resultam, em última instância, na atividade-fim do 

programa: o atendimento aos alunos e alunas. Neste sentido, devem ser 

implementados projetos específicos que concernem aos dois eixos principais do 

programa: a pedagogia musical e a pedagogia social, além das atividades de difusão 

artístico-pedagógica. 

Por fim, vale ressaltar que a missão do Projeto Gurié promover a educação 

musical, a prática coletiva de música e o desenvolvimento pessoal e social, 

cultivando o respeito, a solidariedade, a sensibilidade para as diferenças e a 

consciência na apropriação da história e das culturas brasileira e mundial.  

Os pressupostos educativos que norteiam toda a atividade do Projeto Guri 

na Capital e Grande São Paulo, e que a seguir se apresentam, decorrem de valores 

e propósitos institucionais, os quais estão detalhadamente descritos no Projeto 

Político-Pedagógico. 
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Como pressupostos educativos colocam-se:  

 

 Considerar que o acesso à formação, o cultivo da sensibilidade e a fruição do 

acervo artístico construído pela humanidade são direitos inalienáveis dos(as) 

alunos(as), o que pressupõe apreender, dialogar, internalizar e apropriar-se 

de bens culturais materiais e imateriais com consciência e autonomia de 

julgamento;  

 Ter sempre em perspectiva a dimensão pessoal dos(as) alunos(as) e suas 

singularidades, respeitando, de fato, a diversidade e a importância do 

protagonismo; 

 Contribuir com a ampliação do universo de conhecimento dos(as) alunos(as) 

especialmente quando eles(as) não contam com oportunidades favoráveis em 

seus contextos de origem;  

 Respeitar e considerar o ritmo e o modo de aprender de cada um(a);  

 Incentivar a consciência de si e a aceitação das características pessoais, das 

singularidades e do estilo próprio de aprendizagem; 

 Aguçar a inquietude, a paixão e o apetite por aprender, para garantir o 

movimento necessário à ampliação do conhecimento; 

 Incentivar a criatividade e o amplo desenvolvimento pessoal; 

 Contribuir para a ampliação da escuta, das leituras, da atenção ao silêncio e 

da presença atenta no mundo; 

 Desenvolver e incentivar a empatia, a paciência e o respeito, essenciais no 

processo de aprendizagem e de convivência; 

 Fortalecer o diálogo, a construção da autonomia e o cultivo da solidariedade; 
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 Buscar formas de romper com os modelos tradicionais de ensino quando não 

favorecem a formação pretendida e com modelos rígidos de educação 

musical e intervenção social preestabelecidos ou pré-existentes para a 

aplicação direta; 

 Garantir a liberdade de manifestação, mesmo que seja, circunstancialmente, 

pela quietude e pelo silêncio; 

 Criar um espaço de experiência/experimentação que se constitua em 

ambiente de excelência para a aprendizagem; 

 Alinhar os conteúdos programáticos previstos com os processos, 

possibilidades e necessidades de aprendizagem dos(as) alunos(as); 

 Otimizar o uso do tempo para que possa acontecer a maior aprendizagem 

possível no tempo disponível real; 

 Incentivar o sentimento de responsabilidade pessoal e a valorização da 

responsabilidade compartilhada; 

 Proporcionar experiências e vivências estéticas que possibilitem outros 

modos de estar no mundo, compreender maneiras diferentes de ser e 

conceber a vida, favorecendo o exercício da tolerância, da flexibilidade e da 

convivência com o outro por meio de diálogos férteis e relações fraternas; 

 Propiciar a articulação de saberes práticos, estéticos e teóricos para favorecer 

tanto a construção da autonomia dos(as) alunos(as), do ponto de vista 

artístico, quanto a construção de um olhar crítico e reflexivo para o papel do 

músico na sociedade do século XXI, bem como abordagens integradas que 

funcionem como laboratório prático de escuta e invenção; 

 Contribuir para a melhoria da aprendizagem e do desempenho escolar 

dos(as) alunos(as); 
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 Promover e fortalecer a participação da família das crianças e adolescentes 

participantes do Projeto, atuando em diferentes contextos e situações; e 

 Proporcionar às crianças e aos adolescentes os fundamentos da música 

necessários para a continuidade dos estudos musicais para os(as) que assim 

desejarem. 

 

1 - PROGRAMA DO PROJETO GURI NA CAPITAL E GRANDE SÃO 
PAULO 

 

Considerações Preliminares 

 

Tendo em vista a política pública de formação musical do Estado de São 

Paulo, a história e desenvolvimento do Projeto Guri em seus cerca de 27 anos de 

atuação, o respeito pelos resultados alcançados e o reconhecimento da importância 

que o programa tem para seus alunos e alunas, suas famílias e comunidades nas 

quais está inserido, apresenta-se o presente Plano de Trabalho para o Projeto Guri 

na Capital e Grande São Paulo, o qual leva em consideração a conjuntura 

sociocultural e territorial dos 44 polos do Projeto Guri, além das unidades do Guri na 

Escola. 

Diante das novas configurações sociais, culturais e econômicas, é preciso 

efetivarpropostas sociopedagógicas e artísticas renovadas, bem como modelos de 

ensino-aprendizagem eficazes e, sobretudo, conectados à contemporaneidade. Para 

além de refletir sobre “o que fazer” é preciso pensar a respeito de “como fazer”. 

Pretende-se, com a gestão do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, 

mais do que reforçar a perspectiva de continuidade, fortalecer o impacto do 

programa na vida de alunos e alunas e incrementar a qualidade dos atendimentos e 

da excelência artístico-pedagógica. A uniformidade na gestão do Projeto Guri em 
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todo o território paulista, com os polos da Capital e Grande São Paulo e os polos do 

Interior, Litoral e Fundação CASA,proporciona uma visão mais sistêmica das 

propostas socioeducativas e artísticas. Além disso, possibilita maior entendimento 

em relação às metas pactuadas, já que, de acordo com este plano de trabalho, 

muitas delas passarão a ser comuns.É também uma maneira de favorecer uma 

comunicação mais clara com o público beneficiário interno e oferecer mais 

transparência acerca dos resultados à comunidade em geral.  

Sendo assim, pretende-se, ao longo dos cinco anos de gestão do contrato, 

aprimorar cada vez mais o relacionamento com o público-alvo do Guri, qual seja as 

crianças, adolescentes e suas famílias, bem como com os poderes públicos locais e 

demais parceiros do programa. Também faz parte deste plano de trabalho fortalecer 

as parcerias já estabelecidas e em curso, compondo, assim, uma rede de 

relacionamento tanto para os polos do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo 

quanto para os polos do Interior, Litoral e Fundação CASA. 

Como se pode observar, o presente plano de trabalho tem como foco a 

ampliação do público atendido e da capilaridade do Projeto Guri, uma vez que, 

enquanto política pública de formação no Estado de São Paulo, o programa tem 

potencial para atingir um número maior de alunos e alunas e também expandir a 

atuação em outros territórios. Para tanto, ao longo dos cinco anos do contrato, serão 

envidados todos os esforços para oferecer atividades não apenas para os 

municípios nos quais atualmente já funcionam polos do Projeto Guri, mas para 

outros municípios da Região Metropolitana. A expansão da atuação e da 

capilaridade do Projeto Guri tem como objetivo principal ampliar o atendimento 

musical e sociocultural de crianças e adolescentes por meio de aulas presenciais e 

virtuais, concertos e apresentações musicais virtuais e presenciais, oficinas 

online,produção de materiais didáticos, entre outros. Com o aumento da capilaridade 

do Projeto Guri, além de fomentar e contribuir com a formação e difusão cultural na 

cidade de São Paulo e na Grande São Paulo, o que se pretende é contribuir para a 
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movimentação da economia criativa, que foi severamente atingida pelas 

consequências da pandemia dos últimos anos.  

Partindo-se da recente, porém já bem-sucedida, experiência com os polos-

escola do Projeto Guri no Interior, Litoral e Fundação CASA, é intuito deste plano de 

trabalho estreitar ainda mais os laços com as secretarias de educação da Região 

Metropolitana a fim de oferecer atividades musicais para alunos e alunas das 

escolas públicas por meio do programa Guri na Escola. Além disso, pretende-se 

oferecer formação pedagógico-musical para professores e professoras, auxiliar na 

criação de subsídios pedagógicos para o ensino da música e das artes na escola 

regular, compartilhar materiais didáticos e audiovisuais em formato digital, entre 

outros. 

Importante destacar que à atuação já consolidada do Projeto Guri na Capital 

e Grande São Paulo, dar-se-á continuidade à metodologia de intervenção social 

pautada na atuação interdisciplinar, na pedagogia social, resultando em um 

processo de ensino e aprendizagem que se efetive em sua totalidade. Isto é, a 

atuação acontecerá diretamente junto à realidade socio-histórica vivenciada por 

alunos e alunas, os(as) quais têm seus contextos cotidianamente acompanhados 

por uma equipe de assistentes sociais. Tais profissionais atuam lado a lado às 

atividades pedagógicas, realizando o acompanhamento social de alunos(as) e 

familiares, mediando as situações de vulnerabilidade social com as demais políticas 

públicas e sistema de garantia de direitos, como também estimulando a participação 

nas demais atividades coletivas oferecidas nos polos de ensino, bem como, em 

concertos, exposições, espetáculos, dentre outras. Com esta atuação, pretende-se 

contribuircom as reflexões e análise crítica da realidade em que alunos e alunas 

estão inseridos(as) e na construção de projetos de vida que fortaleçam sua 

autonomia e protagonismo, constituindo-se, efetivamente, como sujeitos de direitos. 

Salienta-se ainda que toda a proposta sociopedagógica apresentada neste 

plano de trabalho é pautada  por uma educação inclusiva e emancipatória, que 
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acolhe as singularidades e especificidades de cada pessoa, partindo do pressuposto 

que qualquer que seja sua dificuldade ou sua limitação, o(a) aluno(a) será sempre 

um Sujeito com direitos plenos ao desenvolvimento e a uma vida em constante 

crescimento, respeitando cada uma delas em todo processo da educação musical, 

garantindo o direito de aprender em sua amplitude. 

Partindo-se do entendimento que a deficiência é complexa, dinâmica e 

multidimensional e que possui um caráter estrutural e social, são necessárias novas 

estratégias e articulações de políticas públicas, leis, como também práticas 

pedagógicas atualizadas, com o objetivo de garantir a equiparação das pessoas com 

deficiência em relação à sociedade. Educar para a inclusão implica em uma 

transformação diária presente em nosso fazer cotidiano, garantindo acesso, a 

participação e a aprendizagem de todos(as), sem exceção. Inclusão é 

responsabilidade de toda a sociedade.  

Incluir é uma missão que exige esforços, não somente dos(as) 

professores(as), mas de toda a equipe sociopedagógica, de forma articulada e 

comprometida. Por meio deste trabalho cuidadoso é que os(as) alunos(as) em 

situação de inclusão têm condições de alcançar o máximo desenvolvimento possível 

de suas potencialidades, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, 

segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Desta 

forma, o Projeto Guri se constitui, para além da formação musical, um espaço de 

oportunidade, socialização e integração dos(as) alunos(as) com deficiência. É um 

espaço de valorização da diversidade que favorece o desenvolvimento cognitivo, 

evidentemente, mas também socioemocional.  

Neste plano de construção coletiva e trabalho interdisciplinar, que visa o 

estímulo à autonomia e o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, 

apresenta-se uma proposta que contempla, em todas as suas atividades, sem 

exceção, os(as) alunos(as) com deficiência considerando todos os marcos legais, e 

o olhar individual, atento e sensível às diversidades e pluralidades de todos os 
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sujeitos envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem, assumindo, assim, uma 

relevância inquestionável no cotidiano. 

Outra consideração a se fazer diz respeito à diversidade, que vai além da 

presença de pessoas de diferentes etnias, orientações sexuais, culturas, gêneros e 

deficiências. Ela se consolida por meio de ações claras de equidade e respeito entre 

os sujeitos, seus saberes, inteligências, experiências, identidades e características, 

tornando possível a condição necessária para uma sociedade justa, na qual todas as 

pessoas têm direito à formação integral, ao desenvolvimento afetivo, físico, 

cognitivo, pessoal, familiar e social.  

Além de oferecer um espaço acolhedor e seguro, como também as 

condições necessárias para que alunos a alunas possam desenvolver suas 

potencialidades, habilidades, conhecimentos e competências práticas e teóricas,  

acredita-se que é preciso propiciar o exercício do questionamento sobre os saberes 

já estabelecidos, a prática da busca constante de valores, conceitos e sentidos, o 

reposicionamento do sujeito contemporâneo na tradição e na história e a 

convivência com o impulso construtivo da criação. Educar para a diversidade é 

proporcionar experiências e vivências estéticas que incitem os(as) envolvidos(as) a 

procurar outros modos de estar no mundo, a compreender maneiras diferentes de 

ser e conceber a vida, favorecendo o exercício da tolerância, da flexibilidade e da 

vontade de estar com o outro e de com ele estabelecer um verdadeiro diálogo. 

Feitas estas considerações e partindo-se destas premissas, cabe esclarecer 

que o programa para o Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo prevê metas, 

atividades e estratégias de ação que visam qualificar, ampliar, diversificar e 

consolidar o trabalho, oferecendo uma formação integral, repleta de experiências 

musicais profundas e significativas e proporcionar o desenvolvimento integral e 

consistente dos alunos, alunas, seus familiares, professores e professoras, equipes 

de polo, administrativas, entre outros, ou seja, de todos os reais sujeitos envolvidos 

no processo. 
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O Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo oferecerá na área musical 

duas categorias de Cursos Regulares para a faixa etária de 6 a 18 anos, 

denominados Iniciação Musical para Crianças e Curso Sequencial, bem como 

diversos tipos de Cursos Livres, tais como Cursos Modulares, Iniciação Musical para 

Adultos, Curso de Luteria, Musicalização Infantil, Oficinas Temáticas e de Projetos, 

entre outros. Além disso, de forma integrada, o departamento social atuará cotidiana 

e incisivamente por meio de oficinas socioeducativas, rodas de conversa, projetos 

temáticos, entre outros, evitando evasões e contribuindo para criação de um 

ambiente favorável ao aprendizado, trabalhando simultaneamente junto aos(às) 

alunos(as) e suas famílias e auxiliando os(as) professores(as) de música na 

aplicação de uma pedagogia social na qual autonomia e construção de projetos de 

vida estejam presentes. Em 2023, serão oferecidas mais de 18.700 vagas e serão 

atendidos(as) cerca de 14.360 alunos e alunas em seus 44 polos de ensino e em 5 

polos-escola.  Além das aulas de música e demais atividades sociopedagógicas 

ministradas de modo presencial nos polos, o Projeto Guri na Capital e Grande São 

Paulo poderá oferecer, como parte integrante das suas atividades curriculares e 

extraclasse, conteúdos digitais tais como videoaulas, podcasts, videocasts, ebooks, 

audiobooks, webinars, quizzes, lives, posts em áudio e vídeo no site, blogs, redes 

sociais, entre outros. O mesmo se aplica às atividades de formação e 

aperfeiçoamento de equipe, as quais poderão ser desenvolvidas presencialmente ou 

por meio de conteúdo online. A contabilização e o registro das atividades oferecidas 

em formato online serão realizados com o auxílio de ferramentas de análise e 

monitoramento digital, bem como de plataformas de ensino a distância. Dessa 

maneira, a consecução das metas anuais estabelecidas neste Plano de Trabalho 

poderá ser registrada tanto da forma tradicional, já adotada nos anos anteriores, 

recorrendo às listas de presença, diários de classe, fotos, vídeos, etc., como 

também por meio de relatórios digitais contendo número de publicações, 

visualizações, interações, compartilhamentos, entre outros. 
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EIXO 1 – ENSINO MUSICAL 

 

No campo da educação musical, o Projeto Guri na Capital e Grande São 

Paulo oferecerá mais de 18.700 vagas em duas modalidades de cursos para cerca 

de 14.360 alunos e alunas, prioritariamente na faixa etária de 6 a 18 anos, que 

estejam regularmente matriculados(as) em uma unidade escolar, assim 

denominados: 

 CURSOS REGULARES: Iniciação Musical para Crianças (6 a 9 anos) e Curso 

Sequencial (10 a 18 anos); 

 CURSOS LIVRES: Curso Modular (a partir de 10 anos), Iniciação Musical 

para Adultos (a partir de 18 anos), Curso de Luteria (a partir de 12 anos), 

Musicalização Infantil (até 5 anos),entre outros.  

 

Em paralelo às aulas semanais dos cursos regulares e cursos livres, são 

oferecidas outras atividades extraclasse, as quais cumprem importante papel na 

formação dos alunos e alunas do Programa e são assumidamente componente 

curricular. As aulas são ministradas em 44 polos de ensino localizados na Capital e 

Grande São Paulo e em 5 unidades do Guri na Escola. Também são oferecidos 

conteúdos, atividades, aulas e ações exclusivamente online por meio de plataformas 

digitais de compartilhamento de vídeo, plataformas de educação a distância, 

programas e aplicativos de videoconferência, entre outros, os quais compõem o 

EIXO 4 (Ações Educacionais à Distância) desta proposta. 

 

1. CURSOS REGULARES 

 

Estratégia de ação: 
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1.1. Iniciação Musical Para Crianças - Modalidade indicada para crianças 

de 6 a 9 anos, com 2 horas de aula por semana, em classes com, 

aproximadamente, 20 alunos. As turmas se dividem em I (6 e 7 anos) e II (8 e 9 

anos). 

Conhecer, tocar e construir conhecimentos por meio de instrumentos 

musicais, canções brasileiras e de outros países, ampliar a percepção para escutar 

com consciência o mundo sonoro, desenvolver competências rítmico-motoras, 

aprender a ler, escrever e criar música, estudar e perceber a importância da música 

em nossas vidas. Esses são alguns dos objetivos deste curso que, por meio de 

atividades práticas, jogos e ações interativas, pretende iniciar a criança na 

linguagem musical e estimulá-la no prosseguimento de seus estudos. As aulas estão 

divididas em dois momentos, cada um com uma hora de duração: 

 a)Prática Vocal, ministrada por um(a) professor(a) com experiência em 

trabalhos corais e/ou canto coletivo, para o cultivo de repertório infantil de canções, 

jogos e atividades que enfatizem o desenvolvimento vocal, áudio-perceptivo e de 

memória interna dos alunos e alunas; 

b)Prática Rítmico-melódica, ministrada por um(a) professor(a) com 

competência em alfabetização musical, para a iniciação e condução à leitura e 

escrita musicais por meio de atividades lúdicas e de criação, usando instrumentos, 

objetos e material pedagógico variado. Enfatiza-se, também, o desenvolvimento das 

habilidades cognitivas, motoras, da consciência corporal e da acuidade auditiva.  

Os dois anos de curso são estruturados como unidades interligadas e, ao 

final, se o(a) aluno(a) desejar continuar seus estudos musicais, terá conhecimentos 

suficientes e condições para escolher e frequentar uma das modalidades oferecidas 

pelo Curso Sequencial. 
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1.2. Curso Sequencial – Modalidade adequada para alunos e alunas de 10 

a 18 anos que têm vontade de se dedicar ao estudo de música durante, pelo menos, 

três anos, o Curso Sequencial oferece à criança e ao(à) adolescente a oportunidade 

de aprender a cantar ou a tocar um instrumento de forma fundamentada e 

consistente. O primeiro ano de curso (Sequencial I) tem três disciplinas obrigatórias 

– Canto Coral, Teoria Musical e Aula de Canto ou Instrumento (modalidades: violino, 

viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta doce, flauta transversal, clarinete, 

saxofone, oboé, fagote, trompete, trompa, trombone, eufônio, tuba, percussão, 

guitarra elétrica, contrabaixo elétrico, piano, acordeão, cavaquinho, bandolim, viola 

caipira, violão de 7 cordas, violão tenor e violão), além da possibilidade de 

agendamento de horário para estudo individual em momento diverso ao das aulas. 

Nos anos seguintes do curso (a partir do Sequencial II) acrescenta-se mais uma aula 

de Prática de Conjunto – de Instrumento ou de Canto – conforme a opção do(a) 

aluno(a), e mais a frequência ao horário de estudo individual. 

 

Descrição das disciplinas 

Canto Coral: aulas em grupos de até 40 participantes, ponto de encontro de 

todos os alunos e alunas. Por meio de músicas que estimulam o gosto pelo cantar 

em conjunto, nesta disciplina os(as) alunos(as) têm a oportunidade de desenvolver, 

também, habilidades musicais globais tais como afinação, expressividade, senso 

rítmico e melódico, consciência corporal, espírito crítico, entre outros. Fazendo-se 

uso de repertório vocal de diversas culturas e épocas, suas histórias e contextos, 

experimentando-se o cantar em diversas línguas e explorando-se múltiplas 

possibilidades estilísticas, criativas e globais, esta disciplina pretende contribuir para 

a ampliação do universo cultural de alunos e alunas. O(A) professor(a) desta 

disciplina conta com atuação presencial de um(a) pianista colaborador(a). 

Teoria Musical: trata do aprendizado dos elementos teóricos que compõem a 

música, do desenvolvimento do ouvido musical, do domínio da escrita e da leitura 
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musicais, os quais são parte constituinte, fundante e necessária do processo de 

formação de crianças e adolescentes estudantes de música. As aulas acontecem 

em grupos de até 40 alunos(as). 

 Instrumento ou Canto: 

 a) Sequencial I – em sua maioria, aulas coletivas heterogêneas em grupos de 

até 12 alunos(as), esta disciplina oferece uma introdução, por meio da 

experimentação e da vivência em conjunto, ao conhecimento das famílias 

instrumentais, para posterior opção por parte do(a) aluno(a). Asmodalidades 

oferecidas são: madeiras (flauta, clarinete e saxofone), oboé, fagote e flauta doce, 

metais (trompete, trompa, trombone, eufônio e tuba), percussão, cordas friccionadas 

agudas (violino e viola), cordas friccionadas graves (violoncelo e contrabaixo 

acústico), cordas dedilhadas (violão, bandolim, cavaquinho, violão tenor, violão de 7 

cordas, viola caipira, guitarra elétrica e contrabaixo elétrico), canto, acordeão e 

piano. 

b) A partir do Sequencial II - aulas coletivas homogêneas em pequenos 

grupos nas quais o(a) aluno(a) aprenderá as bases técnicas e expressivas do canto 

ou do instrumento escolhido. Desenvolverá, ao longo dos anos, o conjunto de 

capacidades necessárias para se tornar um(a) cantor(a) ou instrumentista e para 

prosseguir seus estudos, tendo em vista a profissionalização, caso seja de interesse. 

As modalidades instrumentais oferecidas: violino, viola, violoncelo, contrabaixo 

acústico, flauta doce, flauta transversal, clarinete, saxofone, oboé, fagote, trompete, 

trompa, trombone, tuba, eufônio, percussão, guitarra elétrica, contrabaixo elétrico, 

piano, acordeão, cavaquinho, bandolim, viola caipira e violão.  

Prática de Conjunto: 

a)  A partir do Sequencial II - aula em grupos de até 30 alunos(as), reúne 

cantores(as) ou diferentes instrumentistas para desenvolver habilidades necessárias 

à execução da música feita em conjunto e para reforçar os conteúdos técnicos 
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aprendidos. Repertório variado será trabalhado para apresentação ao público em 

concertos e eventos. Cantores(as) comporão madrigais ou outras formações vocais; 

violonistas formarão cameratas, quartetos de violões ou outros conjuntos musicais; 

instrumentistas de cordas friccionadas formarão quartetos ou orquestras de cordas; 

instrumentistas de sopros e de percussão integrarão formações como bandas 

sinfônicas, entre outras. Os(as) estudantes de instrumentos característicos de 

música popular participarão de disciplinas como Prática de Música Popular (guitarra 

elétrica, contrabaixo elétrico, piano, acordeão, percussão, etc.), Regional de Choro 

(violão, cavaquinho, percussão, flauta, bandolim, etc.), além de outras formações 

musicais características. 

 

Sequencial IV – Ampliando a formação musical 

Considerando o histórico da gestão do Projeto Guri na Capital e Grande São 

Paulo, os resultados alcançados e os desafios superados, observa-se a necessidade 

de se dar um passo em direção ao aprimoramento da formação oferecida pelo Guri.  

Para tanto, propõe-se a criação de um quarto nível para o Curso Sequencial 

(Sequencial IV), destinado a alunos e alunas de instrumento ou canto dos polos do 

Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, os quais já estão em processo de 

formação há, pelo menos, três anos, e desejam se aprimorar ainda mais. 

Além das disciplinas já oferecidas a partir do Sequencial II (aula de 

instrumento ou canto, canto coral, teoria musical e prática de conjunto), aos(às) 

estudantes mais adiantados(as) pretende-se oferecer outras atividades pedagógico-

musicais, igualmente coletivas, com o intuito de ampliar o aprendizado musical.  

De acordo com as características e necessidades dos grupos de alunos(as) 

de cada polo de ensino, serão organizados e oferecidos projetos temáticos, grupos 

de mentoria, disciplinas de apoio (ex.: percepção musical, história da música, 

introdução à harmonia, entre outras), prática musical em pequenos ensembles, 
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oficinas de projetos, entre outros. Tais atividades também têm como propósito 

aprofundar a prática musical e a performance, aprimorar a organização dos estudos 

de modo individual e coletivo, além de colaborar com o planejamento inicial de uma 

possível carreira profissional na área da música para aqueles(as) que assim 

desejarem.  

Ações complementares como estas, propostas para os alunos e alunas mais 

avançados(as) em sua trajetória musical, são oportunidade ímpar de aprimoramento 

técnico-musical, mas, sobretudo, cumprem papel fundamental na formação de 

músicos e musicistas cientes de seu protagonismo social e de sua responsabilidade 

comunitária. Por meio destas atividades pedagógico-musicais, alunos e alunas serão 

convidados(as) a se aprimorar tecnicamente, refletir sobre os seus territórios de 

origem, em sua maioria urbanos e periféricos, estudar e compreender 

vulnerabilidades e potencialidades locais, além de pensar, organizar e estruturar 

atividades práticas tais como intervenções artísticas, performances musicais, 

concertos, entre outros. O Curso Sequencial IV configura-se como um estímulo para 

o desenvolvimento de impulsos criativos que articulem o conhecimento técnico-

musical com as vivências e possibilidades dos territórios. 

Por fim, salientamos que a implementação do Curso Sequencial IV visa 

colaborar com a conscientização dos(as) alunos(as) a respeito de seus territórios e 

diferentes formas de atuação nos mesmos, além de proporcionar contato com toda a 

cadeia de trabalho da economia criativa, que envolve a produção de um 

evento/projeto nesse formato, levando-se em conta a concepção, elaboração e 

execução do projeto artístico-social, passando por etapas como as formas de 

financiamento, ferramentas de acompanhamento e prestação de contas, quando 

aplicável. 
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2. CURSOS LIVRES 

 

Estratégia de ação: 

 

2.1. Curso Modular - modalidade oferecida a alunos e alunas a partir de 10 

anos, com, pelo menos, uma aula por semana com duração de 1 hora e até 25 

alunos por classe. A duração de cada módulo pode variar de 8 semanas até um 

semestre. Destinado a alunos(as) participantes ou não de outras atividades do 

Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, este curso, que pode assumir caráter 

intergeracional, desenvolve propostas e projetos temáticos em formato de oficina ou 

curso de curta duração. A cada módulo os cursos propõem o desenvolvimento de 

diferentes temas/assuntos, possibilitando a continuidade dos grupos nos módulos 

seguintes, caso desejem. São montagens de peças musicais, criação e construção 

de instrumentos, pesquisas sobre ambiente e poluição sonora, ateliês de 

improvisação ou de prática de gêneros diversos de música popular brasileira ou de 

música erudita internacional, entre outros. Conhecimentos práticos, teóricos e 

competências musicais básicas são desenvolvidos por meio de vivências e de 

discussões ligadas aos temas trabalhados.  

Pela sua característica de curta duração e por trabalhar assuntos 

específicos, o Curso Modular poderá abarcar disciplinas complementares e de apoio 

tais como percepção musical, história da música, introdução à harmonia, música de 

câmara, entre outras, para alunos e alunas mais avançados(as) (Curso Sequencial 

IV). 

2.2. Iniciação Musical para Adultos - curso oferecido a alunos e alunas a 

partir de 18 anos, tem o objetivo de trazer pais, familiares e comunidade em geral 

para uma convivência mediada pelo fazer musical e constitui-se em um desafio para 

propostas educativas que almejam muito mais que o simples passatempo ou uma 
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ocupação descompromissada. Trata-se da oportunidade de oferecer às pessoas 

uma série de atividades que cuidam, ao mesmo tempo, do desenvolvimento de 

capacidades sensíveis-cognitivas globais e do estímulo aos vínculos sociais e 

afetivos existentes entre escola, família e comunidade, propiciando uma participação 

e uma fruição ativas na dimensão cultural formadora da cidadania e decisiva na 

realização pessoal. 

As turmas podem ter até 25 alunos(as) e as aulas, semanais, com a duração 

de uma hora, têm as seguintes características: atividades artístico-educacionais 

adequadas às necessidades e demandas das diferentes comunidades; intervenção 

social para favorecer as condições de aderência dos beneficiários e do aprendizado 

– individual e coletivo; programa de conteúdos musicais atualizados e de relevância 

sociocultural e desenvolvimento de ações socioeducativas com incidência na 

cidadania.  

Por se configurarem como atividades educacionais no sentido amplo do 

termo – educação da sensibilidade não só para a experiência artística, mas também 

para a percepção e o exercício da tolerância e da solidariedade para o 

reconhecimento verdadeiro do outro –, o Projeto Guri acredita que a convivência 

interpessoal continuada deva ser estimulada e propiciada. Neste sentido, este curso 

está estruturado de forma a permitir que os encontros sejam cumulativos em termos 

de fortalecimento de laços afetivos e de expectativas em torno da apropriação de 

experiências afetivo-cognitivas. Conhecimentos práticos e competências musicais 

básicas são desenvolvidos por meio de vivências e de discussões ligadas aos temas 

trabalhados.   

2.3. Curso de Luteria- oferecido a alunos e alunas a partir dos 12 anos, 

participantes ou não de outras atividades do Projeto Guri, tem como objetivo 

desenvolver nos(as) estudantes as habilidades técnicas propedêuticas necessárias 

à manutenção, regulagem, limpeza, armazenamento e transporte de instrumentos. 

Além do trabalho de artesania e do manuseio de ferramentas tais como formões, 
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grosas, lixas, entre outras, característico do ofício em questão, também serão 

desenvolvidos conceitos teóricos, históricos e acústicos relacionados à organologia 

e à construção dos instrumentos. O curso poderá contemplar as diferentes áreas 

pedagógicas como cordas friccionadas, cordas dedilhadas, sopros e percussão, 

entre outras. As atividades serão desenvolvidas em espaço reservado e específico, 

com sala equipada e estrutura necessária para atender às necessidades técnicas e 

pedagógicas. 

Ainda como parte do trabalho a ser desenvolvido por este curso, poderão 

acontecer workshops de Luteria nos polos de ensino, como forma de treinamento 

prático e com a participação ativa de alunos e alunas, visando resolver problemas 

pontuais relacionados à limpeza e manutenção simples dos instrumentos musicais. 

2.4. Musicalização Infantil - destinado a crianças de até 5 anos e, a 

depender da proposta pedagógica, também aos seus pais e/ou familiares, este curso 

aborda, por meio de vivências lúdicas, contação de história, explorações sonoras do 

ambiente, entre outros, os conceitos básicos da música, a ampliação de repertório, o 

desenvolvimento da escuta, fala, comunicação, canto e coordenação motora das 

crianças na primeira infância. 

Tendo em vista a faixa etária e a natureza destas atividades pedagógicas, o 

curso Musicalização Infantil poderá ser oferecido em parceria com outras instituições 

de ensino, cuidado e atenção à infância tais como escolas de educação infantil, da 

creche a pré-escola, instituições de acolhimento, entre outros.   

 

3. GURI NA ESCOLA 

 

É notório o papel da música no desenvolvimento das múltiplas inteligências 

e sua importância como ferramenta potencializadora no incremento de habilidades e 

competências na área cognitiva, afetiva e psicomotora. Por esta razão, torna-se 
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fundamental a criação e ampliação de políticas públicas que assegurem às crianças 

e adolescentes o direito à educação musical de qualidade, favorecendo o 

desenvolvimento integral do ser humano. 

Partindo desta premissa e ciente da importância e abrangência que o Projeto 

Guri já possui não só na cidade de São Paulo, mas também nos municípios da 

Região Metropolitana e do Estado de São Paulo nos quais está presente, propõe-

seo incremento da atuação do projeto, por meio da oferta de atividades pedagógico-

musicais dentro das escolas das redes pública de ensino estadual e municipal - o 

Guri na Escola.  

Sabe-se que esta é uma demanda antiga, considerando a legislação que 

versa sobre a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas, que completa 15 

anos em 2023, eos notórios desafios para a sua implementação.  

Este programa também visa colaborar com o Programa de Ensino Integral, 

em implantação no Estado de São Paulo desde 2012, bem com o Plano Nacional de 

Educação (PNE), que na Meta 6 – Educação Integral – prevê em seu objetivo 2 que 

em 2024, no mínimo, 25% dos alunos da Educação Básica sejam atendidos em 

jornadas diárias de mais de 7 horas. 

Com o Guri na Escola, pretende-se oferecer cursos e atividades dentro da 

grade curricular, bem como em períodos de contraturno, os quais poderão ser 

desenvolvidos por meio de projetos interdisciplinares, envolvendo diversas áreas de 

conhecimento e de acordo com as possibilidades e estrutura de cada unidade 

escolar.  

Por se tratarem de atividades coletivas e colaborativas, virão ao encontro de 

necessidades do ambiente escolar, favorecendo a resolução de conflitos e o respeito 

às diferenças e contribuindo, portanto, para a construção de um ambiente de 

companheirismo e trabalho em conjunto. Além disso, espera-se, com o Guri na 

Escola, contribuir com o rendimento escolar de alunos e alunas e a diminuição da 
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evasão escolar. Este é um projeto no qual toda a comunidade escolar - alunos e 

alunas, familiares dos discentes, professores(as) e demais funcionários – está 

envolvida. 

Como objetivos do Guri na Escola colocam-se: 

 

 Garantir o direito ao acesso à educação musical; 

 Contribuir para a formação integral das crianças e adolescentes; 

 Ampliar o universo cultural e musical; 

 Despertar o interesse e o gosto pela música e pelo fazer musical; 

 Estimular a criatividade, a imaginação e a expressão de sentimentos e 

emoções por meio da arte; 

 Proporcionar um ambiente de acolhimento, desenvolvendo a 

sociabilidade, o trabalho coletivo e o respeito às diferenças; 

 Contribuir para a melhoria do rendimento escolar; 

 Promover e fortalecer a participação da família das crianças e 

adolescentes, entendendo e atuando em diferentes contextos e situações; 

 Desenvolver habilidades como escuta, memória auditiva, afinação, 

percepção rítmico-melódica, coordenação, psicomotricidade, 

propriocepção, entre outros; e 

 Proporcionar às crianças e adolescentes os fundamentos da música 

necessários para a continuidade dos estudos musicais para os(as) que 

assim desejarem. 
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4.  POLOS DE ENSINO 
 

As atividades do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo são 

executadas em unidades denominadas Polos de Ensino, implementados em 

equipamentos diversos, como centros culturais, escolas, centros paroquiais, 

associações de moradores, centros para crianças e adolescentes, entre outros, com 

o objetivo de proporcionar o acesso à educação musical e inclusão sociocultural de 

qualidade para crianças, adolescentes e famílias oriundas de diversos contextos 

socioculturais.  

Os Polos de Ensino podem ser implementadosa partir de parcerias com 

secretarias, prefeituras, organizações da sociedade civil, instituições religiosas, 

empresas patrocinadoras, entre outras. As parcerias são formalizadas por meio de 

um Termo de Parceria ou Acordo de Cooperação, no qual são estabelecidos os 

objetivos, obrigações e responsabilidades de ambas as partes, além de estarem 

elencadas as condições gerais do local disponibilizado, dias de funcionamento, 

grade horária do polo, número de vagas, entre outras informações.As instituições 

parceiras que abrigam os polos de ensino são fundamentais para o desenvolvimento 

das atividades pedagógico-musicais e sociais, uma vez que devem disponibilizar 

estrutura física adequada (salas arejadas e iluminadas), como também garantir o 

fornecimento de água, eletricidade, telefone, segurança patrimonial e limpeza dos 

espaços do polo. É recomendável que as parcerias também disponibilizem 

transporte e lanche para os(as) alunos(as), quando se faz necessário. 

Para o funcionamento dos polos é necessário que os espaços possuam, 

pelo menos, umasala de uso exclusivo para funcionamento da secretaria, 

atendimento social e armazenamento dos instrumentos musicais e demais bens, 

além de salas de aula, que podem ou não ser de uso compartilhado. É desejável 

que as parcerias acompanhem a instalação da rede de internet, necessária para as 

rotinas administrativas do Guri, como também auxiliem no relacionamento com 
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prestadores de serviço, com o objetivo de obtenção de melhores serviços. As 

parcerias com patrocinadores devem garantir todas as despesas para a 

implementação do Programa, como folha de pagamento, materiais didáticos, 

instrumentos musicais, atividades extraclasse, entre outros. 

Por conta da diversidade de espaços físicos, propõem-se algumas ações 

pensadas nas rotinas técnicas de manutenção e segurança para os polos existentes. 

A garantia de um espaço com acessibilidade física é um dos focos de 

desenvolvimento das estruturas. Além disto, o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros) é outra regulamentação necessária para o funcionamento adequado.  

Há possibilidade de abertura de novos polos a partir de divulgação de editais 

elaborados pelo Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, como também 

solicitações realizadas por secretarias, prefeituras ou patrocinadores. Para isso, será 

efetuada uma avaliação criteriosa considerando aspectos como: infraestrutura dos 

equipamentos disponibilizados, disponibilidade de profissionais capacitados(as) no 

município ou região onde deverá ser instalado o polo, mapeamento das atividades 

culturais do local, entre outros. Em virtude do descumprimento das contrapartidas 

exigidas no termo de parceria, ou indisponibilidade orçamentária, o polo de ensino 

poderá ser fechado. Tanto aberturas quanto fechamentos de polos são realizados 

por meio do cumprimento de fluxos estabelecidos em comum acordo com a 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Organização Social gestora do Projeto 

Guri na Capital e Grande São Paulo, os quais têm etapas bem definidas e 

determinadas. Todos os trâmites são formalizados por escrito. 

Quanto às grades curriculares dos polos de ensino, todas são estruturadas a 

partir da característica sociocultural do território, com propostas que dialogam com 

as atividades artísticas e musicais locais, tendo como objetivo o fortalecimento e 

resgate de vínculos e memórias afetivas da comunidade. Também é considerada a 

estrutura física dos espaços disponibilizados para a implementação do polo de 

ensino. 
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Estratégia de Ação: 

 

4.1. Polos e Polos Regionais  

Polos-implementados em espaços de utilização exclusiva ou compartilhada e 

cedidos por prefeituras, secretarias municipais e/ou organizações parceiras, os polos 

oferecem atendimento parcial ou integral, podendo funcionar alguns dias da semana 

ou mesmo todos os dias, de acordo com o número de salas de aula disponíveis. 

Nestes polos podem ser oferecidos tanto cursos regulares quanto cursos livres e a 

organização e planejamento dos mesmos depende da infraestrutura dos espaços 

físicos cedidos para as aulas bem como da disponibilidade de profissionais 

capacitados(as) na região. 

PolosRegionais - implementados em espaços de utilização exclusiva, os polos 

Regionais do Projeto Guri dispõem de um atendimento de segunda a sexta-feira, em 

alguns casos podendo contemplar, inclusive, os sábados, em período integral 

(matutino, vespertino e/ou noturno). Nos Polos Regionais são oferecidas as duas 

categorias de cursos –regulares (Iniciação Musical para Crianças e Curso 

Sequencial) e livres (Curso Modular, Iniciação Musical para Adultos, Luteria e 

Musicalização Infantil), a depender da organização de cada polo. Estes espaços 

poderão receber alunos e alunas do Curso Sequencial IV, que compreende, além 

das disciplinas obrigatórias (instrumento/canto, teoria musical, canto coral e prática e 

conjunto), aquelas complementares e de apoio descritas anteriormente, quais sejam, 

percepção musical, história da música, introdução à harmonia, música de câmara, 

entre outras. Os Polos Regionais estarão localizados em locais estratégicos da 

cidade de São Paulo e, possivelmente, em municípios da Região Metropolitana, 

permitindo que alunos e alunas de diversas regiões da cidade de São Paulo e da 

Grande São Paulo acessem estes espaços com relativa facilidade. 
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4.2. Polos-Escola 

Polos-Escola - núcleos do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo que 

atuam exclusivamente dentro de unidades escolares tais como Centros de 

Educação Infantil (CEI), Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI), Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental (EMEF), Escolas Estaduais (EE), Movimento de 

Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA), entre outras. Pensados para atuar em 

conjunto com as unidades da escola regular em que o ensino esteja integralizado ou 

em processo de integralização, ou mesmo com aquelas que ainda possuem 

atividades de contraturno, os Polos-Escola ofertam cursos estruturados em projetos 

interdisciplinares, envolvendo diversas áreas de conhecimento e de acordo com as 

possibilidades e estrutura de cada unidade escolar. Esta modalidade de polo não 

necessita de salas exclusivas para funcionamento, uma vez que toda atividade é 

realizada nas salas de aula do ensino regular, sendo necessário apenas 

local/armário adequado para guarda de equipamentos, materiais e instrumentos 

musicais a serem utilizados durante as aulas.   

Como responsabilidadesrelacionadas ao Projeto Guri na Capital e Grande 

São Paulo colocam-se: 

 Monitorar a adequação e regulamentação documental dos espaços 

cedidos para implementação de polo do Guri;  

 Gerenciar corretamente os polos que funcionam em parceria com as 

secretarias, prefeituras, entidades, empresas patrocinadoras ou polos 

próprios; 

 Estabelecer parcerias com as secretarias, prefeituras, entidades, 

empresas patrocinadoras, por meio de termos de parceria ou acordos de 

colaboração, os quais serão elaborados pela gestão do Projeto Guri, de 

acordo com critérios previamente estabelecidos; 
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 Contratar colaboradores(as) capacitados(as), tanto para a sede quanto 

para os polos, polos regionais e polos-escola; 

 Definir a metodologia a ser utilizada pelos(as) professores(as) e demais 

profissionais e as ações de capacitação e formação direcionadas aos(às) 

mesmos(as) para sua correta aplicação; 

 Realizar manutenção dos instrumentos musicais e fornecer materiais de 

reposição; 

 Supervisionar o trabalho dos(as) colaboradores(as) em conformidade com 

critérios estabelecidos pela gestão e coordenação, oferecendo apoio 

técnico permanente com visitas locais sempre que necessário; 

 Gerir corretamente os recursos para realização das atividades artísticas e 

sociopedagógicas; 

 Adquirir instrumentos, acessórios musicais e equipamentos necessários 

para garantir uma educação musical de qualidade; 

 Preencher as vagas disponibilizadas de acordo com cada grade horária 

dos polos; e 

 Manter a interlocução com as secretarias, prefeituras, entidades, 

empresas patrocinadoras. 

 

EIXO 2 – ATIVIDADES EXTRACLASSE 

 

A fim de complementar a formação musical das crianças e adolescentes 

atendidos(as) pelo Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, são realizadas 

atividades extraclasse tais como master classes, workshops, studio classes, 

festivais, entre outros. Tais atividades complementares aqui propostasnão são 

apenas entretenimento, mas, ao contrário, cumprem importante papel no processo 
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de formação musical, inserção social, consolidação do protagonismo cultural e de 

formação de público. Configuram-se como instrumento fundamental na metodologia 

adotada na gestão dos polos do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo e 

constituem-se, portanto, em uma ação pedagógica com objetivos, estratégias, 

conteúdos e avaliação planejados. Cumpre realçar que o termo “extraclasse” aqui é 

usado apenas como designativo de uma atividade que ocorre fora do espaço e do 

horário cotidianos da grade dos polos de ensino, mas que é assumidamente 

componente curricular. Além disso, cabe observar que as atividades extraclasse 

acontecerão prioritariamente em formato presencial, podendo ocorrer também por 

meio de plataformas digitais de videoconferência em link fechado e destinado a 

alunos e alunas regularmente matriculados(as) no Projeto Guri na Capital e Grande 

São Paulo, quando necessário. 

 

Seguem os objetivos gerais alusivos às Atividades Extraclasse:  

 

 Fortalecer a experiência pedagógico-musical apreendida durante as aulas 

regulares do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo;   

 Promover o protagonismo dos alunos e alunas a partir da experiência de 

aperfeiçoamento da performance musical e da troca de saberes;   

 Proporcionar o acesso dos(as) alunos(as), familiares e comunidades a 

diferentes referências artísticas e culturais;  

 Promover atividades pedagógicas com foco no desenvolvimento artístico-

pedagógico dos alunos e alunas do Projeto Guri;  

 Favorecer o intercâmbio entre professores(as), artistas convidados(as) e 

os(as) alunos(as) dos polos do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo;  
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 Aproximar os(as) alunos(as), seus familiares e comunidades das 

manifestações populares, tradições locais e atividades culturais próprias dos 

territórios nos quais os polos do Projeto Guri estão inseridos;   

 Ampliar o acesso dos(as) alunos(as) e comunidades a novos repertórios e 

linguagens artísticas; e 

 Oportunizar o acesso dos alunos, alunas e comunidades a espaços culturais 

da cidade de São Paulo e da Região Metropolitana.  

 

1. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARES 

 

Estratégia de ação:   

 

1.1. Master classes- aulas públicas, coletivas e/ou individuais oferecidas 

aos alunos e alunas do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, ministradas por 

profissionais renomados do cenário musical nacional e internacional, tratando de 

assuntos musicais específicos. Esta atividade tem como objetivo principal aprimorar 

a formação artístico-musical dos(as) alunos(as) atendidos(as) pelo programa. Estas 

ações, que estimulam o contato e a troca de experiências com profissionais e com 

diferentes visões técnico-estilísticas sobre os conteúdos musicais, são parte 

importante do aprendizado e da atualização continuada de todo aluno e aluna. Por 

meio de parcerias com instituições nacionais e internacionais, além de convites 

dirigidos a profissionais, a programação dessas atividades será a mais diversificada 

possível, promovendo constantes interações e dinâmicas de aprendizado e 

crescimento. 

1.2. Workshops- atividades com caráter de treinamento prático, oferecidas 

aos alunos e alunas do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, que visam 

aprofundar o conhecimento técnico dos(as) discentes, promovendo a troca de 
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saberes entre os(as) estudantes e os(as) profissionais, por meio da participação 

ativa. 

1.3. Studio classes-atividadede caráter coletivo não hierárquico, com o 

envolvimento ativo de todos(as) os(as) participantes, tem como objetivo o 

aperfeiçoamento da performance, a troca de saberes, o fortalecimento da 

autonomia, a administração da ansiedade e o desenvolvimento da autoconfiança 

durante a performance e o aprimoramento do senso crítico dos(as) participantes. A 

atividade conta com um(a) mediador(a), que pode ser alguém do próprio grupo de 

alunos(as), e estimula o trabalho coletivo e o amadurecimento musical 

compartilhado.  

  Destinadas, prioritariamente, aos alunos e alunas mais avançados(as), 

os Studio classes oportunizarão o crescimento e desenvolvimento musical e 

performático, já que discentes poderão trocar suas experiências e saberes, trabalhar 

autonomia e autogerenciamento, possibilitando o crescimento mútuo e intensificando 

habilidades socioemocionais, tais como cooperação, empatia e trabalho em equipe, 

entre outras. Por meio de atividades complementares como esta surgirá a 

possibilidade de criação e consolidação de uma nova cultura, mais cooperativa e 

coletiva, contrapondo-se a um ambiente excludente e competitivo ainda muito 

presente no cenário musical.   

 

2. FESTIVAL MULTICULTURAL DO GURI 

 

Catira, caiapó e cavalhada. Cururu, jongo, chiba e reiada. Batelão, fandango, 

Moçambique e batuque. Sírios, japoneses, alemães, chineses, coreanos, angolanos, 

bolivianos, italianos. Fulni-ô, Atikum, Kariri-Xocó, Potiguara, Pataxó, Xavante, 

Xucuru, Xucuri-Kariri e Pankararé. Quilombos e comunidades remanescentes de 

quilombolas.  
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Estas são algumas das identidades e expressões artísticas que compõem a 

malha cultural da cidade de São Paulo e sua Região Metropolitana. É no cerne desta 

pluralidade, combinação de costumes e diversas tradições que o território paulista se 

desenvolve e se configura como um importante polo multicultural, capaz de 

combinar toda esta multiplicidade, desde manifestações tradicionais da cultura 

caipira e caiçara, fazendo-as coabitar, por exemplo, com a arte urbana e periférica.  

A Santa Marcelina Cultura acredita que o Projeto Guri tem a 

responsabilidade de criar conexões e diálogo entre o espaço pedagogicossocial dos 

polos e as diferentes manifestações culturais, respeitando seus territórios e 

entendendo como cada uma delas faz parte do cotidiano dos alunos, alunas e 

familiares que participam do Projeto, buscando valorizar e fomentar a cultura local 

de cada uma das cidades/regiões onde o Guri atua.  Pensar em projetos e ações 

que consigam integrar estas diferentes identidades e linguagens é fundamental para 

fortalecer e fomentar a produção e reprodução cultural dos múltiplos territórios.  

No bojo deste cenário e como parte das Atividades Extraclasse (EIXO 2), ao 

longo do contrato de gestão, será criado um Festival Multicultural do Guri, aliando a 

produção musical dos alunos e alunas do Projeto Guri na Capital e Grande São 

Paulo às manifestações artísticas de outros grupos nos diversos territórios da 

Região Metropolitana. 

O Festival será composto por diversas atividades socioculturais tais como 

apresentações artísticas, rodas de conversas, debates, visitas às comunidades, 

entre outras. Também serão propostas ações que favoreçam a circulação destas 

atividades artísticas pelos diferentes polos do Projeto Guri na Capital e Grande São 

Paulo, proporcionando assim, uma rica troca de experiências e vivências entre as 

comunidades dos diferentes territórios paulistanos e das cidades da Região 

Metropolitana.  

Como objetivos específicos do Festival Multicultural do Guri colocam-se: 
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 Fomentar e valorizar a cultura local de municípios da Região 

Metropolitana e/ou de territórios da própria cidade de São Paulo nas 

quais o Guri está inserido; 

 Integrar os fazeres musicais do Projeto Guri com as diferentes 

tradições culturais paulistas e paulistanas; e 

 Criar um ambiente de troca entre os alunos e alunas dos polos e as 

lideranças das diferentes tradições/manifestações culturais locais. 

 

Mais do que unir experiências, a realização de um Festival Multicultural 

preconiza o estreitamento dos laços entre os diferentes atores e lideranças das 

diferentes comunidades e manifestações culturais, trazendo para o centro da 

discussão questões relativas a temas como território e pertencimento, cultura e 

diversidade, tradição e contemporaneidade, entre outros. 

Ademais, reforça-se oentendimento de que o Projeto Guri, principal política 

pública de educação musical e inclusão sociocultural do Estado de São Paulo, tem 

também a incumbência de ser vetor e articulador de ações como estas, difundindo e 

multiplicando as diversas manifestações artísticas dos territórios nos quais está 

inserido.  

 

EIXO 3 – ATIVIDADES DE DIFUSÃO FORMATIVA 

 

A Santa Marcelina Cultura acredita que a performance é uma importante 

ferramenta no processo de formação musical, tendo um papel de destaque em todo 

o percurso artístico-pedagógico do(a) estudante de música e/ou de artes.  Com isso, 

em seus diferentes programas de formação, a instituição proporciona uma profunda 

S
C

E
C

D
C

I2
02

22
76

82

Assinado digitalmente por ROSANE GHEDIN - Representante Entidade Parceira / 60742616000160 - 29/12/2022 às 17:17:47 e
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/12/2022 às 11:11:25.
Assinado com senha por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Técnico IV / UFC - 29/12/2022 às 17:42:04 e
RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 17:42:45.
Autenticado com senha por RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 13:46:34.
Documento Nº: 61199541-8461 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61199541-8461



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 

GABINETE DO SECRETÁRIO  
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Rua Mauá, 51 – Luz – 1º andar     (11) 3339-8000 
CEP: 01028-000 – São Paulo, SP – Brasil  www.cultura.sp.gov.br 

 
66 

 

vivência no palco e demais locais para apresentações, com o intuito de construir 

uma completa formação artística para crianças, adolescentes e jovens.  

Visando qualificar o programa de formação artística oferecido pelo Projeto 

Guri na Capital e Grande São Paulo propõe-se o aprimoramento e a estruturação de 

um projeto de integração entre os grupos artístico-pedagógicos, que vão conectar as 

práticas de conjunto nos polos de ensino, os grupos artístico-pedagógicos de 

bolsistas (Grupos Infantis e Juvenis) e o Coral de Familiares, além da criação de 

programas integrados entre os grupos, prevendo a circulação das apresentações 

musicais e concertos nas diferentes regiões do Estado de São Paulo. Tal ação tem 

como foco a ampliação do número de grupos artístico-pedagógicos ao longo dos 

cinco anos de vigência do contrato de gestão, bem como a organização e 

sistematização dos conteúdos musicais e das performances, além da consolidação 

das diferentes programações.   

O projeto tem como principal objetivo estruturar e consolidar todas as etapas 

do processo de desenvolvimento dos grupos musicais, desde as aulas nos polos até 

as formações mais complexas, criando, assim, cada degrau necessário para o 

aperfeiçoamento dos alunos e alunas. Outro aspecto a ser fortalecido é o 

protagonismo e a identidade de cada uma das formações, fazendo com que os 

Grupos Infantis e Juvenis do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo sejam 

parte importante do cenário cultural paulista. 

A fim de complementar e consolidar a experiência artístico-pedagógica de 

alunos e alunas, ao longo da vigência do contrato de gestão, propor-se-á também a 

criação da Maratona Musical do Guri, atividade artística inspirada na Virada Cultural, 

que tem como principal objetivo congregar apresentações musicais de diversos 

grupos do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo. 

Adicionalmente, com o objetivo de proporcionar a ampliação do universo de 

referências artístico-culturais dos alunos e alunas, familiares e comunidades, por 

meio da circulação de grupos artísticos pelos diferentes polos e comunidades da 
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região metropolitana, será criado o projeto Horizontes Musicais – Série de Concertos 

Didáticos, que ao longo do contrato trará uma ampla programação artístico-

pedagógica, contando com grupos já consagrados, assim como agrupações 

musicais formadas por jovens instrumentistas e cantores(as). 

Vale destacar que ao longo da vigência do contrato de gestão buscar-se-á, 

por meio de diferentes ações artístico-pedagógicas, integrar as atividades 

desenvolvidas pelo Projeto Guri na Capital e Região Metropolitana com aquelas 

desempenhadas pelos polos do Projeto Guri no Interior, Litoral e Fundação CASA. O 

alinhamento artístico-pedagógico e metodológico visa fortalecer de forma virtuosa o 

potencial de transformação social do Projeto Guri, além de fomentar de intercâmbios 

e trocas de experiências entre alunos(as), educadores(as) e demais envolvidos no 

desenvolvimento e aprimoramento do programa. 

Como objetivos das Atividades de Difusão Formativa colocam-se: 

 

Objetivos Gerais: 

 Garantir a difusão de atividades artístico-pedagógicas, por meio da 

manutenção de grupos de difusão musical, séries de concertos, entre outros;  

 Fortalecer a experiência pedagógico-musical apreendida durante as aulas 

regulares do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo;  

 Promover o protagonismo dos alunos e alunas a partir da experiência da 

performance musical;  

 Proporcionar o acesso dos(as) alunos(as), familiares e comunidades a 

diferentes referências artísticas; e 

 Movimentar a economia criativa do Estado de São Paulo, fortalecendo o setor 

sociocultural, especialmente na região metropolitana. 
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Objetivos Específicos: 

 Apresentar concertos, audições e programas culturais gratuitos para toda a 

população, buscando expandir o atendimento por meio de apresentações em 

espaços variados do Estado de São Paulo, Brasil e exterior;  

 Proporcionar o acesso dos alunos e alunas a um amplo repertório artístico e 

musical; 

 Fomentar a criação artística e novos repertórios; 

 Realizar ensaios e concertos com a participação dos(as) alunos(as) do 

Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo; 

 Promover atividades pedagógicas com foco no desenvolvimento artístico-

pedagógico dos alunos e alunas do Projeto Guri na Capital e Grande São 

Paulo; 

 Organizar e estruturar os conteúdos artísticos dos diferentes grupos musicais; 

 Promover o intercâmbio entre artistas convidados e os(as) alunos(as) dos 

grupos; 

 Promover espetáculos de grupos variados nas diferentes regiões da Grande 

São Paulo; 

 Aproximar os(as) alunos(as) dos polos, seus familiares e comunidades dos 

grupos artísticos do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo;  

 Ampliar o acesso dos alunos e comunidades a novos repertórios e linguagens 

artísticas; e 

 Criar espaço de trabalho para os artistas locais e/ou de outras regiões. 
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Estratégias de Ação: 

 

1.Grupos musicais dos polos do Projeto Guri na Capital e Grande São 

Paulo  

Como complemento à formação sociopedagógica, e tendo em vista a 

assunção de que a performance musical é parte necessária e integrante do 

processo de aprendizado de todo aluno e aluna, independentemente da faixa etária 

ou estágio de formação, será oferecida aos(às) discentes dos polos de ensino a 

oportunidade de desenvolver um trabalho artístico-pedagógico diferenciado por meio 

da manutenção de grupos de prática musical coletiva. Além das aulas semanais 

destas disciplinas de prática de conjunto, as quais são construídas e organizadas a 

partir das diferentes famílias dos instrumentos, propõe-se a manutenção de grupos 

artístico-pedagógicos dos polos, formados por alunos e alunas com maior 

experiência técnico-musical, os quais terão uma programação própria e 

representarão o programa em apresentações musicais em diferentes espaços 

culturais e comunitários.  

Como já explicitado anteriormente, o trabalho dos grupos musicais dos polos 

tem como foco todos(as) os(as) estudantes de música do Projeto Guri, com especial 

ênfase àqueles(as) matriculados no Curso Sequencial. Por meio de aulas e ensaios 

regulares, buscar-se-á o desenvolvimento integral das habilidades e competências 

de alunos e alunas, trabalhando aspectos técnicos-musicais como afinação, 

harmonia, análise musical, idiomas, entre outros. Adicionalmente, serão trabalhados 

também aspectos extramusicais, tais como: companheirismo, coletividade, 

responsabilidade, protagonismo, solidariedade, além dos ritos e procedimentos 

relacionados às apresentações musicais públicas. 

Além do repertório tradicional, serão encomendadas obras originais e arranjos 

que respeitem as especificidades técnico-musicais de cada uma das formações, 
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buscando proporcionar aos alunos e alunas do Guri uma experiência diversa e 

aprofundada nas práticas coletivas. Cantores formarão madrigais; violonistas 

formarão cameratas; instrumentistas de cordas formarão quartetos ou orquestras de 

cordas; instrumentistas de sopros e de percussão integrarão bandas sinfônicas; 

alunos que estudam instrumentos característicos de música popular participarão das 

disciplinas prática de música popular (guitarra, contrabaixo elétrico, piano, acordeão 

e percussão) e regional de choro (violão, cavaquinho, percussão, flauta e bandolim). 

A depender da organização das disciplinas e cursos ofertados nos polos do Projeto 

Guri na Capital e Grande São Paulo, outras formações musicais poderão ser 

desenvolvidas, incluindo grupos de música de câmara. 

 

2. Grupos artístico-pedagógicos de bolsistas - Grupos Infantis e Juvenis 

 

Com ensaios regulares, os grupos artístico-pedagógicos de bolsistas, também 

conhecidos como Grupos Infantis e Juvenis, são representativos de todo o programa 

e responsáveis por uma grande parte das atividades de difusão artístico-musical. 

Têm como principal objetivo reunir alunos(as) dos diferentes polos do Projeto Guri 

na Capital e Grande São Paulo para desenvolver repertório específico para 

apresentações musicais e concertos, além de participações em projetos especiais.  

Tais formações musicais são compostas por meio de seleção de alunos e 

alunas realizada anualmente, nas quais são consideradas as habilidades técnico-

interpretativas, a disponibilidade e a vontade de se dedicar a uma atividade musical 

especial.  

Todas as modalidades instrumentais estão representadas e contempladas 

nos Grupos Infantis e Juvenis, os quais desenvolvem também projetos específicos 

com regentes e artistas convidados(as), para ampliação de experiência e 

sedimentação do aprendizado obtido nos cursos regulares.  
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Os(as) participantes dos Grupos Infantis e Juvenis recebem bolsa-auxílio, que 

se configura pela oferta de uniformes, vale-transporte e alimentação para os ensaios 

semanais e concertos. 

O repertório dos Grupos Infantis e Juvenis conta com arranjos, transcrições, 

obras do tradicional repertório sinfônico ou popular voltado às especificidades de 

formação instrumental ou vocal, além de obras originais escritas por renomados 

compositores brasileiros e dedicadas especialmente aos grupos. Todo este material 

pode prever o registro por meio de gravação de áudio e ou vídeo como parte do 

processo de aprendizagem musical, contemplando, também, a experiência em 

estúdio. 

Ao longo dos cinco anos do contrato de gestão serão feitas melhorias na 

estrutura dos grupos artístico-pedagógicos de bolsistas atuais, visando a o 

aprimoramento do trabalho desenvolvido e o fortalecimento da temporada anual de 

concertos e apresentações. 

Atualmente são 9 os grupos artístico-pedagógicos de bolsistas, a saber: 

2.1. Banda Sinfônica Infanto-Juvenil do Guri - formada por 50 alunos(as) dos 

cursos de madeiras, metais e percussão do programa com idade entre 10 e 15 anos. 

Tem como objetivo oferecer um primeiro contato com um repertório específico para 

esse tipo de formação.  

2.2. Banda Sinfônica Juvenil do Guri - formada por 45 alunos(as) dos cursos 

de madeiras, metais e percussão do programa com idade entre 12 e 18 anos. Tem 

como objetivo oferecer contato com um repertório específico para esse tipo de 

formação instrumental.  

2.3. Big Band Infanto-Juvenil do Guri - formada por 18 alunos(as) dos cursos 

de madeiras, metais, percussão, guitarra elétrica, contrabaixo elétrico e piano do 

programa com idade entre 10 e 18 anos. Tem como objetivo oferecer contato com 

um repertório específico para esse tipo de formação instrumental.  
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2.4. Camerata de Violões Infanto-Juvenil do Guri - formada por 30 alunos(as) 

dos cursos de violão do programa com idade entre 10 e 18 anos. Tem como objetivo 

oferecer contato com um repertório específico para esse tipo de formação 

instrumental.  

 2.5. Coral Infantil do Guri - formado por 40 alunos(as) dos cursos de iniciação 

musical e sequencial do programa com idade entre 7 a 12 anos. Tem como objetivo 

oferecer contato com um repertório vocal apropriado para essa faixa etária.  

2.6. Coral Juvenil do Guri - formado por 60 alunos(as) do curso de canto do 

programa com idade entre 12 e 18 anos. Tem como objetivo oferecer contato com 

um repertório vocal para formação coral.  

 2.7. Regional de Choro Infanto-Juvenil do Guri - formado por 12 alunos(as) 

dos cursos de cordas dedilhadas, madeiras, metais e percussão do programa com 

idade entre 10 e 18 anos. Tem como objetivo oferecer contato com um repertório 

específico para esse tipo de formação instrumental.  

 2.8. Orquestra de Cordas Infanto-Juvenil do Guri - formada por 40 alunos(as) 

dos cursos de cordas agudas e cordas graves do programa com idade entre 10 e 18 

anos. Tem como objetivo oferecer contato com um repertório específico para esse 

tipo de formação instrumental.  

 2.9. Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil do Guri - formada por 60 alunos(as) 

dos cursos de cordas agudas e graves, madeiras, metais e percussão do programa 

com idade entre 10 e 18 anos. Tem como objetivo oferecer contato com um 

repertório específico para esse tipo de formação instrumental.   

Ciente da importância musical que os Grupos Infantis e Juvenis possuem não 

só para os alunos e alunas participantes, mas também para as comunidades onde o 

programa atua, a Santa Marcelina Cultura envidará todos os esforços para, ao longo 

dos cinco anos de gestão do contrato, ampliar gradativamente o número formações 

musicais dos Grupos Infantis e Juvenis. Esta expansão visa aumentar as 
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oportunidades de acesso aos alunos e alunas do Projeto Guri a atividades artísticas 

de excelência, bem como ampliar a variedade de agrupações instrumentais. Ao 

todo, serão quatro novas formações instrumentais e vocais, com uma intensa 

programação de ensaios e concertos, os quais servirão como aprimoramento e 

fortalecimento da programação já existente. O início das atividades dos novos 

grupos está previsto para 2025. Assim como acontece com os atuais Grupos Infantis 

e Juvenis, está prevista a oferta de bolsa-auxílio a todos(as) os(as) alunos(as) dos 

novos grupos artístico-pedagógicos de bolsistas. 

 Além disso, buscando sempre aprimorar e garantir experiências musicais 

aprofundadas e consistentes, será proposta a ampliação da quantidade de 

apresentações anuais para alguns dos grupos artísticos.  

Também como parte do trabalho de formação desenvolvido pelos Grupos 

Infantis e Juvenis, será criado um ateliê de regência destinado a professores e 

professoras do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo. Estas atividades terão 

como principal objetivo subsidiar jovens profissionais no desenvolvimento de 

ferramentas e estratégias necessárias para a atuação como regentes frente a 

grupos artístico-pedagógicos infantis e juvenis. Esta ação inovadora está descrita 

em detalhe no EIXO 8 (Formação e Aperfeiçoamento de Equipes) deste plano de 

trabalho. 

 

3. Coral de Familiares do Guri 

Além do trabalho com os grupos musicais dos polos e com os Grupos Infantis 

e Juvenis, serão oferecidas atividades pedagógico-musicais aos pais e familiares 

dos alunos e alunas, por meio da manutenção do Coral de Familiares. Este grupo 

tem como propósito primordial ampliar a rede de atendimento musical e social do 

Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, reafirmando a importância da música 

para o desenvolvimento de todas as pessoas. Com isso, possibilita aos familiares 
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dos(as) alunos(as) a participação direta em atividades musicais coletivas, além de, 

gradativamente, ampliar a compreensão de todos(as) acerca do programa, fazendo 

com que experimentem, na prática, o fazer musical. A manutenção do grupo é 

também uma maneira de criar um importante vínculo entre os(as) alunos(as), seus 

pais e familiares e a comunidade onde vivem.     

  O Coral de Familiares é formado por 35 integrantes e tem como objetivo 

oferecer contato com um repertório próprio para a formação coral.   

 

4. Bolsas de estudo do Projeto Guri – Grupos Infantis e Juvenis  

Visando aperfeiçoar o sistema de ensino musical, ampliar as referências 

pedagógico-musicais dos alunos e alunas do programa e apoiar seu 

desenvolvimento artístico, o Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo oferecerá 

aos(às) participantes dos grupos artístico-pedagógicos bolsa-auxílio para transporte 

e alimentação, além de uniforme para ensaios e concertos. Havendo disponibilidade 

financeira e mediante perfil que se enquadre nos critérios estabelecidos, o Guri 

poder oferecer aos(às) alunos(as) regularmente matriculados(as) auxílio para 

participação em festivais, cursos, concursos, entre outros.  

 

5. Projetos integrados e circulação dos grupos artístico-pedagógicos de 

bolsistas 

Ao longo dos cinco anos do contrato de gestão, serão criados grupos 

artístico-pedagógicos que integrem alunos e alunas dos diferentes Grupos Infantis e 

Juvenis da Capital e Região Metropolitana aos Grupos Infantis e Juvenis do Projeto 

Guri no Interior, Litoral e Fundação CASA. Estes grupos se reunirão de forma 

intensiva e sazonal e, após o período de ensaios e atividades pedagógicas, sairão 

em turnê pelo Estado de São Paulo.  
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Para o desenvolvimento deste projeto serão firmadas parcerias com a 

EMESP Tom Jobim, seus respectivos Grupos Artísticos de Bolsistas (Orquestra 

Jovem do Estado de São Paulo, Orquestra Jovem Tom Jobim, Orquestra Jovem do 

Theatro São Pedro, Coral Jovem do Estado de São Paulo e Academia de Ópera do 

Theatro São Pedro), além da Orquestra do Theatro São Pedro, buscando estruturar 

um virtuoso ciclo de formação que integre músicos e musicistas profissionais, 

semiprofissionais, professores(as) e estudantes de música. Ademais, o projeto 

fomentará parcerias com entidades musicais das diferentes cidades paulistas tais 

como escolas, corporações musicais, bandas de Música, coros, entre outros, para 

que seja possível ampliar ainda mais o alcance das ações artístico-pedagógicas.  

Para este projeto de integração e circulação serão criados os seguintes 

Grupos Artísticos: 

5.1. Orquestra Sinfônica - formada por 80 alunos(as) dos cursos de cordas 

agudas e graves, madeiras, metais e percussão do Projeto Guri, tem como objetivo 

oferecer contato com um repertório específico para esse tipo de formação, buscando 

perpassar pelo repertório tradicional, além de ser um centro de fomento a novas 

obras e arranjos originais.  

5.2. Coral - formado por 80 alunos(as) dos cursos de Canto e de Coral do 

Projeto Guri, tem como objetivo oferecer contato com um repertório específico para 

esse tipo de formação, buscando perpassar pelo repertório tradicional, além de ser 

um centro de fomento a novas obras e arranjos originais. 

5.3. Combo de Música Popular - formado por 30 alunos(as) dos cursos de 

madeiras, metais, percussão, guitarra elétrica, contrabaixo elétrico, acordeão, piano 

e demais instrumentos de música popular oferecidos pelo Projeto Guri, tem como 

objetivo oferecer contato com um repertório específico para esse tipo de formação, 

além de ser um centro de fomento a composição de obras e arranjos originais para 

este tipo de linguagem.  
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6. Maratona Musical do Guri  

Cientes da importância da performance para o desenvolvimento integral de 

alunos e alunas, para os anos de vigência do contrato de gestão propõe-se a criação 

de uma Maratona Musical do Projeto Guri. 

Inspirada no conceito da Virada Cultural, que tem como intuito promover 

espetáculos artísticos por diversas horas ininterruptamente, esta atividade artístico-

pedagógica inovadora consiste em reunir diferentes apresentações musicais em um 

renomado palco da cena cultural paulista/paulistana, com acesso gratuito não só 

para alunos(as), familiares e comunidades do Projeto Guri, mas também para a 

população em geral.  

Participarão da Maratona Musical do Guri alunos e alunas dos Grupos Infantis 

e Juvenis, integrantes dos Grupos Musicais dos Polos do Projeto Guri, além do 

Coral de Familiares do Guri. A depender do planejamento, do espaço disponível e 

da disponibilidade financeira, o projeto poderá incluir, ainda, a participação de 

professores, professoras e regentes convidados(as).  

Com objetivo de difusão artística e de democratização do acesso à cultura, 

esta ação visa contribuir com a formação artístico-musical dos alunos e alunas, bem 

como ampliar suas experiências estéticas e colaborar com o desenvolvimento do 

senso crítico e estético.  

 

7. Horizontes Musicais – Série de Concertos Didáticos  

Com o objetivo de transpor as barreiras das salas de aula e proporcionar aos 

alunos e alunas do Projeto Guri da Capital e Grande São Paulo novas experiências 

culturais e estéticas, durante a vigência do contrato de gestão, será criado o projeto 

Horizontes Musicais – Série de Concertos Didáticos.  
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A série é inspirada na pluralidade de sentidos da palavra “horizonte”, que 

observada de forma metafórica, representa o que o projeto visa oferecer para o 

público de alunos(as), familiares e comunidades onde o Guri está inserido, a saber:  

o alcance de nossa visão como um limite, que inclui o desejo de ampliá-lo, de ver - e 

ser - mais do que podemos hoje.  

Da música popular brasileira à música contemporânea, da música erudita à 

world music, passando pelo jazz, choro, samba, música renascentista, musica 

cênica, música eletroacústica nas mais diversas formações possíveis e imagináveis; 

esta será a base da construção da programação a ser desenvolvida durante os anos 

do contrato de gestão.  

Participarão das temporadas grupos já consagrados nacional e 

internacionalmente, os quais serão convidados a participar do projeto e, além disso, 

será criado um edital de chamamento para grupos artísticos formados por jovens 

que buscam a profissionalização na música e na performance. Os Horizontes 

Musicais serão, igualmente, uma oportunidade ímpar para que estes coletivos sejam 

inseridos da cena cultural paulista. 

 

EIXO 4 - AÇÕES EDUCACIONAIS À DISTÂNCIA 

 

1. GURI 4.0  

Com o intuito de consolidar o atendimento na área de educação musical e 

inclusão sociocultural, o Projeto Guri na Capital e Grande São Pauloampliará sua 

atuação pedagógica, oferecendo cursos e atividades em formato exclusivamente 

online, além de conteúdos digitais diversos, abertos ao público em geral – o Guri 4.0. 

Inspirado nos preceitos da 4ª Revolução Industrial, marcada pela tecnologia 

da informação, inovação, criação de redes inteligentes, entre outros, o Guri 4.0 já 

tem se constituído como um projeto criativo e inovador, que pretende ampliar ainda 
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mais o acesso à formação musical, ofertando cursos e atividades nas mais variadas 

áreas do saber musical e cultural. O propósito é apresentar a crianças, jovens e 

adultos novas possibilidades culturais e artísticas, democratizar o acesso à fruição 

musical e formar o público beneficiário para o mercado cultural da música e das 

artes. Em consonância com as demandas da atualidade, que buscam estreitar os 

distanciamentos e conectar saberes e pessoas, o Guri 4.0 se estabelece como uma 

forma de conexão e encontro entre alunos e alunas de diferentes localidades, 

ampliando o acesso ao Programa para além das fronteiras territoriais. Este projeto 

procura romper com as fronteiras físicas, ao mesmo tempo em que flexibiliza as 

fronteiras temporais, as quais compõem uma das dimensões do processo de ensino 

e aprendizado. Dessa maneira, com a oferta de cursos e atividades abertas, o Guri 

4.0 proporcionará ao público em geral a possibilidade de acessar os materiais e 

conteúdos das aulas e atividades nos horários e dias que melhor se adequem à sua 

rotina. Busca-se por meio da tecnologia e da inovação do ambiente de aprendizado 

multiplicar o conhecimento das áreas em que o projeto atuará. Salienta-se, ainda, 

que a expansão e o fomento do ensino à distância oportunizarão o acesso ao estudo 

em todos os municípios da Região Metropolitana, além do Estado de São Paulo e 

também em outros estados do Brasil. 

Em adição aos cursos em formato EaD, com aulas síncronas (ao vivo), o 

envio de atividades aos alunos e alunas, a veiculação de conteúdos digitais diversos 

e demais ações previstas para este eixo do plano de trabalho, o Guri 4.0 também 

poderá oferecer workshops, master classes, apresentações musicais, oficinas e 

rodas de conversa, entre outros, além da transmissão digital de concertos realizados 

pelos grupos artístico-pedagógicos de bolsistas (Grupos Infantis e Juvenis) e grupos 

de polo. Mesmo que estas ações já estejam pactuadas em outros eixos do plano de 

trabalho, com metas e mensurações específicas, poderão ser consideradas como 

parte deste programa permanente de ações virtuais, caso se apresentem em 

formato online. 
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A partir do fomento à criatividade, à inovação, à colaboração e à resolução 

de problemas, o Guri 4.0 busca ampliar ainda mais as possibilidades de formação e 

fruição cultural e musical, tendo em vista um mundo em profunda transformação. As 

articulações entre educação musical e tecnologias digitais e as inovações e 

ampliações propostas pelo Guri 4.0implicam em seguir valorizando o Projeto Guri 

como um espaço do pensamento e do desenvolvimento pleno de todos os sujeitos 

envolvidos. 

Por meio do Guri 4.0 buscar-se-á apresentar o Projeto Guri a espaços ainda 

não acessados ou conhecidos, investindo em uma programação diversificada e de 

interesse geral, que possa ser acessada não só no Brasil, como também em outros 

países de língua portuguesa ou mesmo com legendas em outros idiomas e com 

recursos de acessibilidade, garantindo, sobretudo a democratização e a 

multiplicação do conhecimento.  

 

Como objetivos das Ações Educacionais à Distância - Guri 4.0 - colocam-se:   

 

 Democratizar o acesso à educação musical gratuita e de qualidade por meio 

de aulas e atividades online, de tal forma a atingir um público mais amplo, 

especialmente aquelas pessoas que tenham dificuldades de acesso aos polos 

presenciais; 

 Ampliar o público beneficiário do Projeto Guri, inclusive o público de outras 

regiões do Estado de São Paulo ou de outros estados e países, 

especialmente os de língua portuguesa; 

 Proporcionar cursos de curta duração com temas correlatos à prática musical 

que possibilitem a descoberta de novas possibilidades, que aproveitem as 

inovações tecnológicas, oferecendo formação inicial para o mercado de 

trabalho, entre outros;  
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 Complementar a atividade sociopedagógica desenvolvida nos polos de ensino 

do Projeto Guri que funcionam de modo presencial;  

 Utilizar as novas tecnologias para ampliar o estudo da música e as atividades 

socioeducativas;  

 Incorporar as tecnologias como ferramentas no processo de aprendizagem, 

tornando-a mais significativa e abrangente;  

 Subsidiar profissionais da educação, de tal forma que possam utilizar a 

música como ferramenta de ensino em sua prática pedagógica;  

 Produzir conteúdos voltados à música e à cultura brasileira;  

 Fomentar o conhecimento, a prática e apropriação dos diferentes fazeres 

culturais tradicionais do Brasil; e 

 Cooperar de forma multilateral com os países de língua portuguesa, com o 

objetivo de promover troca de saberes e futuras parcerias institucionais.  

 

É por meio de ferramentas e plataformas de educação à distância, aplicativos 

de compartilhamento de vídeo, websites, portais, entre outros, que o Projeto Guri na 

Capital e Grande São Paulo oferecerá um ambiente virtual interativo e moderno, 

disponibilizando meios e processos de qualidade para favorecer o desenvolvimento 

artístico-pedagógico de alunos e alunas.  

 

Estratégia de Ação: 

 

1.1. Envio de atividades aos(às) alunos(as) - o desejo de aprender é 

condição fundante no processo formativo. Quanto maior a relação entre tal processo 

e a necessidade e sentido do aprendizado, mais potente ele será. Criar um ambiente 
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propício, como também dar subsídios aos(às) alunos(as) para que se tornem 

capazes de apreender, dialogar, internalizar e apropriar-se dos saberes, 

inteligências, conhecimentos e competências práticas e teóricas, é uma premissa 

inegociável. É imprescindível prever e planejar situações que favoreçam diferentes 

formas de se relacionar e interagir com a aprendizagem. Como forma de ampliação 

dos contextos formativos e como complementação das atividades coletivas, o envio 

de atividades aos alunos e alunas promove um espaço de estudo individual, 

estimulando-os(as) a se comprometer com sua própria aprendizagem, para que 

possam confiar em seus recursos pessoais e desenvolver uma adequada postura de 

estudante. São atividades planejadas e sistematizadas pela equipe pedagógica, 

enviadas pelos(as) professores(as) após cada aula. Como uma ação permanente, 

as atividades e exercícios permitirão ampliar, detalhar, recordar, e reforçar o que foi 

trabalhado em sala de aula, estimulando a memorização, desenvolvimento técnico-

artístico, potencializando o processo de elaboração cognitiva de cada aluno(a), 

tendo em vista que a aprendizagem, em última instância, é sempre uma apropriação 

pessoal. O envio das atividades promove o papel ativo do(a) aluno(a) em seu 

processo de desenvolvimento, reconhecendo-se como sujeito de sua própria vida, 

potencializando a assunção de si.  

1.2. Produção de conteúdos digitais - inéditos e com temáticas 

criteriosamente construídas e planejadas, a gravação e finalização destes materiais 

digitais serão desenvolvidas por meio da contratação de empresas especializadas. 

Professores, professoras e demais membros da equipe sociopedagógica e artística 

do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo serão dirigidos por uma equipe de 

audiovisual qualificada, em cenários modernos e criativos, vinhetas personalizadas, 

materiais didáticos e instrumentos e acessórios musicais adequados às 

necessidades de cada um dos projetos audiovisuais. Tudo isso contará com uma 

ampla divulgação estrategicamente planejada. Conteúdos como videoaulas, 

podcasts, videocasts, entre outros, serão organizados de maneira diversificada e em 
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diferentes veículos de divulgação, como Youtube, Facebook, Instagram e Twitter, 

além do próprio site do Projeto Guri. As produções poderão ter diferentes durações e 

acesso será ilimitado e universal.  

1.3. Cursos EaD (Educação à Distância) - As aulas síncronas dos cursos à 

distância são encontros ao vivo entre alunos(as) e professores(as) e terão duração 

de 60 minutos cada. A oferta de grade de horários contemplará os períodos 

matutino, vespertino e noturno, a fim de garantir a qualidade na educação musical e 

oportunizar o desenvolvimento artístico-pedagógico de alunos e alunas. A 

plataforma terá diferentes ferramentas como: 

 Compartilhamento de telas para apresentações em PowerPoint, leitura 

compartilhada de textos e partituras, apreciação de vídeos e áudios; 

 Divisão das turmas para desenvolvimento de atividades em grupos menores, 

ensaios de naipe, entre outros; e 

 Enquetes elaboradas na plataforma. 

 

2. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CULTURA, 

NOVAS PROFISSÕES MUSICAIS E EMPREENDEDORISMO  

 

O Projeto Guri, seja na Capital e Grande São Paulo ou no Interior, Litoral e 

Fundação CASA, tem formado milhares de alunos e alunas que, em seus municípios 

e/ou regiões de origem, desenvolvem importante papel como instrumentistas, 

cantores(as) professores(as), entre outras atividades pedagógico-musicais.   

Considerando as diretrizes para a Política de Cultura do Estado, que 

preconiza a interiorização da circulação e difusão dos bens culturais, a valorização 

do patrimônio cultural do Estado, o fomento cultural direto e indireto, entre outros, a 

Santa Marcelina Cultura vê o setor cultural como um fértil espaço para que os(as) 
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jovens oriundos do Projeto Guri possam experienciar suas primeiras vivências 

profissionais.  

  Com a retomada das atividades artísticas, a consolidação do setor cultural e a 

consequente busca cada vez mais refinada por profissionais melhor preparados no 

período pós pandemia, o Projeto Guri pode ter um papel fundamental na formação 

dos(as) futuros(as) profissionais da cultura com amplo espectro de atuação. Para tal, 

serão propostos durante a vigência do contrato de gestão programas de fomento e 

formação de profissões da cultura, novas profissões musicais e empreendedorismo, 

tendo como público alvo os alunos e alunas do Projeto Guri e as comunidades dos 

diferentes polos de ensino, com atividades prioritariamente à distância, mas que 

poderão ter desdobramentos presenciais, especialmente em parceria com outros 

projetos de formação cultural do Estado de São Paulo, escolas de teatro e dança, 

organizações sociais, salas de concerto, entre outros.  

   

 Estratégia de Ação: 

 

2.1. Formação de Profissionais da Cultura -destinado a adolescentes e 

jovens, os cursos de formação para as diferentes áreas de atuação dos profissionais 

da cultura buscam ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e 

no setor cultural nos municípios onde estão localizados os polos do Guri na Capital e 

Grande São Paulobem como criar trânsitos possíveis e caminhos de conexão entre 

as diferentes regiões do Estado de São Paulo. Para tal, serão desenvolvidas 

atividades relacionadas à produção cultural, contrarregragem, direção de palco, 

montagem e maquinária, iluminação, visagismo, figurino, entre outros. Tendo como 

principal parceiro o Theatro São Pedro, como também outros espaços culturais, o 

projeto tem o intuito de promover um aprofundado processo de aprendizado para 

os(as) participantes(as) das atividades. 
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  2.2. Novas Profissões Musicais -destinado a adolescentes e jovens, o 

programa visaampliar as possibilidades de aprendizagem dos alunos e alunas do 

Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo e sua inserção no mercado musical, por 

meio da criação de cursos com temáticas relacionadas a trilhas sonoras, 

sonoplastia, criação de música para games, edição e transmissão de espetáculos 

musicais, legendagem de óperas e espetáculos, produção de música eletrônica e 

DJ, entre outros. Além das parcerias já citadas anteriormente, para um melhor 

aproveitamento dos conteúdos, serão idealizadas ações em colaboração com os 

parceiros nacionais e internacionais da Santa Marcelina Cultura tais como: 

Fundação OSESP, SESC, São Paulo Companhia de Dança, JuilliardSchool, 

ConservatoireNationalSupérieur de Musique et de Danse de Paris, entre outros.   

  

2.3. Empreendedorismo Cultural - destinado a adolescentes e jovens e 

inspirado pelo conceito de “negócios sociais” (Muhammad Yunus), o Programa de 

Empreendedorismo Cultural tem como objetivo incentivar e instrumentalizar os 

alunos e alunas do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo a criar novos 

mercados e negócios relacionados a música e cultura, de forma descentralizada, 

visando estruturar e ampliar a capilaridade das possibilidades de renda para as 

diferentes cidades e comunidades do Estado de São Paulo, potencializando assim, o 

alcance da transformação social inerente ao fazer cultural. Partindo-se da análise da 

conjuntura local e mapeamento de novas oportunidades, jovens estudantes de 

música podem ter um papel de protagonistas no desenvolvimento local e regional 

por meio da criação de grupos artísticos para apresentações em eventos e/ou 

concertos, escolas de música, entre outros. Desta forma, o Projeto Guri servirá como 

Incubadora de novos projetos culturais desenvolvidos e autogeridos pelos alunos, 

alunas e comunidades onde o projeto atua. 
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EIXO 5 - INTERCÂMBIO COM PROJETOS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS 

 

A Santa Marcelina Cultura, por meio das Parcerias Nacionais e 

Internacionais, busca criar condições e ambientes propícios para a troca entre 

realidades distintas de conhecimentos musicais, sociais, culturais e de gestão, tanto 

para alunos, alunas e seus familiares, como para colaboradores, colaboradoras e 

parceiros. Além disso, esses intercâmbios também constroem ativos de credibilidade 

aos programas e criam oportunidades de fortalecimento da sustentabilidade 

financeira dos programas geridos. 

O resultado que se pretende é a busca constante pela inovação das práticas 

educativas e pela expansão de novos horizontes culturais para seus alunos e 

alunas, com ações que visam necessariamente o incremento da qualidade do ensino 

musical e da inclusão social oferecidos aos(às) beneficiários(as) diretos(as) do 

Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo e da programação artística oferecida. 

Essa visão permite alcançar resultados que conectem o Guri às práticas mais atuais 

em educação musical, inclusão social, difusão artística e gestão cultural que 

acontecem em outras partes do mundo. 

Como objetivos dos intercâmbios com projetos nacionais e internacionais 

colocam-se: 

 

Objetivo Geral: 

 Desenvolver parcerias nacionais e internacionais que contribuam para o 

aprimoramento das atividades pedagógicas, artísticas, sociais e de gestão do 

Projeto Guri Capital e Grande São Paulo. 
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Objetivos Específicos: 

 Manter e ampliar as parcerias já estabelecidas pela Santa Marcelina Cultura 

na gestão do Projeto Guri na Capital e na Grande São Paulo; 

 Estabelecer e fidelizar novas parcerias institucionais nacionais e 

internacionais que proporcionem trocas e vivências artísticas, pedagógicas, 

socioculturais e de gestão para o Projeto Guri na Capital e na Grande São 

Paulo; 

 Intensificar a projeção nacional e internacional do Projeto Guri na Capital e 

Grande São Paulo alinhados à missão da Santa Marcelina Cultura, para 

qualificar seu posicionamento institucional e, consequentemente, atrair novos 

parceiros; e 

 Otimizar recursos por meio de ações conjuntas de Cooperação Internacional 

e Intercâmbios entre todos os alunos, alunas, educadores e educadoras do 

Projeto Guri Capital e Grande São Paulo, do Projeto Guri Interior, Litoral e 

Fundação CASA, da EMESP Tom Jobim e do Theatro São Pedro. 

 

Estratégia de Ação: 

 

Para os anos de vigência do contrato de gestão serão realizadas, 

prioritariamente, as seguintes atividades: 

 

1. Intercâmbios internacionais e nacionais que propiciem o aprimoramento 

das atividades por meio demasterclasses, workshops, studio classes, 

palestras, imersões, encontros e seminários 
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 O contato direto entre diferentes gerações de artistas é um dos pontos mais 

importantes na formação de um ciclo virtuoso e permanente de produção cultural, 

em que artistas consagrados(as) entram em contato com a “sede do novo” trazida 

pelos(as) jovens, e estes(as) podem espelhar-se nos(as) grandes(as) mestres(as) e 

absorver deles(as) sua experiência e arte. Na música, em particular, este contato é 

essencial, pois é no encontro pessoal entre os músicos e musicistas que a arte e a 

técnica do(a) instrumentista/cantor(a) podem realmente ser compartilhadas. Os 

objetivos desta estratégia de ação são o de promover gratuitamente a troca de 

experiência e de saberes entre músicos e musicistas de destaque nos cenários 

nacional e internacional com os alunos e alunas do Projeto Guri Capital e Grande 

São Paulo. Para tanto, serão realizados: 

 Masterclassesde Música Erudita -os(as) jovens instrumentistas ativos(as) 

apresentam uma peça em seu instrumento ou canto e o(a) artista visitante comenta 

aspectos técnicos e interpretativos, além de metodologia de estudo do instrumento e 

outras questões relacionadas à formação e à atuação profissional do(a) músico ou 

musicista.  

 Workshops de Música Popular -na área de música popular, serão organizados 

também workshops com os músicos e musicistas convidados(as), cujo formato pode 

variar dependendo do tema ou do(a) artista visitante.  

 Studio classes-de caráter coletivo não hierárquico, com a participação ativa 

de todos(as) os(as) participantes, esta atividade tem como objetivo o 

aperfeiçoamento da performance, a troca de saberes, o fortalecimento da 

autonomia, a administração da ansiedade e o desenvolvimento da autoconfiança 

durante a performance e o aprimoramento do senso crítico dos(as) participantes. A 

atividade conta com um(a) mediador(a), que pode ser alguém do próprio grupo de 

alunos(as), e estimula o trabalho coletivo e o amadurecimento musical 

compartilhado.   
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 Palestras, Imersões, Encontros e Seminários - serão programadas palestras, 

imersões, encontros temáticos e seminários sobre os mais diferentes temas na área 

de formação musical, performance e atividades sociais, sempre contando com 

parceiros nacionais e internacionais que, com suas vivências e experiências, 

possam contribuir com a formação de alunos, alunas, educadores, educadoras e 

equipe de gestão do Projeto Guri Capital e Grande São Paulo. 

As atividades poderão acontecer presencialmente ou virtualmente, de acordo 

com as temáticas, as quais serão construídas de forma coletiva e participativa com 

os professores, professoras, alunos e alunas do Projeto Guri Capital e Grande São 

Paulo.   

Serão abordados temas como: Resgate Cultural: a música regional de São 

Paulo; Diversidade na Música: equidade de gênero e etnias; As Novas Profissões da 

Música: estímulo ao empreendedorismo; Diálogos sobre Territórios Musicais; 

Acessibilidade Musical; Agenda 2030: como contribuir com os 17 objetivos do 

milênio; Gestão Cultural; entre outros. 

 

2. Performances para e/ou com alunos, alunas, professores, professoras, 

músicos e comunidade, em auditórios, salas de espetáculo, teatros e 

espaços alternativos tanto na região central quanto na periferia 

 

 Serão realizados intercâmbios e imersões artísticas com os Grupos Infantis e 

Juvenis por meio deensaios, atividades pedagógicas e apresentações artísticas com 

convidados e convidadas reconhecidos nacionalmente e internacionalmente por 

meio das seguintes atividades:  

 Concertos didáticos - para alunos e alunas com grupos e artistas convidados;  
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 Troca de Experiências - depoimentos dos convidados e convidadas sobre a 

formação musical em suas Instituições e depoimentos de alunos e alunas do Projeto 

Guri sobre suas experiências no programa;  

 Vivências musicais - atividades com os(as) visitantes por meio de ensaios e 

apresentações musicais integrando os alunos e alunas do Projeto Guri com os 

convidados e convidadas; entre outros. 

 As atividades serão distribuídas estrategicamente de acordo com as 

especificidades e necessidades pedagógicas, artísticas e sociais de cada polo. 

Algumas atividades também ocorrerão de forma digital, possibilitando a participação 

de mais alunos, alunas e educadoras e educadores. 

 

3. Realizar Intercâmbios nas áreas de gestão cultural para fortalecimento 

das Instituições Culturais do Estado de São Paulo 

 

Pelos conceitos de busca permanente de qualidade em todas as etapas da 

formação musical, a Santa Marcelina Cultura entende que as áreas de suporte da 

instituição necessitam de níveis de excelência em gestão e resultados para que os 

programas geridos tenham o devido respaldo administrativo para alcançar a 

excelência. A instituição acredita, portanto, que a profissionalização de todo o seu 

corpo de gestão é tão importante quanto o aperfeiçoamento de seu corpo técnico. 

Neste sentido, temas relacionados à gestão cultural, tais como gestão 

pedagógica, social, de desenvolvimento institucional (relacionamento institucional e 

comunicação) e de rotinas de administração, sejam de escolas de música ou de 

teatros e salas de concertos, também são discutidos com diversos parceiros 

internacionais de reconhecida excelência e solidez administrativa. 
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Dessa forma, alguns dos projetos de cooperação das parcerias institucionais 

também preveem intercâmbios nas mencionadas áreas de gestão, contando com o 

envolvimento dos(as) profissionais responsáveis pelas respectivas áreas em visitas 

institucionais ao exterior, bem como a troca de experiências quando os(as) líderes 

de algumas instituições internacionais fazem suas visitas aos programas geridos 

pela Santa Marcelina Cultura. 

Importante ressaltar que a cooperação não se restringe aos países do 

hemisfério Norte e inclui também instituições de países da América Latina, como 

Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. 

No decorrer dos anos de criação e gestão de projetos de cooperação por 

meio de parcerias nacionais e internacionais, percebe-se que, apesar da natureza 

das parcerias se consolidar, os objetivos específicos se transformam 

constantemente, já que, a cada encontro, a criação artístico-pedagógica e social 

resultante da interação entre educadores(as) e alunos(as) dos parceiros apresenta 

novas necessidades, como também acontece quando do simples contato entre 

educadores(as) e gestores(as) técnicos(as) e administrativos(as) em suas 

respectivas realidades. 

Ao longo da vigência do contrato de gestão, propõe-se a ampliação 

gradativa do número de intercâmbios com projetos nacionais e internacionais, com o 

mapeamento de outras instituições nacionais e internacionais. Serão respeitadas 

também as parcerias já existentes e serão desenvolvidas outras parcerias que 

possam beneficiar o Projeto Guri Capital e Grande São Paulo, de acordo com as 

especificidades do programa e tendo em vista o potencial de cooperação que esta 

política pública possui. 
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EIXO 6 - OBJETIVOS SUSTENTÁVEIS DA ONU 

 

A Organização das Nações Unidas, após intensa consulta pública mundial e 

a partir de movimentos que buscam um desenvolvimento mais sustentável, vida 

digna e compromisso social e ambiental com futuras gerações, criou a Agenda 2030 

com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas a serem praticados 

por todos os países. Estes objetivos são um apelo global para erradicar a pobreza, 

proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, 

possam desfrutar de paz e de prosperidade.   

A Santa Marcelina Cultura, atenta a este pacto global, assumido também 

pelo Brasil, e em consonância com as diretrizes da Secretaria de Estado da Cultura 

e Economia Criativa no tocante à efetivação da política públicade cultura como meio 

de acesso e inclusão sociocultural universal, atuará em consonância com a Agenda 

2030. Desta forma, serão desenvolvidos projetos e iniciativas no intuito de 

implementar ações e sensibilizar para os objetivos e metas que dialogam com a 

política de cultura e que fortalecem uma atuação em consonância com o movimento 

de transformação e cidadania. 

Os princípios que regem a Agenda 2030 estão presentes na cultura 

institucional da Santa Marcelina Cultura e, com o intuito de estabelecer ações 

assertivas, pretende-se realizar atividades pautadas com foco prioritário em 7 

objetivos, considerando e valorizando a política pública cultura como essencialidade 

e direito: objetivo 1 - Erradicação da Pobreza;  objetivo 3 - Saúde e Bem Estar; 

objetivo 4 - Educação de Qualidade; objetivo 5 - Igualdade de Gênero; objetivo 10 - 

Redução das Desigualdades; objetivo 12 – Consumo e produção responsáveis; e 

objetivo 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes. 
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Como objetivos do EIXO – Objetivos Sustentáveis da ONU – colocam-se:  

 

Objetivo Geral:  

Apoiar e contribuir com o Pacto Global no desenvolvimento de ações e 

atividades relacionadas a Agenda 2030 da ONU, com vistas a superação dos 

desafios ambientais, políticos, econômicos e sociais mais urgentes. Buscar-se-á, 

com esta agenda, trazer conhecimento de como fazer parte desse movimento por 

meio de atividades, ações e atitudes que contribuam para amenizar as 

desigualdades.  

 

Objetivos Específicos: 

 Possibilitar ações de engajamento e sensibilização acerca da Agenda 2030, 

com foco nos objetivos que dialogam com a natureza institucional e a política 

de cultura, a saber: ODS 1, 3, 4, 5, 10, 12 e 16;  

 Promover espaços de participação, trocas e discussão acerca dos direitos 

humanos, especialmente de adolescentes e jovens, contribuindo para um 

acesso e permanência de qualidade à educação e do conhecimento das 

legislações protetivas, fortalecendo a não necessidade da redução da 

maioridade penal e a cultura enquanto direito; 

 Fomentar parcerias para ampliação da atuação em rede e formação sobre a 

Agenda 2030;  

 Ampliar os espaços de formação e atuação no âmbito da educação 

fortalecendo os princípios de cidadania, inclusão, diversidades, direitos 

humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e 

valorização da diversidade cultural e da contribuição da política de cultura 

para o desenvolvimento sustentável;  
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 Promover espaços de formação e discussão acerca da importância do 

autocuidado, da saúde mental, da redução de danos no uso de álcool, drogas 

e outras substâncias psicoativas, da importância da vacinação como proteção 

em saúde e desenvolvimento; e 

 Criar uma instância institucional de participação dos(as) alunos(as), a fim de 

estabelecer um canal efetivo de interlocução entre eles(as) e a organização, 

pautando a equidade de gênero como uma das premissas de atendimento, 

buscando reduzir desigualdades e fomentar oportunidades e acessos mais 

igualitários.  

 

Estratégia de ação: 

 

1. Formação, articulação, campanhas institucionais e mobilização sobre 

as temáticas dos ODS 1, 3, 4, 5, 10, 12 e 16  

 

Promover espaços de trocas e formação continuada para as equipes que 

atuam diretamente com os(as) estudantes e suas famílias no que diz respeito às 

temáticas que transversalizama atuação do Projeto Guri na Capital e Grande São 

Paulo e que envolvem as temáticas dos direitos humanos estabelecidas nos 7 

Objetivos Sustentáveis da ONU escolhidos para serem trabalhados ao longo dos 

cinco anos do contrato de Gestão. Com tais atividades formativas buscar-se-á 

apresentar aposição institucional e a atuação junto a Agenda 2030, além de 

procurar, cada vez mais, o engajamento e mobilização acerca dos temas escolhidos 

e dos assuntos abordados no projeto. Faz-se necessário ampliar a formação para 

construir e fortalecer uma cultura a partir da igualdade de gênero, inclusão e 

diversidades, especialmente no cotidiano das salas de aula, visando evitar a evasão 
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de meninas e fortalecendo o aumento de mulheres no universo da música e das 

carreiras de liderança e referência na área cultural.    

 

2. Produção de conteúdos digitais, impressos e em formato de livro 

para amplo acesso ao conhecimento 

 

Produzir materiais institucionais em formato online e impresso no intuito de 

ampliar o acesso e a divulgação de conhecimento acerca das diferentes formas de 

enfrentamento aos Objetivos Sustentáveis da ONU. A partir de uma linguagem 

acessível, inclusiva, pretende-se identificar ações do cotidiano das famílias dos(as) 

alunos(as), tendo como propósito aproximá-las de tais objetivos e disseminar 

práticas em prol do combate às desigualdades.   

 

3. Oficinas Socioeducativas com alunos(as), famílias e equipes  

 

Realizar oficinas temáticas e rodas de conversas com especialistas nos 

temas dos ODS escolhidos, propiciando um olhar integral e amplo para as questões 

vivenciadas em cada objetivo, acolhendo as questões dos mais diversos territórios 

onde os polos do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo estão inseridos, bem 

como fortalecendo parcerias com órgãos governamentais, da iniciativa privada e da 

rede socioassistencial. Pretende-se contribuir para o desenvolvimento da 

formação/ação do público que frequenta os polos de ensino, ampliando o acesso ao 

conhecimento, fortalecendo e engajando a participação nas ações cotidianas já 

estabelecidas seja frente à defesa dos direitos humanos, dos direitos das meninas, 

da equidade de gênero e na erradicação do trabalho infantil, bem como incidindo no 

enfrentamento e combate à pobreza e na busca por um mundo mais justo e 
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solidário. As oficinas socioeducativas somam no estabelecimento de processos 

educacionais, de autonomia, cidadania e fortalecimento dos direitos sociais. 

 

4. Paz, Justiça e Instituições Eficazes 

 

 A Santa Marcelina Cultura procura incorporar, nas práticas do dia a dia, os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU à sua missão, visão e 

valores institucionais, construindo um ambiente ético, saudável, respeitoso, 

transparente e que preza pela absoluta lisura, tanto no que tange ao 

desenvolvimento das atividades, quanto das respectivas prestações de contas ou 

accountability.Nesse sentido, a instituição busca melhorar continuamente seus 

processos de trabalho visando assegurar o cumprimento de leis, regulamentos e 

normas de padronização, e a responsabilidade social que abarca o compromisso de 

atuar de forma sustentável nas relações sociais, ambientais e econômicas. 

 Justamente por isso, a Santa Marcelina Cultura trata a ética, a transparência 

e o desenvolvimento economicamente sustentável como princípios imanentes que 

norteiam todas as suas atividades. Desta forma, a Instituição não admite sob 

nenhuma forma e/ou argumento quaisquer tipos de práticas delitivas, corrupção, 

suborno, assédio moral, assédio sexual, racismo, discriminação, bullying e/ou outros 

desvios de conduta, seja nas relações internas, seja com terceiros de natureza 

pública ou particular, e/ou demais stakeholders. 

 É imprescindível frisar, outrossim, que a sustentabilidade dos negócios 

geridos pela Santa Marcelina Cultura está intrinsecamente relacionada à maneira de 

trabalhar que incorpora os conceitos dos ODS, fomentando a pacificação social, o 

justo acesso às políticas públicas inclusivas e ao bem-estar – com a exclusão de 

atitudes violentas e/ou discriminatórias –, com o intuito de agregar valor à 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 
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EIXO 7 – DESENVOLVIMENTO SOCIAL   

  

1. DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

O eixo de Desenvolvimento Social tem por objetivo fortalecer a dimensão da 

proteção social que envolve a política de cultura e promover o desenvolvimento 

social e humano considerando as potencialidades de cada sujeito, dos territórios, 

das diferentes culturas, da inclusão e diversidade do público atendido. Importante 

salientar que o sentido de proteção social extrapola a possibilidade de uma única 

política social e requer o estabelecimento de um conjunto de políticas públicas que 

garantam direitos e respondam a diversas e complexas necessidades básicas da 

vida social. A política de cultura, por sua vez, é entendida como um direito social 

fundamental e universal, que deve ser visto enquanto estratégia para o 

enfrentamento das mais diversas vulnerabilidades sociais vivenciadas pela 

população brasileira. Neste sentido, é importante ressaltar que, assim como 

preconizado pela Declaração Universal da Diversidade Cultural (UNESCO, 2002) e 

garantido pela Constituição Federal Brasileira (Art. 215), a política de cultura é 

considera condição básica para o exercício pleno da cidadania e para formação das 

subjetividades e dos valores sociais, sendo dever do Estado a sua efetivação e 

promoção do acesso universal.  

O Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, na qualidade de programa da 

política pública de cultura do Estado de São Paulo, e no esforço contínuo de 

qualificar suas ações para atender seu público com mais qualidade, equidade e 

efetividade, considerando os territórios em que estão localizados os polos e as 

desigualdades sociais existentes em cada um, propõe a ampliação de seu olhar e 

prática no que tange ao trabalho desenvolvido cotidianamente com crianças, jovens 

e famílias atendidas pelo programa.  
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Para tanto, serão desenvolvidas, como parte do eixo de Desenvolvimento 

Social, ações concretas a fim de oportunizar um ambiente favorável ao aprendizado 

musical, contribuindo para melhor frequência e permanência no programa e 

possibilitando um espaço de aprendizado e formação integral de crianças, 

adolescentes, familiares e comunidades. É por meio de atendimentos individuais 

e/ou coletivos, oficinas socioeducativas desenvolvidas de acordo com a metodologia 

de projetos, da contribuição nas reflexões e análise crítica acerca da realidade em 

que os alunos e alunas estão inseridos e da construção de projetos de vida que 

fortaleçam autonomia e protagonismo que o eixo de Desenvolvimento Social pauta 

toda a sua ação, tendo como base conceitual na efetivação destas ações a Teoria 

Social Crítica e a Pedagogia Social, sendo esta a explicitação da ação educativa 

enquanto “prática da liberdade” e de justiça social.  Tem também entre os seus 

pilares o diálogo, sendo uma educação problematizadora, que converge com os 

desafios concretos no campo social. Uma educação voltada para a vida, para a 

efetiva inclusão social, consciente de sua função social, crítica e reflexiva e seus 

diversos contextos socioeducacionais e multiculturais.  

Cabe também ressaltar que o Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo 

tem uma política de acesso inclusiva e, portanto, abrangente. Isto significa que não 

há distinção de nível social, cultural e de aprendizagem musical para matrícula de 

alunos e alunas. Neste sentido, o Eixo de Desenvolvimento Social, em interface com 

os demais eixos, prevê estratégias de ação de inclusão e propagação da diversidade 

em diferentes níveis de atuação. Entende-se, ainda, que é papel do Projeto Guri 

trabalhar para minimizar as desigualdades que podem ser analisadas sob diferentes 

aspectos da vida social - financeira, cognitiva, afetiva, cultural, entre outros, 

buscando um equilíbrio nas condições de cada aluno(a) para se beneficiar 

integralmente do projeto.    

Ao detectar as demandas específicas dos(as) alunos(as), a equipe de 

Serviço Social do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo fará articulações com 

S
C

E
C

D
C

I2
02

22
76

82

Assinado digitalmente por ROSANE GHEDIN - Representante Entidade Parceira / 60742616000160 - 29/12/2022 às 17:17:47 e
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/12/2022 às 11:11:25.
Assinado com senha por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Técnico IV / UFC - 29/12/2022 às 17:42:04 e
RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 17:42:45.
Autenticado com senha por RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 13:46:34.
Documento Nº: 61199541-8461 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61199541-8461



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 

GABINETE DO SECRETÁRIO  
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Rua Mauá, 51 – Luz – 1º andar     (11) 3339-8000 
CEP: 01028-000 – São Paulo, SP – Brasil  www.cultura.sp.gov.br 

 
98 

 

a rede de serviços existente no município ou região do polo e acompanhará o 

desenvolvimento do atendimento por parte dos serviços, programas e projetos 

parceiros. Desta forma, buscar-se-á diminuir os índices de evasão dos(as) 

alunos(as) em situação de vulnerabilidade social, além de atuar para a ampliação do 

acesso à cidadania de forma plena.  As ações deste eixo são realizadas pela equipe 

de assistentes sociais que, cotidianamente, acolhem crianças, jovens e famílias 

atendidas pelo programa Guri, em interface com as demais áreas.  

Como objetivos colocam-se:   

  

Objetivo Geral:  

  Potencializar a dimensão de proteção social da política pública de cultura, 

fortalecendo o combate às vulnerabilidades sociais e contribuindo para a formação 

integral de crianças, adolescentes e jovens atendidos pelo Projeto Guri na Capital e 

Grande São Paulo.    

 

Objetivos Específicos:   

 Proporcionar às crianças, adolescentes, jovens e famílias uma participação 

atuante, autônoma e criativa no que se refere ao seu processo de aprendizado, 

contribuindo e apoiando a organização e construção dos projetos pessoais e 

comunitários;  

 Possibilitar reflexões e conhecimento a respeito das expressões da questão 

social, pensando em estratégias e maneiras de superação;    

 Oportunizar uma participação atuante, crítica e interventiva em relação à vida 

pessoal, profissional e comunitária, contribuindo para a formação integral de 

cada pessoa envolvida no projeto;    
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 Fomentar e fortalecer a percepção entre alunos(as) e familiares enquanto 

sujeitos de direitos, para que protagonizem e transformem sua própria 

realidade;    

 Apresentar e construir com os alunos e alunas do programa possibilidades de 

atuarem como protagonistas, mobilizadores(as) e articuladores(as) das 

potencialidades do território;     

 Assegurar espaços inclusivos e diversos no que tange ao acesso e 

permanência dos alunos e alunas do Projeto Guri; e  

 Mapear e mobilizar a participação do Projeto Guri na Capital e Grande São 

Paulo em ações e movimentos dos territórios onde os polos estão inseridos, 

ampliando a integração e potencialidades dos territórios e parceiros da rede local 

com objetivos comuns.  

  

Estratégia de ação:   

  

1. Monitoramento da presença dos alunos(as) e ampla divulgação de 

vagas  

Visa acompanhar a frequência dos(as) alunos(as) nas aulas com apoio 

individualizado presencial, telefônico e/ou por meio de visita domiciliar quando 

necessário. Essa estratégia de ação tem por objetivo garantir a atenção e a possível 

solução e/ou superação da situação apresentada de cada caso, para que o(a) 

aluno(a) permaneça no projeto, e caso tenha saído, retorne.   

Quanto ao trabalho de divulgação de vagas do Projeto Guri na Capital e 

Grande São Paulo junto à rede socioassistencial e educacional dos territórios, este 

ocorrerá ao longo dos grandes períodos de matrículas do ano procurando o amplo 

acesso das crianças e adolescentes ao projeto.  
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2. Estudo social familiar   

Construção de um mapeamento social realizado por meio do Instrumental de 

Cadastro Social, que possibilita a sistematização e registro das condições 

socioeconômica, cultural e da dinâmica familiar, bem como, o acesso dos(as) 

atendidos(as) à rede de apoio informal (familiares, amigos, vizinhos, igrejas) e formal 

(sistemas de segurança social). Realizado por meio de entrevista social e/ou visita 

domiciliar com os(as) responsáveis pelos alunos(as).  

A sistematização do perfil das famílias e dos(as) alunos(as) atendidos(as) 

pelo programa permite planejar a construção do trabalho social e dos projetos com 

mais efetividade, visando a redução das vulnerabilidades sociais e a contribuição 

para o fortalecimento das potencialidades, sempre com foco na construção da 

autonomia e emancipação.   

Neste sentido, destacam-se as principais ações desenvolvidas pelos(as) 

assistentes sociais do programa: acompanhamento de atividades externas, 

acompanhamento sociopedagógico, atendimentos (individuais, coletivos, familiares, 

moradores(as) da comunidade e professores), oficinas socioeducativas, reuniões de 

familiares, cadastros sociais, contatos telefônicos, encaminhamentos, 

mobilização/divulgação de cursos, reuniões (internas, externas, em rede), 

organização de arquivos, monitoramento de presença (presencial ou via contato 

telefônico), participação em formações, planejamento de atividades, avaliação de 

bolsa-auxílio, visitas domiciliares, visitas institucionais, entre outras.  

  

3. Atendimento social de alunos(as)   

Trata-se do atendimento individualizado às crianças e adolescentes 

matriculados(as) nos polos de ensino do Projeto Guri na Capital e Grande São 

Paulo, podendo ser demandado pelo(a) próprio(a) aluno(a), famílias, encaminhado 
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pelo(a) professor(a) e equipes de polo e/ou percebido pelo(a) próprio(a) assistente 

social que os(as) acompanha. Nesta modalidade de atendimento pode-se incluir a 

orientação, o encaminhamento e o acompanhamento, de acordo com a 

necessidades apresentadas. É realizado por meio de acolhimento, diálogo, visitas 

domiciliares e acompanhamento a organizações públicas e/ou privadas, quando 

necessário.  

Como parte deste atendimento e acompanhamento faz-se a articulação com 

as demais políticas públicas e a efetivação da intersetorialidade, isto é, a 

interlocução e o trabalho em conjunto com os demais atores e setores que envolvem 

a vida social, a saber: saúde, educação, assistência social, habitação, entre outros.   

Dentre as situações recorrentes apresentadas pelos(as) alunos(as) estão: o 

conflito familiar, a violência doméstica, problemas de saúde física e mental, 

orientações de projetos de vida, dentre outros.  

  

4. Atendimento social e vinculação das famílias dos(as) alunos(as)   

Trata-se do atendimento individualizado das famílias das crianças e dos(as) 

adolescentes matriculados(as), podendo ser demandado pelas próprias famílias, por 

necessidade apontada pelo atendimento dos(as) próprios(as) alunos(as), 

encaminhado pelo(a) professor(a) e equipes de polo e/ou percebido pelo(a) 

próprio(a) assistente social de referência do polo. Nesta modalidade de atendimento 

pode-se incluir a orientação, o encaminhamento e o acompanhamento, de acordo 

com a necessidade apresentada. É realizado por meio de entrevistas, visitas 

domiciliares e acompanhamento a organizações públicas e/ou privadas, quando 

necessário.   

Dentre as situações recorrentes apresentadas pelas famílias estão: o conflito 

familiar, a violência doméstica, a dependência química, problemas de saúde, 
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orientações de acesso a serviços básicos na rede de políticas públicas (educação, 

assistência social, previdência, saúde), e o mercado de trabalho.  

Para além do acolhimento e atendimento das famílias, a equipe social 

trabalhará com o intuito de vinculá-las ao Projeto Guri e envolvê-las em diferentes 

frentes de ação tais como oficinas socioeducativas, palestras, construções coletivas, 

troca de experiências, entre outras.  

  

5. Oficinas socioeducativas com crianças e adolescentes   

 São atividades coletivas realizadas em grupos com crianças e 

adolescentes, desenvolvida por meio de projetos que contemplem as mais diversas 

temáticas que surgem do cotidiano e da realidade vivida em cada território por cada 

aluno(a) e suas famílias. Têm por objetivo contribuir para o desenvolvimento integral 

dos(as) alunos(as) matriculados no Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo e 

podem ter interlocução com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

Estas podem ocorrer mediadas diretamente pelos(as) assistentes sociais de 

referência do polo ou através de parcerias com especialistas nas temáticas 

trabalhadas, instituições públicas e/ou privadas.  

A realização destas atividades está referenciada nas premissas dos Direitos 

Humanos e no Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, contribuindo para o 

exercício da cidadania e do protagonismo infanto-juvenil. Podem ser desenvolvidas 

por meio de cine-debates, rodas de conversa, jogos lúdicos, dinâmicas, entre outras 

metodologias.  

  

6. Oficinas socioeducativas com as famílias das crianças e 

adolescentes e comunidade do território  
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São atividades coletivas realizadas em grupos com as famílias das crianças 

e adolescentes atendidos(as), desenvolvida por meio de projetos que contemplem 

as mais diversas temáticas que surgem no cotidiano e na realidade vivida em cada 

território e por cada família. Tais oficinas têm como finalidade promover um espaço 

de envolvimento e comprometimento das famílias no acompanhamento do 

desenvolvimento de seus filhos e filhas junto ao Projeto Guri na Capital e Grande 

São Paulo, contribuindo para o seu fortalecimento em seu papel protetivo, 

possibilitando um espaço de escuta e partilha, podendo ter interlocução com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Estas podem ocorrer mediadas 

diretamente pelos(as) assistentes sociais de referência do polo ou através de 

parcerias com especialistas nas temáticas trabalhadas, instituições públicas e/ou 

privadas.  

Estes encontros são também espaços de orientação sobre como acessar as 

políticas públicas e refletir sobre questões que afetam seu cotidiano. São realizadas 

por meio de reuniões, oficinas temáticas, cine-debates e rodas de conversa, 

constituindo espaços em que as famílias discutem seus problemas e se apoiam 

mutuamente na busca de soluções, que podem ocorrer no espaço do próprio polo ou 

em algum local do território que dialogue com o objetivo do projeto proposto.   

Estas oficinas socioeducativas podem ser também abertas ao público do 

território. Isto é, a depender da proposta e objetivo do trabalho, todos(as) os(as) 

moradores(as) do território podem ser convidados(as). Desta forma, amplia-se o 

acesso à cidadania e aos equipamentos de cultura como o Projeto Guri na Capital e 

Grande São Paulo, ampliando também o impacto do programa no território.   

  

7. Oficinas Socioeducativas para integração entre polos   

São encontros de intercâmbio entre alunos(as) de diferentes polos, 

possibilitando a troca por meio de vivências e relatos de experiência, contribuindo na 
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valorização da identidade e cultura regional, bem como ampliando o acesso e 

conhecimento a contextos diversos e plurais. Também serão elaboradas atividades 

lúdicas e/ou educacionais complementares, nas áreas cultural e social (música, 

teatro, dança, cinema, entre outros). A elaboração das propostas é realizada por 

meio de projetos e é de responsabilidade de todos(as) os(as) profissionais das 

equipes de polo. Ademais, devem ser temáticas relevantes para a construção de 

cidadania, podendo ter interface com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

da ONU.   

Como estratégia de ampliação de repertório e territorialidade dos(a) 

alunos(as), os encontros entre polos poderão acontecer em conjunto com os polos 

do Projeto GURI Interior, Litoral e Fundação CASA, em espaços onde ocorrem 

atividades do programa, ou em territórios que tenham alguma relação com a 

temática e os objetivos propostos.  

   

8. Atividades Culturais   

As atividades culturais, consideradas também atividades complementares 

extraclasse, não são apenas entretenimento. Ao contrário, cumprem importante 

papel no processo de inserção social, de consolidação do protagonismo cultural e de 

formação de público. Configuram-se como instrumento fundamental na metodologia 

adotada pelo Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo e se constituem, portanto, 

em uma ação sociopedagógica com objetivos, estratégias, conteúdos e avaliação 

planejados. A parceria com instituições culturais, grupos artísticos locais e a rede de 

educação é fundamental para a realização da programação de atividades culturais 

oferecida aos alunos do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo. Estas 

atividades têm como objetivo principal ampliar as linguagens artísticas e culturais 

conhecidas pelos alunos e alunas e expandir a noção de pertencimento aos diversos 

espaços e expressões culturais locais. As atividades culturais são consideradas 

assumidamente componente curricular do programa, ainda que aconteçam fora do 
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espaço e do horário cotidiano das aulas nos polos. As atividades culturais podem ter 

interlocução com as demais ações realizadas pelo eixo social.   

 

9. Integração e articulação socioterritorial  

Estar conectado com o território onde se está inserido é fundamental para 

pensar na política de cultura enquanto política pública de forma inclusiva, diversa, 

sustentável, cidadã e transformadora, sendo necessário considerar o território ou a 

multiterritorialidade para propor ações efetivas e de qualidade que permeiam desde 

a função social da educação e da arte, até a responsabilidade pelos espaços 

ocupados, buscando tornar-se um lugar de referência.  O território e suas 

potencialidades devem ser levados em conta ao se construir políticas e ações para a 

garantia de uma educação transformadora, pois é um fator importante para 

potencializar ou limitar a educação e o desenvolvimento integral de crianças, 

adolescentes e jovens e o projeto de inclusão sociocultural.  

Neste sentido, parte das ações do eixo de Desenvolvimento Social tem seu 

planejamento construído pensado no estabelecimento de parcerias com as 

instituições que constituem as redes do sistema de segurança e proteção social dos 

territórios nos quais os polos do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo estão 

inseridos. Com o intuito de ampliar os mecanismos de inclusão sociocultural do 

programa em cada território de atuação, propõe-se trabalhar integradamente 

visando a construção de alternativas e soluções aos problemas apresentados pelas 

demandas atendidas.  

Assim, para além do trabalho realizado por meio de visitas institucionais, 

participação em fóruns, reuniões, conselhos de direitos e promoção de ações 

conjuntas de interesse das comunidades ou até mesmo de encaminhamentos e 

reuniões para discussões de casos em acompanhamento conjunto, trabalhar-se-á 

no intuito de promover um encontro entre redes ampliando seu compromisso com a 
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intersetorialidade dos territórios de atuação. Estes encontros ocorrerão de forma 

bienal.  

  

10. Participação e mobilização no Sistema de Garantia dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (SGDCA)   

A atuação do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo no SGDCA se dá 

não apenas na articulação com as redes de promoção e proteção, mas também, 

ainda que de forma embrionária, com as redes de vigilância e defesa. Faz parte da 

estratégia da equipe de assistentes sociais ter interlocução com as mais diversas 

instâncias de participação social dos municípios. Desta forma, ocupando espaços 

em Fóruns de Debates, Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e de Cultura, a Santa Marcelina Cultura avançará ainda mais na 

promoção e na garantia dos direitos de crianças, adolescentes e jovens, firmando 

parcerias e alianças estratégicas e fomentando a qualificação do trabalho dos(as) 

seus(suas) profissionais.   

  

11. Banco de dados sociais   

Manutenção e ampliação do sistema informatizado do trabalho do Serviço 

Social. Este sistema possui hoje a organização e instrumentalidade do trabalho 

social desenvolvido pelas equipes ligadas ao eixo de Desenvolvimento Social. A 

sistematização, monitoramento e ampliação deste trabalho desenvolvido permite 

uma assertividade na construção de projetos de intervenção bem como a construção 

de indicadores de eficácia e efetividade. Além disso, a organização dos dados 

oportuniza o trabalho e o atendimento interdisciplinar nos polos de ensino do Projeto 

Guri na Capital e Grande São Paulo.  
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 Outros projetos  

Para além das estratégias de ação acima mencionadas, serão criadas e 

desenvolvidas, ao longo da vigência do contrato de gestão, outras frentes de 

atuação da equipe de serviço social. No que se tange às oficinas socioeducativas 

com alunos e alunas, destaca-se um projeto específico destinado aos(às) discentes 

com mais de 18 anos – Projeto de Vida - Trilhas e Carreiras. O objetivo desta ação é 

dar suporte a alunos e alunas que estão se desligando do Guri, com o intuito de 

auxiliá-los(as) a desenvolver e construir um projeto de vida que vislumbre uma trilha 

de carreira e a ampliação do olhar e das perspectivas futuras de profissionalização 

em diferentes áreas do conhecimento. Esta ação é voltada principalmente aos(às) 

alunos(as) integrantes dos Grupos Infantis e Juvenis que demonstram interesse em 

continuar desenvolvendo caminhos artístico-musicais. Ressalta-se que o projeto 

possui caráter multidisciplinar. Por meio de conexões com a equipe artística e 

pedagógica, serão desenvolvidas atividades de orientação coletivas e individuais 

acerca dos possíveis caminhos a serem percorridos por aqueles(as) jovens que 

demonstram interesse.   

Outro projeto que será desenvolvido pela equipe de serviço social é o 

trabalho junto a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de 

prestação de serviço à comunidade (PSC). A partir de projetos sociopedagógicos e 

de parcerias com instituições da rede socioassistencial, serão realizados o 

acolhimento e acompanhamento do trabalho destes(as) adolescentes. Ao assumir o 

desafio de tornar-se unidade acolhedora para adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa em meio aberto, trabalha-se de modo bastante alinhado à 

missão da Santa Marcelina Cultura que é “Formar Pessoas”, com a crença de que 

todos e todas devem ter acesso e direito à formação em espaços que envolvem a 

música, a cultura e a promoção de cidadania. Este projeto visa também a 

interlocução e articulação com o trabalho desenvolvido pelo Projeto Guri no Interior, 

Litoral e Fundação CASA, uma vez que oferece uma continuidade aos(às) 

S
C

E
C

D
C

I2
02

22
76

82

Assinado digitalmente por ROSANE GHEDIN - Representante Entidade Parceira / 60742616000160 - 29/12/2022 às 17:17:47 e
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/12/2022 às 11:11:25.
Assinado com senha por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Técnico IV / UFC - 29/12/2022 às 17:42:04 e
RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 17:42:45.
Autenticado com senha por RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 13:46:34.
Documento Nº: 61199541-8461 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61199541-8461



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 

GABINETE DO SECRETÁRIO  
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Rua Mauá, 51 – Luz – 1º andar     (11) 3339-8000 
CEP: 01028-000 – São Paulo, SP – Brasil  www.cultura.sp.gov.br 

 
108 

 

adolescentes que se encontram em unidades da Fundação CASA na capital e na 

Região Metropolitana e têm sua medida reconduzida para PSC.    

Por fim, tendo em vista o compromisso com o Plano Decenal dos Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes, que apresenta como Eixo 3 o “Protagonismo 

e Participação de Crianças e Adolescentes”, estimular-se-á a construção de espaços 

participativos de gestão protagonizados por crianças e adolescentes inseridos(as) no 

Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo.   

Estes espaços terão por objetivo promover a participação no debate e 

controle social das atividades oferecidas pelo próprio projeto, bem como nas 

políticas públicas. A promoção de espaços de gestão participativa de crianças e 

adolescentes se afirma no direito da criança e do(a) adolescente de se perceber 

enquanto sujeito de direitos e de construtor(a) da sua própria história.   

A ideia é que os(as) jovens tenham uma participação social legítima, 

contribuindo com o espaço em que estão inseridos(as) e com sua comunidade e 

território, e atuando nos espaços das Conferências Lúdicas, em Conselhos de 

Direitos e em Parlamentos Juvenis de municípios que já tenham constituídos tais 

espaços de participação juvenil.  

  

  

2. POLÍTICA DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE  

  

Considerando o compromisso ético e político com as ações que envolvem a 

Inclusão e Acessibilidade, tanto no âmbito da formação dos colaboradores e 

colaboradoras, quanto de iniciativas e projetos institucionais, a Santa Marcelina 

Cultura busca trazer para o centro do debate os temas que envolvem Acessibilidade, 

Diversidade, Inclusão e Direitos Humanos.    
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Importante salientar que quando se fala em acessibilidade, diversidade, 

inclusão e direitos humanos, evidencia-se o trabalho focado no combate às diversas 

desigualdades estruturais presentes na sociedade, sejam elas de gênero, raça, 

etnia, relacionadas às pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIAP+ e demais 

questões que possam gerar discriminação, preconceitos e/ou segregação.    

Ademais, ressalta-se que todo o trabalho realizado pelo Guri na Capital e 

Grande São Paulo é pautado por uma educação inclusiva e emancipatória, que 

acolhe as singularidades e especificidades de cada pessoae parte do pressuposto 

que qualquer que seja a dificuldade ou limitação, o(a) aluno(a) será sempre um 

Sujeito com direitos pleno ao desenvolvimento e a uma vida em constante 

crescimento.     

Dessa forma, ao longo dos anos de vigência do contrato de gestão, assume-

se o compromisso de desenvolver ações que reconheçam que a vida dos diversos 

sujeitos é atravessada não apenas pelas diferenças econômicas, mas também por 

uma série de fatores estruturais da sociedade que impactam e limitam a capacidade 

dos indivíduos de viver, exercer e acessar seus direitos de forma plena, produzindo, 

assim, desigualdades que precisam ser combatidas. Destaca-se que determinados 

marcadores sociais produzem diversas exclusões sociais e é missão da instituição 

trabalhar para a construção de espaços mais justos e igualitários.    

Para tanto, o Projeto de Inclusão e Acessibilidade tem por objetivo principal 

afirmar o compromisso institucional com a Inclusão em sua totalidade, 

especialmente com a ampliação e promoção de espaços acessíveis.   

Em relação à inclusão das pessoas com deficiências, partindo-se do 

entendimento de que as deficiências são complexas, dinâmicas e multidimensionais 

e que possuem um caráter estrutural e social, são necessárias novas estratégias e 

articulações de políticas públicas, leis, como também novas práticas pedagógicas 

com o objetivo de garantir a equiparação das pessoas com deficiências em relação à 

sociedade. Educar para a inclusão implica uma transformação diária presente em 
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nosso fazer cotidiano, garantindo o acesso, a participação e a aprendizagem de 

todos(as), sem exceção. Inclusão é responsabilidade de toda a sociedade.     

Além de oferecer um espaço acolhedor e seguro, como também as condições 

necessárias para que alunos a alunas possam desenvolver suas potencialidades, 

habilidades, conhecimentos e competências práticas e teóricas, acredita-se que é 

preciso propiciar o exercício do questionamento sobre os saberes já estabelecidos, a 

prática da busca constante de valores, conceitos e sentidos, o reposicionamento do 

sujeito contemporâneo na tradição e na história e a convivência com o impulso 

construtivo da criação.  

Educar para a diversidade é proporcionar experiências e vivências estéticas 

que incitem os(as) envolvidos(as) a procurar outros modos de estar no mundo, a 

compreender maneiras diferentes de ser e conceber a vida, favorecendo o exercício 

da tolerância, da flexibilidade e da vontade de estar com o outro e de com ele 

estabelecer um verdadeiro diálogo.     

Destaca-se também que o Projeto está comprometido com os Objetivos 

Sustentáveis da ONU, nos eixos de Promoção de Saúde e Bem Estar e Redução 

das Desigualdades, e em consonância com as orientações da Lei 13.146, de 06 de 

julho de 2015, que dentre outras questões, determina: “possibilidade e condição de 

alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 

equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 

inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações 

abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana 

como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida”.    

Por meio do alinhamento entre o trabalho social e a dimensão pedagógica do 

ensino musical, com o propósito de favorecer um processo de educação que 

diminua as barreiras e promova a equidade de acesso, são planejadas ações  

diversificadas – como contratações de assessoria, formação para professores(as), 

reuniões sistematizadas entre professores(as), equipes multidisciplinares e famílias 
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para propiciar o diálogo, a discussão de casos, o compartilhamento das práticas 

bem-sucedidas, o planejamento de estratégias, dentre outras  – a fim de 

empreender um atendimento qualificado e oportunizar um espaço potente para a 

formação.   

Ainda no bojo da consolidação de uma sólida política de inclusão e 

acessibilidade, há que se destacar que há mais de uma década é oferecido em 

alguns polos de ensino do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo o curso livre 

“Práticas Musicais Inclusivas”. Criado em agosto de 2010, a partir do engajamento 

de professores(as) e assistentes sociais, em seu formato piloto com o nome de 

Projeto E.L.O. – Encontro, Linguagens e Olhar Social, as Práticas Musicais 

Inclusivas têm como principal objetivo oportunizar a inclusão sociocultural para 

alunos e alunas com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA)/transtorno 

global do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades, de modo que possam 

encontrar suporte e condições para expressar e ressignificar suas dificuldades, 

limitações e potencialidades, assim como condições para o desenvolvimento das 

aprendizagens e subsídios para a permanência no Programa. As aulas, 

desenvolvidas semanalmente, contemplam encontros individuais entre professor(a) 

e aluno(a), como também duplas ou pequenos grupos. A proposta de inclusão 

destina-se não só a crianças e adolescentes com deficiência, com ou sem 

diagnóstico, é uma proposta para todos e todas.  

No que se refere à Gestão Estratégica de Pessoas, a Santa Marcelina Cultura 

promove as áreas de Políticas e Diretrizes Institucionais; Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA); Campanhas e Ações de 

sensibilização internas; bem como um Plano de Desenvolvimento de Lideranças 

Inclusivas. Ademais, fomenta ações referentes à acessibilidade, em formato 

presencial e/ou virtual, ministrados por convidados(as), redes socioassistenciais e/ou 

instituições que sejam referência nos temas, utilizando recursos de acessibilidade 

como: audiodescrição, interpretação em LIBRAS e legenda nas transmissões ao 

S
C

E
C

D
C

I2
02

22
76

82

Assinado digitalmente por ROSANE GHEDIN - Representante Entidade Parceira / 60742616000160 - 29/12/2022 às 17:17:47 e
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/12/2022 às 11:11:25.
Assinado com senha por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Técnico IV / UFC - 29/12/2022 às 17:42:04 e
RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 17:42:45.
Autenticado com senha por RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 13:46:34.
Documento Nº: 61199541-8461 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61199541-8461



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 

GABINETE DO SECRETÁRIO  
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Rua Mauá, 51 – Luz – 1º andar     (11) 3339-8000 
CEP: 01028-000 – São Paulo, SP – Brasil  www.cultura.sp.gov.br 

 
112 

 

vivo.   A atuação e investimento institucional tem como objetivo proporcionar a 

conscientização, a autonomia e o sentido da responsabilidade social.   

Em relação às adaptações dos espaços coletivos, salas de aulas, sanitários e 

mobiliários, a partir da Norma ABNT NBR 9050/2020, que trata sobre Acessibilidade, 

buscam-se adequações dos espaços de modo que não apresentem obstáculos, 

destinados a garantir manobra, deslocamento e aproximação de todas as pessoas 

para utilização de mobiliário com autonomia e segurança, como também a 

implementação de áreas de descanso adjacente e interligadas às áreas de 

circulação interna ou externa às edificações, destinadas às pessoas que necessitem 

de paradas temporárias para posterior continuação do trajeto; disposição de bacia 

sanitária, lavatório, barras de apoio e demais acessórios acessíveis nos banheiros; 

implementação de sinalizações táteis nos corrimãos de escadas e 

pisos; planejamento de projetos de mobiliário a partir do desenho universal; 

interruptores, torneiras, inclusão de rampas, assentos com demarcação, dentre 

outros. Para que as referidas adaptações sejam implementadas nos diversos 

espaços de atuação do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, emprega-se 

todo empenho junto às parcerias.    

A inclusão, de fato, exige esforços diários, não apenas por parte dos(as) 

colaboradores(as) atuantes no Projeto Guri, mas da sociedade como um todo, de 

forma articulada e comprometida. Acredita-se, ainda, na relevância de se perceber, 

cultivar, valorizar e desenvolver as potencialidades, habilidades e interesses do 

Sujeito. Cada indivíduo é único e se desenvolve de forma única, com estratégias e 

adaptações singulares, abrangendo aspectos físicos, mentais, intelectuais, 

emocionais, sensoriais e sociais. Dessa forma, o Projeto Guri constitui-se como um 

espaço de valorização da diversidade e de desenvolvimento integral de crianças e 

adolescentes.   

 

S
C

E
C

D
C

I2
02

22
76

82

Assinado digitalmente por ROSANE GHEDIN - Representante Entidade Parceira / 60742616000160 - 29/12/2022 às 17:17:47 e
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/12/2022 às 11:11:25.
Assinado com senha por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Técnico IV / UFC - 29/12/2022 às 17:42:04 e
RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 17:42:45.
Autenticado com senha por RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 13:46:34.
Documento Nº: 61199541-8461 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61199541-8461



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 

GABINETE DO SECRETÁRIO  
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Rua Mauá, 51 – Luz – 1º andar     (11) 3339-8000 
CEP: 01028-000 – São Paulo, SP – Brasil  www.cultura.sp.gov.br 

 
113 

 

EIXO 8 – FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPES 

 

O investimento na formação permanente de todos(as) os(as) profissionais 

envolvidos(as) no Projeto Guri contribui para a construção de um novo olhar quanto 

ao papel social da educação, a compreensão e responsabilidade compartilhada com 

a formação humana dos(as) alunos(as), para o despertar da sensibilidade para a 

questão da inclusão social, cultural e da diversidade. A formação é parte integrante e 

fundamental da metodologia de trabalho adotada pela Santa Marcelina Cultura em 

todos os projetos nos quais atua, incluindo o Projeto Guri na Capital e Grande São 

Paulo. 

Quando os(as) educadores(as) compreendem que a educação é uma forma 

de intervenção no mundo que vai muito além do conhecimento de conteúdos bem ou 

mal ensinados ou aprendidos, enxergam que sua tarefa é maior do que, 

exclusivamente, ensinar música. Além da valorização das experiências e 

conhecimentos trazidos individualmente, como também do acolhimento e 

disposições para que suas potencialidades encontrem espaços para serem 

desenvolvidas, diversos cursos são oferecidos para complementar as habilidades 

específicas dos(as) profissionais, entendidas como imprescindíveis para a 

implementação, execução e consolidação do projeto sociopedagógico.  

As ações formativas são desenvolvidas em diferentes configurações como 

palestras, encontros, reuniões temáticas, mesas, seminários, rodas de conversa, 

dinâmicas em grupo, para os quais são convidados(as) palestrantes, 

professores(as), pensadores(as) e artistas de grande importância no meio da 

educação social, da educação musical e do cenário artístico. São apresentados e 

debatidos temas de importância para o alinhamento das diretrizes sociopedagógicas 

com a contemporaneidade, desde inclusão, diversidade, deficiência, pedagogia 

musical, saúde mental, políticas públicas, território, infância e juventude, inovações 

tecnológicas, entre outros. Estas reflexões e diálogos promovem, além do 
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alinhamento da visão institucional e da integração entre colaboradores(as), o 

estímulo à continuação dos estudos, como também uma postura de busca e de 

pesquisa constantes que revertem em uma dinâmica renovada de trabalho. 

 

1. FORMAÇÃO PERMANENTE 

O programa de formação permanente dos(as) profissionais do Projeto Guri 

na Capital e Grande São Paulo busca proporcionar aos(às) colaboradores(as) a 

experiência de uma formação integral e integradora, articulada com a vida, capaz de 

contribuir na ressignificação do cotidiano e, de modo especial, das próprias práticas 

e concepções na interação diária com crianças e adolescentes, para que possam 

buscar formas de romper com os modelos tradicionais de ensino quando não 

favorecem a relação de ensino-aprendizagem. 

Para tanto, identifica-se a necessidade de um solo epistemológico que 

oportunize sustentação no desenvolvimento efetivo da práxis. Com base na corrente 

de pensamento do materialismo histórico-dialético e na Pedagogia Social, destaca-

se os seguintes pressupostos: 

 Concepção de formação enquanto processo de emancipação humana, de 

ampliação, fortalecimento da autonomia no pensar e no fazer;  

 Formação enquanto espaço de ressignificação do olhar (para a vida, os 

sujeitos, a sociedade, o trabalho, a própria prática); 

 Formação enquanto espaço de autocrítica e de transformação de si e da 

própria prática; 

 Formação enquanto espaço de exercício da democracia, da participação do 

sujeito que estuda, de expressão de si de compreensão do outro; e 
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 Formação enquanto espaço privilegiado de superação do senso comum, de 

fortalecimento de um perfil investigador, pesquisador, questionador, de 

apropriação e ampliação de reportório e conhecimento teórico. 

 

Dessa maneira, estabelecem-se três eixos de formação que se interconectam 

e que apontam para um processo de formação não linear ou fragmentado em temas 

isolados, mas circular, reflexivo e flexível. São eles:  1. concepções e fundamentos 

da ação; 2. aspectos metodológicos da prática; e 3. ampliação do olhar.  

Neste sentido, cada eixo temático compreende um conjunto de assuntos 

identificados como importantes ou necessários para as diferentes equipes que 

constituem a Santa Marcelina Cultura, qual sejam professores(as), equipes de polo, 

assistentes sociais, entre outros. Cada eixo se articula, fortalece e/ou dá sentido a 

outro. Exemplificando: não se pode discutir questões metodológicas do trabalho sem 

compreender de forma crítica e fundamentada quem são os sujeitos da formação 

musical e sua concepção de mundo.  

Faz-se necessário lembrar que os processos de investimento contínuo na 

formação de colaboradores e colaboradoras devem estar pautados pela 

transparência. Neste sentido, é imperioso que todos os sujeitos envolvidos 

conheçam as estratégias e os resultados a serem alcançados ao longo do tempo. 

Uma vez reconhecidos o planejamento e as expectativas institucionais, é 

fundamental que o(a) profissional entenda qual é o seu papel dentro do processo e 

compreenda que sua atividade impacta diretamente no andamento das atividades 

institucionais e, consequentemente, no alcance das metas pactuadas. O exercício 

dessa reflexão leva ao desenvolvimento de uma visão sistêmica e da prática da 

responsabilidade compartilhada.  

Com a finalidade de aprimorar cada vez mais o trabalho de todos(as) 

profissionais do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, serão oferecidas 
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formações multidisciplinares e transversais englobando temas como segurança e 

salvaguarda, códigos de ética, integridade e conduta, combate a assédios e injúrias 

de qualquer natureza, cuidado com a saúde física, mental e social, além de 

conteúdos técnicos específicos das áreas musical, social, artística e de gestão. 

O programa de formação permanente dos(as) profissionais do Projeto Guri na 

Capital e Grande São Paulo será realizado por meio de encontros presenciais, 

online ou em formato híbrido, a depender do tipo de ação a ser realizada, 

consultor(a) ou palestrante convidado(a), disponibilidade de espaço físico adequado 

ao número de participantes, entre outros. 

 

Estratégia de ação: 

 

1.1. Formações para as áreas técnicas e de gestão - têm por finalidade 

estabelecer e alinhar procedimentos metodológicos para as áreas técnicas e de 

gestão buscando aprimorar e qualificar a ação de todos(as) os(as) profissionais 

envolvidos(as) no Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo. 

1.2. Formações multidisciplinares -destinadas aos(às) colaboradores(as) 

de todas as áreas, trazem em seu escopo ações como encontros, workshops, 

discussão de cartilhas e manuais de orientação, rodas de conversa, entre outras, 

visando contribuir para o desenvolvimento profissional integral dos(as) participantes, 

norteando processos de trabalho criativos, éticos, seguros e saudáveis. 

1.3. Formações externas - apoio à participação dos(as) colaboradores(as) 

em capacitações externas ao Projeto Guri Capital e Grande São Paulo, inclusive em 

parceria com outras instituições de ensino ou programas socioculturais, como 

festivais de música, fóruns, seminários, simpósios, congressos, encontros, 

treinamentos, entre outros. 
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1.4. Jornadas de Formação - envolvendo todas as áreas técnico-musical, 

social, administrativa e de gestão, objetiva instrumentalizar os(as) profissionais, 

promovendo a atualização e debate de temas contemporâneos e interdisciplinares, 

pertinentes às ações desenvolvidas no programa. 

1.5. Encontros - objetiva organizar eventos como palestras e debates com 

convidados(as) nacionais e internacionais, promovendo a discussão de temas 

específicos relacionados às ações do programa e aberto à participação de outras 

instituições, inclusive aquelas parceiras da Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa.  

1.6. Formações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de 

Assédio (CIPA) - ações de orientação e sensibilização promovidas pela CIPA, que 

visam apoiar o desenvolvimento de estratégias, de prevenção de acidentes e 

doenças decorrentes do trabalho,promover a saúde do(a) colaborador(a), capacitar 

os(as) profissionais para lidar com riscos à saúde física, mental e social, manter um 

ambiente de trabalho saudável, seguro e respeitoso com relação ao assédio sexual 

e outras formas de violência, dialogando sempre com as outras formações 

multidisciplinares. 

1.7. Ateliê de regência dos Grupos Infantis e Juvenis - programa de 

formação de novos(as) regentes destinado a professores e professoras do Projeto 

Guri na Capital e Grande São Paulo. Com o intuito de subsidiar jovens profissionais 

no desenvolvimento de ferramentas e estratégias necessárias para a atuação como 

regentes frente a grupos artístico–pedagógicos infantis e juvenis nas diferentes 

formações instrumentais e/ou vocais, o ateliê de regência oferecerá atividades 

práticas e teóricas que perpassarão assuntos como: técnica de regência, preparação 

de ensaios, estudo e marcação de partituras, escrita de arranjo musicais e 

adaptações, entre outros. Complementarmente, como parte do programa, os(as) 

participantes terão atividades de imersão junto aos Grupos Infantis e Juvenis do 

Guri. Serão ensaios de preparação, acompanhamento de apresentações artísticas e, 
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em alguns casos, haverá a oportunidade de atuar frente aos grupos sob a orientação 

dos(as) regentes convidados(as) da temporada artística. Esta ação de formação visa 

contribuir para o desenvolvimento integral dos(as) participantes, possibilitando 

aprimoramento e qualificação técnica e profissional. 

1.8. Formações para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - 

ações de formação com temáticas transversais relativas à agenda 2030 da ONU, 

com foco nos objetivos que dialogam com a natureza institucional e a política de 

cultura, a saber: ODS 1, 3, 4, 5, 10, 12 e 16. Tais ações têm como fulcro aprofundar 

discussões sobre a importância do autocuidado e saúde mental, o fortalecimento do 

trabalho em educação atravessados por princípios de cidadania, inclusão, 

diversidades, respeito as diferenças, direitos humanos e igualdade de gênero, 

contribuindo para a construção de processos de trabalho justos, eficazes, 

responsáveis, sustentáveis, inclusivos e que contribuam para a diminuição das 

desigualdades sociais. 

 

2. REDES DE FORMAÇÃO 

O investimento constante na formação é uma das balizas imprescindíveis 

para a atuação em projetos de natureza sociopedagógica. Acredita-se que ao 

investir de forma consistente e contínua em todos(as) os(as) profissionais 

envolvidos(as) no trabalho, investe-se também na sociedade global.  

Os desdobramentos, consequências e implicações de um programa robusto 

de treinamento e capacitação são inúmeros e seria impraticável acompanhar e 

monitorar toda a rede de saberes que se cria. Afinal, é nos diversos ambientes de 

aprendizagem (como a sala de aula, as rodas de conversa, as oficinas 

socioeducativas, as atividades extraclasse, as reuniões pedagógicas, as 

capacitações, os concertos, dentre muitos outros) que o Guri acontece e se dilata, 

resultando em uma extensa produção de conhecimento, de relações e de 
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possibilidades.Neste contexto constituído por tal trama rica e complexa, percebe-se 

que o conhecimento compartilhado acaba por transpor os limites institucionais e 

suplantar as entregas meramente produtivas, fazendo com que o impacto social se 

torne uma decorrência das ações e assunções institucionais. 

Partindo-se desta premissa, qual seja a de que os fios tecidos nas 

formações ultrapassam os limites institucionais e ganham contornos únicos, como 

desdobramento destas ações, a Santa Marcelina Cultura se dispõe a contribuir para 

a criação de redes de formação e de fomento sociocultural, destacando as seguintes 

possibilidades de ação: 

Formação de Músicos, Musicistas e Educadores(as) Locais - O Brasil 

completou 14 anos da obrigatoriedade do ensino da música na educação básica, 

que se deu a partir da Lei Federal nº 11.769, de 18 de agosto de 2008. Mesmo com 

os materiais desenvolvidos pelo governo federal para subsidiar profissionais da 

educação como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a formação de 

professores(as) ainda se mostra aquém da necessária para suprir as necessidades 

da implementação de um ensino de música com qualidade. Segundo um dos 

Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU – Educação de Qualidade - 

até 2030, todos(as) os(as) professores(as) da educação básica deverão ter 

formação específica na área de conhecimento em que atuam, a fim de garantir o 

direito de toda criança e adolescente a uma formação humana integral. A meta 15 

do Plano Nacional de Educação (PNE) também elenca a necessidade de formação 

continuada de educadores(as) no cotidiano escolar, como forma para a viabilização 

da incorporação de novos conhecimentos teórico-metodológicos, aperfeiçoamento e 

qualificação das práticas pedagógicas.   

Apesar de os principais documentos apresentarem tais diretrizes e metas, o 

Censo da Educação Superior (INEP - Ministério da Educação), de 2018, apresenta 

resultados muito distantes do cenário ideal: apenas 1% das pessoas matriculadas 

nos cursos de licenciatura no Brasil são da área de Licenciatura em Música e 
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apenas 4,4% dos cursos de graduação do Brasil são da área das Artes e 

Humanidades.  

Tendo em vista a insuficiência de cursos voltados para a formação em 

música, como também a necessidade de subsidiar pedagogos(as) e professores(as) 

licenciados(as) em outras áreas com conhecimento técnico-artístico musical a fim de 

que possam desenvolver suas práticas com maior segurança, responsabilidade e 

qualidade, a Santa Marcelina Cultura propõe o fomento e a criação de cursos e 

atividades online direcionadas para este público alvo, qual seja professores(as) de 

música, professores(as) da rede pública de ensino, regentes e maestros dos grupos 

musicais locais; educadores(as) sociais, estudantes de Licenciatura em Música ou 

Artes, estudantes de Pedagogia, entre outros.  

O investimento na formação permanente de todos(as) os(as) profissionais da 

área da educação contribuirá para a construção de um novo olhar quanto ao papel 

social, a compreensão e responsabilidade compartilhada com a formação humana 

de todas as crianças e adolescentes da Região Metropolitana de São Paulo, para o 

despertar da sensibilidade para a questão da inclusão social e cultural.  

Os cursos de formação para educadores(as) irão oportunizar a construção 

de conhecimento básico musical como os elementos da música e canto, com o 

objetivo de aprimorar a criatividade, expressividade, fruição artística e sensibilidade, 

como também a ampliação do repertório sociocultural. Serão disponibilizados 

subsídios e ferramentas para que educadores(as) possam elaborar e aplicar novas 

propostas nos contextos onde trabalham, articulando-as em suas atividades diárias.  

Estes cursos em formato EaD estão previstos e quantificados como 

estratégia de ação do EIXO 4 (Ações Educacionais à Distância) deste plano de 

trabalho. 

Como objetivos para a Formação de Músicos, Musicistas e Educadores(as) 

Locais colocam-se: 
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 Proporcionar experiências musicais, visando não só o desenvolvimento dos 

fundamentos, mas também a vivência, para que educadores(as) e estejam 

melhor preparados(as) para incorporar os conteúdos musicais em suas 

práticas pedagógicas cotidianas; 

 Fornecer subsídios para que se possa utilizar a música como ferramenta em 

sua experiência pedagógica, de maneira adequada ao desenvolvimento 

infantil e juvenil, de acordo com as respectivas faixas etárias; 

 Ampliar o universo musical dos(as) educadores(as), apresentando repertório 

da cultura brasileira e de outras culturas que seja adequado às características 

vocais dos(as) alunos(as); 

 Contribuir para a melhoria das condições de trabalho dos(as) docentes, 

proporcionando um ambiente prazeroso que contribua para a boa saúde 

mental dos(as) educadores(as); 

 Considerar a dimensão pessoal dos(as) educadores(as) e suas 

singularidades, respeitando a diversidade e a importância do protagonismo, 

para que assim possam multiplicar esta relação com seus alunos(as); 

 Contribuir com ampliação do universo de conhecimento dos(as) 

educadores(as) especialmente quando eles(as) não contam com 

oportunidades favoráveis em seus contextos de origem e de trabalho; 

 Aguçar a inquietude, a paixão e o apetite por aprender dos(as) 

educadores(as), para garantir o movimento necessário ao conhecimento, e a 

partir disso, possam incorporar estes objetivos com seus alunos(as); 

 Alinhar os conteúdos programáticos necessários com os processos e 

necessidades de aprendizagem dos(as) educadores(as) para que, a partir 

disso, possam realizar este alinhamento com as necessidades de seus 

alunos(as); 
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 Desenvolver propostas que, partindo do reconhecimento das situações de 

desigualdade no acesso aos bens materiais e simbólicos, assegurem 

aprendizagens fundamentais e enriqueçam a perspectiva universal da cultural 

a que todos(as) educadores(as) têm direito, sem desqualificar ou 

desconsiderar suas referências pessoais, familiares e culturais; e 

 Propiciar a articulação dos saberes práticos, estéticos e teóricos para 

favorecer tanto a construção da autonomia artística dos(as) educadores(as), 

quanto a construção de um olhar crítico e reflexivo acerca do papel do músico 

na sociedade do século XXI, tendo em conta que a realidade musical é hoje 

marcada por uma grande rede de cruzamentos com a música de diferentes 

tempos e de diferentes lugares do mundo, o que pressupõe abordagens 

integradas constituídas a partir de uma espécie de laboratório prático de 

escuta e invenção. 

 

Fomento às Atividades Musicais Locais- é uma das perspectivas da Santa 

Marcelina Cultura para a ampliação da atuação do Projeto Guri na Capital e Grande 

São Paulo, tendo em vista o potencial de alcance artístico e pedagógico ainda maior 

que o projeto pode ter. Ao propor articulações e ações de fomento nos territórios, o 

que se pretende é contribuir para o funcionamento de equipamentos que porventura 

estejam desativados ou com realizações artísticas reduzidas, incentivar e conectar 

grupos artísticos e entidades locais, fazendo do Projeto Guri um grande 

potencializador da atividade cultural na cidade de São Paulo e na Região 

Metropolitana. 
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Como objetivos do Fomento às Atividades Musicais Locais colocam-se: 

 

 Estimular a integração entre as instituições e grupos musicais nos territórios 

nos quais o Projeto Guri está inserido;  

 Fortalecer o fazer artístico e cultural dos municípios da Região Metropolitana; 

 Promover parcerias, encontros, intercâmbios, festivais e apresentações 

musicais no território local e proximidades;  

 Expandir a atividade sociopedagógica desenvolvida nos polos de ensino do 

Projeto Guri; 

 Favorecer e incentivar a comunidade musical e artística local;  

 Fomentar a criação de público para as atividades artísticas locais e regionais; 

 Estimular as instituições de ensino e práticas artísticas que porventura 

estejam adormecidas; e 

 Incentivar uma programação contínua de atividades musicais na Capital e na 

Grande São Paulo. 

 

Como exemplo de uma ação de fomento é possível citar o Festival 

Multicultural do Guri, previsto como estratégia de ação do EIXO 2 (Atividades 

Extraclasse) deste plano de trabalho. 

 

Produção de materiais artístico-pedagógicos- o acesso à formação, o cultivo 

da sensibilidade e a fruição do acervo artístico construído pela humanidade são 

direitos inalienáveis que norteiam a visão sociopedagógica da Santa Marcelina 

Cultura para o Projeto Guri como um todo, tanto para os polos do Interior, Litoral e 

Fundação CASA quanto para os polos da Capital e Grande São Paulo. Tal 
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aproximação contribui sensivelmente para o desenvolvimento integral dos alunos e 

alunas, tornando-os(as) capazes de apreender, dialogar, internalizar e apropriar-se 

de bens culturais materiais e imateriais com consciência e autonomia de julgamento. 

Partindo-se desta premissa e tendo em vista a extensa produção de 

materiais e subsídios artístico-pedagógicos e sociais realizada pela Santa Marcelina 

Cultura ao longo de 15 anos à frente do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo 

(com especial destaque à produção audiovisual durante e pós-pandemia), pretende-

se,nos próximos anos, dar continuidade à produção, sistematização e publicização 

deste tipo de material intelectual, auxiliando educadores e educadoras na sua 

prática cotidiana nos polos de ensino, além de oferecer recursos à comunidade 

musical e docente em geral.  

Para tanto, a Santa Marcelina Cultura reafirma seu compromisso e empenho 

a fim de continuar encomendando, produzindo e adquirindo obras e arranjos 

musicais, gravações, materiais didáticos, métodos de ensino, materiais audiovisuais, 

entre outros. Se propõe também a editar arranjos vocais e instrumentais produzidos 

pelos(as) próprios(as) professores(as) do Guri, além de manter em cada polo de 

ensino do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo um acervo de livros, 

partituras, métodos, CDs e DVDs sobre música, outras linguagens artísticas e de 

temáticas diversas de interesse social.  

Por fim, cabe destacar que o estímulo à produção deste tipo de material 

intelectual, além de ser um legado institucional, contribuindo com as redes de 

formação, é também uma maneira de movimentar a economia da cultura. 

 

São objetivos concernentes à produção de materiais artístico-pedagógicos: 

 Fomentar a produção artística de compositores e arranjadores, 

disponibilizando à comunidade musical, professores(as) e alunos(as) obras 

musicais especialmente criadas para crianças e adolescentes; 
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 Subsidiar os(as) professores(as) com publicações coerentes com a realidade 

brasileira, que partam da prática diária em sala de aula, prezando pela 

qualidade artística e musical e levando em conta as etapas de 

desenvolvimento pertinentes a cada faixa etária dos(as) alunos(as) 

atendidos(as); 

 Contribuir para a ampliação de repertório específico para crianças e 

adolescentes com publicações que contemplem diversos tipos de formação 

instrumental, tradicionais ou não; 

 Sistematizar as atividades, repertório e materiais pedagógicos usados em 

sala de aula para intercâmbio de ferramentas, estratégias e pesquisa;  

 Valorizar compositores(as) e arranjadores(as) locais; 

 Contribuir com projetos e pesquisas nas áreas da educação musical, 

composição e arranjo, ensino coletivo, performance, pedagogia musical e 

pedagogia social; e 

 Fomentar a economia criativa. 

 

  

EIXO 9. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO 

 

 

 Relacionamento Institucional 

 

A área de Relacionamento Institucional atua com o objetivo de buscar fontes 

alternativas de recursos que complementem o orçamento dosprogramas geridos 

pela Instituição. 
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Desta forma, a área realiza a interface entre os 1º, o 2º e o 3º setores, com o 

fim de articular e identificar nos diferentes segmentos, instituições, pessoas e 

empresas, nacionais e internacionais, com valores em sinergia com os da Santa 

Marcelina Cultura e os programas geridos, e que possam contribuir com a missão da 

Instituição de formar pessoas para a vida e para a sociedade. 

 

Objetivo Geral 

 

 Desenvolver ações de relacionamento institucional - nos âmbitos nacionais e 

internacionais – com a finalidade de buscar recursos complementares para as 

atividades do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo. 

 
Objetivos Específicos 
 

 Manter e ampliar as parcerias já estabelecidas pela Santa Marcelina Cultura 

na gestão do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo; 

 Estabelecer e fidelizar novas parcerias institucionais que proporcionem 

investimento financeiro, parcerias em permuta e/ou trocas e vivências 

artísticas, pedagógicas, socioculturais e de gestão para o Projeto Guri na 

Capital e Grande São Paulo; 

 Focar em ações de diversificação de fontes de recursos por meio de 

campanhas de Captação de Recursos com pessoas jurídicas, pessoas 

físicas, outras Organizações da Sociedade Civil, Associações e ações de 

comercialização de produtos e/ou serviços oriundos das atividades do Projeto 

Guri na Capital e Grande São Paulo; 

 Intensificar a difusão dos valores do Projeto Guri na Capital e Grande São 

Pauloalinhados à missão da Santa Marcelina Cultura, para qualificar seu 

posicionamento institucional e, consequentemente, atrair novos parceiros; 

S
C

E
C

D
C

I2
02

22
76

82

Assinado digitalmente por ROSANE GHEDIN - Representante Entidade Parceira / 60742616000160 - 29/12/2022 às 17:17:47 e
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/12/2022 às 11:11:25.
Assinado com senha por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Técnico IV / UFC - 29/12/2022 às 17:42:04 e
RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 17:42:45.
Autenticado com senha por RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 13:46:34.
Documento Nº: 61199541-8461 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61199541-8461



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 

GABINETE DO SECRETÁRIO  
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Rua Mauá, 51 – Luz – 1º andar     (11) 3339-8000 
CEP: 01028-000 – São Paulo, SP – Brasil  www.cultura.sp.gov.br 

 
127 

 

 Fidelizar e potencializar os atuais parceiros do Projeto Guri na Capital e 

Grande São Paulopor meio de ações de relacionamento institucional; e 

 Desenvolver estratégias de unificação do Projeto Guri na Capital e Grande 

São Pauloe do Projeto Guri no Interior, Litoral e Fundação CASA para 

potencializar as ações de captação de recursos e parcerias institucionais para 

os dois programas. 

 

Públicos-Alvo 

 1º Setor: Órgãos Públicos; 

 2º Setor: Empresas; 

 3º Setor: Outras Organizações da Sociedade Civil, Fundações, Federações, 

Associações e Institutos nacionais e internacionais; 

 Pessoas Físicas: que possam contribuir com as atividades do Projeto Guri na 

Capital e Grande São Paulode forma institucional, financeiramente e por meio 

de voluntariado, permutas e/ou serviços;e 

  Formadores de opinião e influenciadores de diferentes áreas, que possam 

difundir e advogar em prol da causa do Projeto Guri na Capital e Grande São 

Paulo. 

 

Descrição das Atividades da área de Relacionamento Institucional (RI) para 

Financiamento e Fomento 

Na gestão do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, a Santa 

Marcelina Cultura propõe que o Relacionamento Institucional seja subdividido em: 

desenvolvimento de projetos, prospecção, relacionamento governamental, parcerias 

nacionais e internacionais, produtos e serviços e gestão de bilheteria, conforme 

detalhamento abaixo: 
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1. Desenvolvimento de Projetos 

 Objetivos: 

 Elaborar, inscrever, aprovar e acompanhar projetos do Projeto Guri na Capital 

e Grande São Paulo em leis de incentivo fiscais, editais, grants, subvenções, 

emendas parlamentares (federais, estaduais e municipais), prêmios, afiliações 

e reconhecimentos nacionais e internacionais; 

 Acompanhar a legislação pertinente para adequação dos objetivos 

institucionais às diferentes fontes de recurso; e 

 Executar e apoiar a prestação de contas qualitativa dos projetos captados. 

 

2. Prospecção 

 Objetivos: 

 Desenvolver ações para busca de recursos financeiros por meio de parcerias 

com empresas privadas, campanha de captação de recursos de pessoas 

físicas, campanhas de marketing relacionado à causa, eventos de 

relacionamento de pequeno, médio e grande porte; e 

 Diversificar fontes de recursos por meio da busca de novas ferramentas para 

captação de recursos, acompanhando as tendências do setor cultural, 

educacional e social no Brasil e no exterior em benefício do Projeto Guri na 

Capital e Grande São Paulo. 

 

3. Relacionamento Governamental 

 Objetivos: 

 Ampliar as pontes e canais de diálogo com todos os Municípios e territórios 

de atuação do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulopara que tenham 

maior participação no programa; 
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 Realizar parcerias público-privadas por meio de editais de fomento e 

emendas parlamentares municipais, estaduais e/ou federais em benefício do 

Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo; 

 Intensificar ações de relacionamento institucional e aproximação do Projeto 

Guri na Capital e Grande São Paulocom todos os municípios e territórios de 

atuação do programa na Grande São Paulo, por meio da participação ativa do 

projeto no calendário de eventos dos Municípios; 

 Identificar junto aos Municípios oportunidades de parcerias e convênios locais 

para a complementação de recursos do Projeto Guri na Capital e Grande São 

Paulo e implementação do programa em Municípios da Grande São Paulo 

que ainda não possuem polo do Projeto Guri; e 

 Criar estratégias de participação institucional de representantes do Projeto 

Guri na Capital e Grande São Pauloem Conselhos Municipais, Associações, 

Coletivos e afins, para dar voz e engajar a cidade com o projeto. 

 

4. Parcerias Nacionais e Internacionais 

 Objetivos: 

 Desenvolver ações de pré-patrocínio/parceria para embasar e consolidar o 

posicionamento institucional do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, 

bem como, para facilitar a prospecção por meio de ações qualitativas e 

contínuas;  

 Fidelizar patrocinadores e incentivadores por meio da gestão dos patrocínios, 

garantindo que todas as contrapartidas e reciprocidades sejam entregues e o 

engajamento dos parceiros com o Projeto Guri na Capital e Grande São 

Paulo; 

 Identificar outras oportunidades de cooperação internacional com instituições 

de referência nas diversas áreas que tangem o escopo de ação da Santa 

Marcelina Cultura (difusão artística, educação, ensino musical, inclusão 
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social, gestão artístico-pedagógica, produção e gestão cultural, entre outras) 

e que beneficiem o processo de diversificação de recursos para o Projeto Guri 

na Capital e Grande São Paulo, a exemplo das ações já desenvolvidas desde 

2008; 

 Continuar o trabalho de posicionamento do Projeto Guri na Capital e Grande 

São Paulocomo case de referência nacional e no exterior, contribuindo para o 

processo de diversificação de recursos de forma fortalecida por meio da 

unificação das atividades com o Projeto Guri no Interior, Litoral e Fundação 

CASA; 

 Ampliar ações para buscar recursos financeiros por meio de fundos e outras 

fontes internacionais, tais como, grants e subvenções; 

 Desenvolver estratégias de abordagem, aproximação e engajamento com os 

públicos-alvo da Instituição para o fortalecimento da imagem do Projeto Guri 

na Capital e Grande São Paulo, beneficiando, consequentemente, o processo 

de diversificação de fontes de recursos; e 

 Realizar eventos e campanhas específicos para captação de recursos para o 

Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo. 

 

5. Produtos & Serviços 

 Objetivos: 

 Identificar e desenvolver o plano de comercialização de produtos e serviços 

artístico-pedagógicos com potencial de venda provenientes e/ou decorrentes 

do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, visando não apenas a 

complementação e diversificação de recursos, mas também, o 

posicionamento institucional, por meio da qualidade e diversidade de produtos 

e serviços, tais como: comercialização de apresentações musicais extras dos 

grupos artísticos, participação em campanhas publicitárias, entre outros. 
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6. Gestão de Bilheteria e Gestão das Gratuidades 

 Objetivos: 

 Desenvolver o plano de gestão de bilheteria com as empresas e espaços 

contratados e parceiros, bem como, a distribuição de gratuidades para 

parceiros, alunos e professores da rede pública e comunidade, respeitando as 

normas de responsabilidade social e democratização do acesso estabelecidos 

pela Santa Marcelina Cultura, mesmo que todos os eventos do Projeto Guri 

tenham entrada franca; 

 Implementação da Campanha “Ingresso Solidário” para os concertos e 

apresentações dos Grupos Artísticos Infantis e Juvenis do Projeto Guri na 

Capital e Grande São Paulo,por meioda doação de valores simbólicos em 

cada uma das apresentações gratuitas realizadas. 

 

METAS CONDICIONADAS 

 

 A Santa Marcelina Cultura acredita na força e potencialidade das ações 

relacionadas ao Ensino Musical, ao Desenvolvimento Social e à Difusão Artística, 

tripé que sustenta toda a sua atuação no campo das artes e da cultura. Com isso, 

para além das estratégias de ação e metas apresentadas no plano de trabalho, ao 

longo dos cinco anos de vigência do contrato de gestão serão propostos programas, 

projetos e atividades com o intuito de ampliar ainda mais as oportunidades de 

desenvolvimento musical e artístico dos alunos e alunas do Projeto Guri na Capital e 

Grande São Paulo. Estas ações, igualmente, visam oportunizar maior protagonismo 

e participação juvenil, a conexão e o fortalecimento dos vínculos familiares, a 

produção de conteúdos e disseminação de conhecimento no âmbito dos direitos 

humanos e sociais, entre outros.  
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 Estes projetos estão condicionados a complementação orçamentária por 

parte da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa e/ou captação de 

recursos. São eles:  

 

 

 

1. Programa de empréstimo de instrumentos  

 Para que as habilidades técnico-musicais sejam desenvolvidas se faz 

necessária a construção e o desenvolvimento do hábito de estudo. A partir da rotina 

e prática diária, as funções motoras e cognitivas, a memória e o fortalecimento 

muscular são estimulados e aperfeiçoados. O vínculo com o instrumento musical se 

estabelece promovendo uma relação que, além de técnica, torna-se também afetiva, 

oportunizando o desabrochar das aptidões e aprimoramentos técnico-musicais. 

Conforme estabelecido na Base Nacional Comum Curricular, dentre os seis direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento para que as crianças tenham condições de 

aprender e se desenvolver, elenca-se o brincar. Incluir o manuseio, o estudo, a 

brincadeira e ato de tocar um instrumento musical no dia a dia das crianças e 

adolescentes é fundamental e deve ser assegurado. Desta forma, propõe-se a 

criação de um programa de empréstimo de instrumentos para alunos e alunas do 

Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, como forma de garantia ao direito de 

acesso à cultura e seus múltiplos desmembramentos para o desenvolvimento 

integral de crianças e adolescentes. Por meio da sistematização de planejamento e 

fluxos, nos quais são previstas etapas bem definidas e determinadas, alunos e 

alunas serão contemplados com o empréstimo de instrumentos musicais. O 

programa visa contemplar o maior número possível de alunos e alunas ao longo dos 

cinco anos do contrato de gestão. 
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2. Gravação dos Grupos Infantis e Juvenis 

 Visando ampliar o espectro formativo do trabalho desenvolvido pelos grupos 

artístico-pedagógicos de bolsistas, os Grupos Infantis e Juvenis, propõe-se que, 

anualmente, seja feita a gravação de materiais em áudio e vídeo com as diferentes 

formações instrumentais e/ou vocais.  

 Tal ação tem como propósito oferecer aos alunos e alunas participantes dos 

grupos artístico-pedagógicos a experiência em estúdio, além de fomentar o registro 

de obra inéditas ou raramente apresentadas. Complementarmente, serão feitas 

encomendadas de obra musicais e arranjos específicos, os quais integrarão os 

materiais audiovisuais desenvolvidos.  

 

3. Turnê dos Grupos Infantis e Juvenis 

 A Santa Marcelina Cultura acredita que propiciar diferentes experiências e 

vivências artísticas aos alunos e alunas do Projeto Guri na Capital e Grande São 

Paulo contribui para a transformação da vida de todos(as) os(as) envolvidos(as).  

 Tendo em vista esta convicção, a Instituição tem realizado importantes 

parcerias nacionais e internacionais que têm como foco o intercâmbio entre 

estudantes, professores(as), grupos artísticos, entre outros. Ao longo dos últimos 15 

anos, foram promovidas significativas ações em parceria com outros programas e 

instituições culturais que proporcionaram turnês dos Grupos Infantis e Juvenis e a 

participação em projetos integrados, tais como a criação da Orquestra Juvenil 

Latino-Americana, em parceria com a FundaciónBatuta (Colômbia) e Sinfonia por el 

Peru (Peru), com ensaios e concertos na cidade de Medellín, na Colômbia. 

 Visando retomar tais ações e considerando a importância de se divulgar as 

atividades do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo nacional e 

internacionalmente, são propostas, como meta condicionada, turnês anuais dos 

Grupos Infantis e Juvenis, organizadas de maneira a contemplar um grupo por ano. 
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Complementarmente, em 2025, será proposto um projeto de intercâmbio com alunos 

e alunas da Fundación Batuta, na Colômbia. 

 

4. Projeto com Famílias - Economia Solidária 

Atualmente, cada vez mais tem-se entendido que a família é um importante 

ente no contexto da vida social. Podemos observar tal destaque no Art. 226 da CF 

de 1988, no Art. 16 da Declaração de Direitos Humanos, no Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA), na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e na Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS).  

Partindo da premissa que para a família fortalecer seus vínculos é 

necessária a adoção de estratégias de proteção, prevenção, promoção e inclusão de 

seus membros, é preciso pensar a orientação sociofamiliar como uma das 

alternativas de emancipação, buscando a sustentabilidade e possível superação da 

situação de vulnerabilidade destes sujeitos.  

Assim, a socioeconomia solidária se configura como uma estratégia para o 

desenvolvimento de alternativas de trabalho e geração de renda. Entendendo que, 

diante do quadro de desigualdade social, esta não deve ser compreendida como 

uma alternativa definitiva, mas sim como portadora de um papel significativo, 

incorporando parte da população excluída e contribuindo para o fortalecimento dos 

vínculos de solidariedade e de cooperação no âmbito familiar e social.  

Para tanto, a partir das oficinas socioeducativas realizadas com foco nas 

famílias, serão propostas ações com o intuito de constituir coletivos de familiares 

que tenham interesse em ampliar o conhecimento acerca dos princípios da 

economia solidária, buscando promover a articulação em rede para a organização 

participativa e mobilização da comunidade para o desenvolvimento das 

potencialidades locais e controle social. Além disso, este trabalho terá como 

propósito o fomento e o desenvolvimento da socioeconomia solidária como 
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possibilidade de sustentabilidade para qualidade de vida das pessoas e das 

comunidades. Por fim, terá como foco propiciar formação e capacitação na 

perspectiva de potencializar alternativas para a geração de emprego e renda, 

priorizando o princípio da solidariedade, robustecendo o cooperativismo e outras 

formas de organização. 

 

 

 

5. Projeto Socializando 

A missão da Santa Marcelina Cultura é formar pessoas, por meio da música 

e da inclusão sociocultural, considerando a importância do olhar para os sujeitos em 

sua totalidade e contribuindo para uma formação integral. O objetivo do Projeto 

Socializando é alargar o espectro e o alcance das ações desenvolvidas no eixo de 

Desenvolvimento Social desta proposta técnica, ampliando a democratização de 

informações acerca dos direitos sociais e visando potencializar a formação de 

pensamento crítico no campo de cidadania. Para tal, serão produzidos conteúdos 

digitais e/ou audiovisuais, notas informativas, web series, cartilhas e podcasts, em 

formato online e, se necessário, impresso. Tais ações serão voltadas para todos(as) 

os(as) beneficiários(as) do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo. As 

temáticas serão variadas, perpassando por assuntos como: direitos sociais e 

humanos, acesso a cidadania, Objetivos Sustentáveis da ONU, entre outros. 

 

IV - MANUTENÇÃO PREDIAL, SEGURANÇA E SALVAGUARDA DOS 

POLOS DO PROJETO GURI CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO 
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A Santa Marcelina Cultura, nos próximos anos de gestão da Projeto Guri na 

Capital e Grande São Paulo, manterá a estrutura de Manutenção Predial que criou 

em sua gestão por intermédio do Departamento de Infraestrutura e Patrimônio. 

A manutenção predial é essencial para promover espaços adequados no 

sentido de atender às atividades acadêmicas e administrativas, além da segurança 

dos usuários, ocupantes e outras pessoas nas proximidades. 

Diante de toda a tradição destes equipamentos públicos e da 

responsabilidade com a história da cidade e o patrimônio cultural, a Santa Marcelina 

Cultura desenvolveu uma política de gestão de edificações e salvaguarda 

patrimonial para garantir a durabilidade dos ambientes, retardando e evitando as 

deteriorações, degradações ou falhas estruturais das edificações que suportam a 

realização das atividades. 

 

1. Objetivo 

Em razão da importância estratégica da adequada preservação e operação 

das edificações dos prédios do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, a Santa 

Marcelina Cultura apresenta as rotinas para manutenção, segurança e salvaguarda 

já adotadas, bem como as ações programadas de manutenção, com o intuito de 

garantir as melhores práticas e medidas de manutenção e conservação corretiva, e 

preventiva da edificação, bem como as estratégias de segurança. 

A gestão do programa de manutenção predial, segurança e salvaguarda 

seguirá estabelecendo e mantendo atualizado o seu aspecto normativo no âmbito de 

toda a Organização, garantindo a supervisão e a orientação operacional da equipe 

de manutenção, bem como o monitoramento da execução dos planos, rotinas e 

intervenções preventivas e corretivas, sempre em parceria com a Gestão 

Administrativa. 
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A gestão predial de equipamento concernente à difusão cultural, abarca uma 

gama de especificidades e com esse olhar, outrossim, a Santa Marcelina Cultura 

utiliza sua experiência de 15 (quinze) anos na gestão de equipamentos culturais 

para realizar o gerenciamento adotando práticas de melhoria contínua. 

A área de Infraestrutura e Patrimônio é responsável por gerir as atividades 

que tratam desta matéria. Além disso, desenvolve anualmente um Plano de 

Manutenção Predial e Conservação Preventiva das Edificações, e o Plano de 

Segurança, Salvaguarda e Contingência, os quais definem as estratégias de ação e 

mensuram a necessidade e a dimensão de mão-de-obra própria ou terceira, por 

meio de contratos de prestação de serviços, a seguir apresentados. 

 

2. Manutenção Predial e Conservação Preventiva da Edificação 

2.1. Conceito 

Para a continuidade dos procedimentos referentes à manutenção predial e à 

conservação preventiva destes equipamentos públicos nos próximos anos sob sua 

gestão, a Santa Marcelina Cultura desenvolveu um Plano de Manutenção Predial e 

Conservação Preventiva da Edificação (PMP). O PMP busca estabelecer de forma 

eficiente o gerenciamento do conjunto de sistemas (exemplos: elétrica, hidráulica, 

civil, detecção e combate a incêndio, elevadores, mobiliários e ferragens, sistema de 

climatização e aquecimento, e equipamentos), visando a manutenção preventiva e 

corretiva do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo. 

Dessa forma, serão empregados os planejamentos e os controles de ações, 

por intermédio de procedimentos que visem atender aos chamados e manter a 

rotina. Vale ressaltar, que tal ação é feita em caráter preventivo, visando trazer 

resultados positivos no âmbito de confiabilidade dos sistemas e na economia de 

recursos. 
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O PMP foi desenvolvido observando o necessário acompanhamento, controle 

e avaliação das ações voltadas à preservação predial, objetivando a redução de 

gastos com manutenção preventiva e corretiva, assegurando a durabilidade e a vida 

útil do bem. A partir dele, serão extraídas as programações mensais e mensurações 

no tocante a manutenção, previsão de orçamento, o planejamento dos fornecedores 

de prestação de serviços essenciais, aquisição de materiais e custos fixos. 

As ações de manutenção dispostas no PMP, subdividem-se nos seguintes 

tópicos: 

● Manutenção preventiva; 

● Manutenção corretiva de urgência; 

● Manutenção corretiva sem urgência. 

 

A Santa Marcelina Cultura utiliza sistema de chamados de manutenção com 

registro de dia, horário e número de ordem de serviço. 

Todas as ações relativas à manutenção predial são organizadas e 

desenvolvidas de acordo com a ABNT NBR nº 14037 e ABNT NBR nº 5674, bem 

como as demais normas técnicas vigentes e aplicáveis que tangem a sistemas e 

subsistemas prediais. 

As atividades especializadas, aquelas que exijam expertise técnica, serão 

desempenhadas por empresas e/ou profissionais especializados, de modo a atender 

requisitos técnicos de segurança, salubridade e eficiência. Exemplos de serviços 

prestados: controle de roedores e pragas urbanas, higienização e manutenção 

predial, manutenção e instalação de sistema de climatização, limpeza, manutenção 

dos elevadores, entre outros. 

O controle de desempenho do PMP, é realizado pela coleta de dados 

referentes às ordens de serviços atendidas. 
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O PMP contempla um sistema desenvolvido para controle de rotinas de 

manutenção predial preventiva, o qual otimiza recursos humanos e financeiros, e 

fornece subsídios necessários para a melhor tomada de decisão. Por intermédio 

deste sistema, há o estabelecimento de uma adequada rotina que orienta a 

realização dos serviços de manutenção, registrando as intervenções físicas, 

manutenções e/ou adequações, o que propicia a devida conservação do 

equipamento cultural e a consequente redução dos custos operacionais. 

As áreas são conservadas e preservadas, tanto no sentido de manter os 

equipamentos em boas condições de uso – sempre apto a receber o público –, 

quanto no sentido maior de mantê-los em bom estado de conservação, evitando o 

aparecimento de problemas originados por agressões físicas e climáticas, e 

garantindo a preservação do patrimônio cultural e arquitetônico do Estado. 

Rotinas de manutenção, com frequências de intervenções distintas, podem 

ser adotadas levando-se em consideração a natureza e os riscos envolvidos, sendo 

sempre observados os padrões necessários a fim de garantir a segurança e a 

conformidade às leis e normativos que regem a matéria. Nesse sentido, as 

atividades referentes à manutenção podem ter periodicidade rotineira, periódica ou 

emergencial. 

O PMP estabelece rotinas periódicas para os seguintes serviços, quais sejam: 

● Instalações Elétricas; 

● Instalações Hidráulicas e Sanitárias; 

● Esquadrias, Divisórias, Portas e Vidros; 

● Piso, Teto, Parede, Coberturas e Forros; 

● Sistema de Proteção Contra Incêndios; 

● Serviços de Alvenaria, Pintura Interna. 
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A periodicidade de cada rotina e a descrição detalhada dos procedimentos 

adotados, podem ser verificadas no PMP. 

 

2.2. Rotinas 

Diante dos apontamentos elencados acima, a Santa Marcelina Cultura foca 

seu trabalho por meio da realização das rotinas técnicas a seguir expostas: 

• Manter atualizado e executar periodicamente o Plano de Manutenção e 

Conservação Preventiva das Edificações, Instalações, Infraestrutura Predial, 

incluindo ar condicionado e elevadores, e Áreas Externas das edificações e dos 

espaços utilizados única e exclusivamente para o desenvolvimento das atividades 

dos programas deste plano de trabalho; 

• Buscar a regularização cadastral das edificações, utilizada única e 

exclusivamente para o desenvolvimento das atividades dos programas deste plano 

de trabalho, com a contratação de empresa especializada na elaboração de todos os 

projetos e laudos técnicos solicitados pelos órgãos públicos para obtenção e 

manutenção dos Alvarás de Funcionamento de Locais de Reunião perante a 

Prefeitura do Município; 

• Manter e promover condições de acessibilidade física para as pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida nas edificações utilizadas, para o desenvolvimento 

das atividades do programa deste plano de trabalho; 

• Executar a programação periódica de combate a pragas: descupinização, 

desratização, despombalização, desinsetização das edificações utilizadas, única e 

exclusivamente para o desenvolvimento das atividades dos programas deste plano 

de trabalho; 

• Buscar a renovação do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) das 

edificações utilizadas, no prazo concedido pelo Corpo de Bombeiros, para o 

S
C

E
C

D
C

I2
02

22
76

82

Assinado digitalmente por ROSANE GHEDIN - Representante Entidade Parceira / 60742616000160 - 29/12/2022 às 17:17:47 e
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/12/2022 às 11:11:25.
Assinado com senha por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Técnico IV / UFC - 29/12/2022 às 17:42:04 e
RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 17:42:45.
Autenticado com senha por RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 13:46:34.
Documento Nº: 61199541-8461 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61199541-8461



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 

GABINETE DO SECRETÁRIO  
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Rua Mauá, 51 – Luz – 1º andar     (11) 3339-8000 
CEP: 01028-000 – São Paulo, SP – Brasil  www.cultura.sp.gov.br 

 
141 

 

desenvolvimento das atividades dos programas deste plano de trabalho, por meio da 

contratação de empresa especializada na elaboração de todos os projetos e laudos 

técnicos solicitados, atualizando sempre que necessário o projeto de Bombeiros; 

• Realizar a manutenção periódica dos equipamentos de segurança e 

prevenção de incêndios (hidrantes, extintores em suas diversas classes, etc.), 

buscando a garantia de boas condições de uso e prazo de validade; 

• Manter atualizado e dentro do prazo de validade o treinamento da Brigada 

de Incêndio dos equipamentos culturais. Entregar cópia do AVCB quando da 

obtenção ou renovação. Apresentar Relatório Semestral do Programa de 

Edificações, contendo descritivo com imagens e registros das ações realizadas, 

declarando se houve laudos técnicos emitidos por empresa prestadora dos serviços 

ou “comunique-se” do Corpo de Bombeiros e quais as providências tomadas no 

período; 

• Utilizar e atualizar sempre que necessário o Manual de Normas e 

Procedimentos de Segurança e o Plano de Salvaguarda e Contingência, com 

realização de treinamento periódico dos colaboradores. Apresentar, anualmente, o 

Manual da Brigada de Emergência; 

• Renovar anualmente, dentro do prazo de validade, os seguros contra 

incêndio, danos patrimoniais e responsabilidade civil, com coberturas em valores 

compatíveis às edificações utilizadas para o desenvolvimento das atividades dos 

programas deste plano de trabalho. Apresentar cópia das apólices de seguros 

anualmente, a cada contratação, renovação ou alteração das condições de 

cobertura; 

• Promover periodicamente ações de capacitação da equipe de manutenção; 

• Zelar pela sustentabilidade ambiental contemplando, no mínimo, ações para 

minimização de gastos com o consumo de água, energia elétrica e materiais; 
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• Manter equipe fixa, própria ou contratada por intermédio de empresas 

especializadas, com profissionais qualificados para a manutenção predial e a 

conservação preventiva da edificação e das áreas externas, bem como para a 

segurança de toda a propriedade e patrimônio nela preservado, das edificações 

utilizadas única e exclusivamente para o desenvolvimento das atividades do 

programa deste plano de trabalho; 

• Em casos de demandas de maior complexidade, serão contratadas 

empresas para a prestação de serviços especializados em engenharia civil e/ou 

arquitetura, que se responsabilizarão pela emissão de ART/RRT (Anotação de 

Responsabilidade Técnica do Engenheiro ou Registro de Responsabilidade Técnica 

do Arquiteto), em conformidade com as exigências estabelecidas pela Santa 

Marcelina Cultura e pela legislação vigente. 

Apresentar Relatórios Semestrais do Programa de Edificações, contendo 

descritivo de todas as ações relacionadas às rotinas ora descritas, inclusive com a 

programação executada no período, indicação das empresas prestadoras de 

serviço, ações de segurança, salvaguarda e contingência realizadas. 

 

2.3. Normas Técnicas Seguidas 

Todas as ações de manutenção predial desenvolvidas pela Santa Marcelina 

Cultura obedecem, rigorosamente, os padrões mínimos exigidos pela legislação que 

rege a matéria. Além disso, todas as normas técnicas adotadas, relacionadas ao 

sistema predial civil, ao sistema elétrico, ou ao sistema hidráulico, estão descritas no 

PMP. 

 

2.4. Limpeza e Higienização 
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No que tange aos procedimentos de Limpeza e Higienização, executados por 

empresa especializada contratada, são realizados treinamentos periódicos que 

abarcam as normas de segurança do trabalho, e promoção do bem-estar e da 

saúde. 

Nesse sentido, são adotados os seguintes procedimentos:  

● Execução de programação periódica de combate a pragas e 

descupinização, desratização, desinsetização e ações para adoção de barreiras 

físicas impeditivas de pouso e nidificação de pombos na edificação; 

● Atualização constante do plano de limpeza dos espaços internos; 

● Verificação periódica da potabilidade da água, entre outras medidas. 

 

2.5. Promoção da Acessibilidade Física 

A Santa Marcelina Cultura busca a melhoria contínua no atendimento às 

pessoas que possuem mobilidade reduzida, realizando adequações nos espaços 

utilizados para o desenvolvimento do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo. 

Além das ações de acessibilidade física, a Santa Marcelina Cultura 

desenvolverá projetos de acessibilidade com o intuito de implementar medidas de 

acessibilidade promovidas pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência 

(SMPED), em mais 4 (quatro) eixos: 

 Recursos de acessibilidade (interpretação em Libras), audiodescrição e 

legendas; 

 Divulgação na Mídia sobre os recursos de acessibilidade do Projeto 

Guri na Capital e Grande São Paulo; 

 Programa de Incentivo à Inclusão de Artistas com Deficiência; 

 Promoção de capacitação relacionada à acessibilidade atitudinal. 
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2.6. Sustentabilidade Ambiental 

As ações de manutenção predial e de conservação preventiva deverão 

observar, sempre que possível, as melhores práticas de sustentabilidade ambiental, 

visando a economicidade da manutenção e operacionalização da edificação, a 

redução do consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e 

materiais que reduzam o impacto ambiental. 

Um dos objetivos da Santa Marcelina Cultura, é a melhoria contínua do grau 

de sustentabilidade a ser alcançado nos processos de planejamento, levando-se em 

consideração a construção de valores e legados sólidos em relação ao 

Desenvolvimento Economicamente Sustentável. 

 

3. Segurança, Salvaguarda e Contingência 

O Plano de Segurança, Salvaguarda e Contingência, é um conjunto de ações 

planejadas que visam atuação preventiva frente a um evento indesejado, que tenha 

o risco de ocorrência afetando assim as atividades da Instituição. 

Tal prática, visa manter a ordem e a segurança patrimonial, bem das pessoas 

que utilizam o equipamento público. 

Este plano tem o condão de reconhecer as características das instalações, 

atividades, acessibilidade, identificação dos colaboradores, categoria de risco, 

iluminação de emergência e segurança, sinalização de segurança, meios de alarme 

e alerta, fatores de risco internos e externos, estrutura interna de segurança, 

equipamentos, plano de abandono, instruções gerais de segurança, utilização dos 

meios de combate a incêndios, regras básicas de primeiros socorros, exercícios de 

treinamentos e simulados, plantas de emergência e meios de ajuda externa até a 

reposição da normalidade. 
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3.1. Segurança Patrimonial 

A promoção da segurança patrimonial abarca o conjunto de ações 

concernentes à preservação do patrimônio da Organização, bem como de suas 

instalações, promovendo assim a segurança de seus colaboradores e usuários no 

que tange às ameaças externas. 

O Plano de Segurança Patrimonial da Santa Marcelina Cultura, para a gestão 

do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, desenvolve-se por intermédio 

práticas ostensivas e preventivas. 

As ações ostensivas, dão-se por intermédio de empresa especializada em 

vigilância patrimonial, contemplando equipe apta a inibir roubos, furtos, invasões, 

vandalismo e outras condutas ilícitas capazes de macular o patrimônio. 

Tal empresa terceira, ainda, tem a expertise de identificar possíveis atitudes 

suspeitas, afim de antecipar possíveis condutas criminosas e/ou demais desvios. 

Além disso, realiza rondas periódicas, apoio ao controle de acesso, verificação da 

identidade de todos os colaboradores, visitantes, fornecedores e entregadores que 

acessam as dependências da Organização, procedendo ao seu cadastro, liberando 

a entrada e prestando-lhes as devidas orientações, quando necessário.  

Todas as ações constantes do Plano de Segurança, submetem-se aos 

procedimentos previstos no Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e 

Salvaguarda e Contingência. 

 

4. Reforma do Polo Brooklin 

O Polo Brooklin do Guri na Capital e Grande São Paulo oferece a crianças, 

adolescentes, jovens e adultos, aulas de instrumentos de metais, madeiras, cordas 

dedilhadas, cordas friccionadas, percussão, guitarra e contrabaixo elétrico, piano, 
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canto, teoria musical, coral, prática de conjunto, iniciação musical para crianças e 

iniciação musical para adultos. 

Além dos cursos, disciplinas e habilitações acima elencados, o Polo 

contempla o curso de Luteria e um projeto robusto de Práticas Musicais Inclusivas, a 

qual atende alunos e alunas portadores de deficiência. 

No campo do trabalho social, são desenvolvidas oficinas socioeducativas, 

rodas de conversa, projetos temáticos diversos e atendimento individualizado a 

alunos e alunas, bem como aos seus familiares. 

O Polo Brooklin do Guri na Capital e Grande São Paulo, durante o ano de 

2023, passará por reforma de suas instalações com o intuito de propiciar um 

ambiente mais seguro, moderno e, em especial, mais adequado ao desenvolvimento 

das atividades musicais, artísticas e sociopedagógicas. 

Trata-se de reforma fundamental do prédio para alunos, alunas e demais 

pessoas com deficiência ou com restrição de mobilidade, tendo em vista a 

implementação de um sistema de acessibilidade que permitirá a recepção e a 

circulação ainda mais satisfatórias a este público específico. 

 

V. PLANO DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 

 

 Desenvolvimento Institucional 

O conceito de Desenvolvimento Institucional (DI) tem como premissa básica 

a construção e manutenção da sustentabilidade dos programas geridos pela Santa 

Marcelina Cultura, por meio da integração de duas áreas: Relacionamento 

Institucional e Comunicação.  

Ressaltamos que neste Plano de Trabalho, pela especificidade solicitada 

incluímos o planejamento de Relacionamento Institucional no Programa de 
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Financiamento e Fomento – EIXO 9, no entanto, institucionalmente esta área integra 

o Desenvolvimento Institucional em conjunto com a Comunicação. 

 

O Desenvolvimento Institucional, seja por meio do Relacionamento 

Institucional ou por meio da Comunicação, atua fortalecendo o processo de 

captação de recursos institucionais, uma vez que as parcerias nacionais e, 

notadamente, as internacionais, visarão alcançar os seguintes objetivos: 

 

 Buscar excelência artístico-pedagógica nos diversos aspectos da formação 

dos alunos, alunas; 

 Criar oportunidades de acesso à continuidade da formação musical em 

instituições de reconhecida excelência para os alunos e alunas do Projeto 

Guri na Capital e Grande São Paulo; 

  Gerar novas oportunidades de engajamento de pessoas físicas e instituições 

em apoio voluntário, financeiro e institucional a alunos e alunas que sejam ou 

que desejem ser admitidos em conservatórios internacionais; 

 Continuar o processo de inclusão social de adolescentes e jovens, ao darem 

continuidade ao seu processo de formação e ao terem acesso a outras 

realidades antes distantes; 

 Ampliar a visibilidade do Projeto Guri na Capital eGrande São Paulo por 

instituições culturais de referência em seus países e internacionalmente, 

gerando ativos de credibilidade, como por exemplo, chancelas institucionais, 

que concretizam mensagens de garantia de qualidade do trabalho realizado; 

 Aumentar a conscientização (awareness) da relevância do Projeto Guri na 

Capital e Grande São Paulopor meio dos professores, professoras/músicos e 
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musicistasinternacionais vindos das respectivas instituições parceiras, 

ampliando o impacto positivo e fortalecendo a imagem institucional do projeto; 

 Ampliar o aprendizado institucional, por meio de trocas de boas práticas em 

áreas de gestão, incluído o Desenvolvimento Institucional, contribuindo para 

manter a Santa Marcelina Cultura atualizada com relação às tendências da 

área no cenário internacional em benefício do Projeto Guri na Capital e 

Grande São Paulo; 

 Participar de forma ativa no fomento, criação e manutenção de redes 

nacionais e internacionais ligadas ao setor cultural, a música e a formação 

musical em específico, tais como a Associação Brasileira das Organizações 

Sociais de Cultura (ABRAOSC), Associação Brasileira de Orquestras 

(resultado de 3 anos de encontros de 2014 a 2016 com as principais 

instituições ligadas à música, realizada pelo British Council), a I Bienal 

Funarte de Música e Cidadania (2017), o Fórum Brasileiro de Direitos 

Culturais (que reúne desde 2016 gestores culturais de todo o país), o Fórum 

Latinoamericano de Educação Musical – FLADEM, a Sociedade Internacional 

de Educação Musical – ISME (da qual a Santa Marcelina Cultura foi parceira 

na edição brasileira de 2014, e continua como membro), a Sociedade 

Internacional de Artes Performáticas – ISPA (da qual a SMC também é 

membro desde 2009), a Ópera Latinoamerica - OLA (da qual a Santa 

Marcelina Cultura é membro desde 2019), o Fórum Brasileiro de Ópera, 

Dança e Música de Concerto (do qual a Santa Marcelina Cultura é membro 

desde de 2019), entre outras, em benefício aos programas geridos, incluindo 

o Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo; e 

 Trabalhar em rede: sociedade civil e entes públicos atuando conjuntamente 

com intuito de entregar às políticas públicas definidas pelo Estado com a 

melhor qualidade possível para a população e sociedade, neste caso, por 

meio do trabalho desenvolvido no Projeto Guri na Capital eGrande São Paulo. 
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 Plano de Comunicação  

O Plano de Comunicação será constituído de acordo com as ações definidas 

pelo plano de trabalho estabelecido a partir das ações definidas no contrato de 

gestão do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, tendo como estratégia 

orientadora a inter-relação com os diversos públicos de interesse (stakeholders), tais 

como o público em geral, colaboradores, mercado musical, agentes sociais, órgãos 

governamentais, parceiros, patrocinadores, imprensa e apreciadores de música. 

 

 Diretrizes Estratégicas 

As diretrizes e estratégias de comunicação definidas neste plano visam 

consolidar o Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo como o maior programa 

sociocultural do Brasil, referência na formação musical, inclusão sociocultural e 

democratização de acesso à arte, à cultura e sobretudo à música, bem como, 

fortalecer o posicionamento de sua importância para a sociedade, como uma política 

pública do Estado de São Paulo, modelo de referência para o Brasil. 

Dessa forma, este Plano de Comunicação é instrumento estratégico para o 

cumprimento dos objetivos institucionais e visa fortalecer e posicionar, por meio do 

uso de variadas ferramentas e plataformas de comunicação, o Projeto Guri na 

Capital e Grande São Paulo junto a diferentes setores da sociedade. Além de 

contribuir para o acesso da população às atividades do projeto. 

Ademais, tem por objetivo garantir visibilidade às atividades desenvolvidas, 

estar presente no cotidiano do público, criando canais efetivos de troca e 

engajamento e propiciando aos usuários se beneficiarem da programação 

pedagógica, artística e social do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, bem 
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como, dar suporte à captação de recursos para o desenvolvimento de atividades 

complementares às financiadas pelo contrato de gestão. Tais estratégias e ações 

visam criar um ciclo que fortaleça o impacto da imagem institucional do Projeto Guri 

na Capital e Grande São Paulo com os diversos públicos-alvo estratégicos.  

 

 Objetivos Gerais 

 Desenvolver estratégias, ações, conteúdos e materiais de comunicação com 

o objetivo de posicionar a imagem do Projeto Guri na Capital e Grande São 

Paulo e alcançar os públicos de interesse, bem como, dar suporte à captação 

de recursos para o desenvolvimento de atividades complementares às 

financiadas pelo Contrato de Gestão. Tais estratégias e ações visam criar um 

ciclo que fortaleça o impacto da imagem institucional do Projeto Guri na 

Capital e Grande São Paulo com os diversos públicos-alvo. 

 

 Objetivos Específicos  

 Promover o alinhamento estratégico da política de comunicação, visando 

assegurar maior coordenação, efetividade, coerência e sinergia às ações de 

comunicação e, desse modo, torná-la capaz de agregar valores e contribuir 

de forma decisiva para o fortalecimento do Projeto Guri na Capital e Grande 

São Pauloe o cumprimento de sua missão institucional; 

 Divulgar amplamente a programação pedagógica, social e artística e os 

serviços oferecidos, contribuindo para a ampliação do conhecimento e da 

valorização e do engajamento por parte do público em geral, dos parceiros e 

dos patrocinadores para o crescimento do número de participantes das 

atividades desenvolvidas;  

 Prestar informações atualizadas sobre a programação e serviços; 
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 Fortalecer a presença nos meios de comunicação como o maior programa 

sociocultural do país, de alta qualidade e interesse social; e 

 Inovar e aperfeiçoar continuamente o sistema de comunicação institucional, 

assimilando novos recursos tecnológicos, aprimorando os sistemas de 

mensuração de resultados e explorando melhor o potencial da internet e das 

redes sociais para promover e garantir ampla visibilidade púbica às atividades 

desenvolvidas, além de contribuir para o acesso da população aos 

programas, serviços e equipamentos culturais.  

 

 Atribuições da Comunicação   

Serão atribuições e prerrogativas da área de Comunicação na gestão do 

Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo: 

 Elaborar anualmente o Plano Estratégico da Comunicação Institucional 

do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo; 

 Planejar, executar, monitorar as ações e atividades relacionadas à 

comunicação institucional (interna e externa);  

 Promover e fortalecer a imagem institucional do Projeto Guri na Capital 

e Grande São Paulo perante os públicos internos e externos, em 

consonância com a missão, valores, diretrizes e objetivos 

estabelecidos no planejamento da proposta pedagógica, social, 

artística e institucional;  

 Planejar, coordenar e desenvolver todas as ações e atividades de 

comunicação social dos programas; 

 Coordenar e gerenciar os sites, responsabilizando-se pela atualização 

do layout e do conteúdo;  

 Gerenciar as redes sociais responsabilizando-se pela atualização do 

layout e do conteúdo;  
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 Monitorar as redes sociais para definição das estratégias, do conteúdo 

e mensuração de resultados; 

 Planejar, executar e monitorar ações de sinalização e mobiliário 

(banners, painéis, placas, faixas) para os equipamentos culturais e os 

eventos;  

 Preparar o conteúdo e providenciar a elaboração de cartazes, folders e 

demais peças informativas e promocionais para divulgação das 

atividades artístico-pedagógicas que serão realizadas pelo Projeto Guri 

na CapitaleGrande São Paulo coordenando sua distribuição ao público; 

 Gerenciar os profissionais de registro de foto e vídeo zelando pela 

qualidade dos produtos e serviços; 

 Apurar, produzir, editar e divulgar informações, utilizando-se dos meios 

de comunicação eletrônicos (site, e-mail, redes sociais), impressos 

(programas, cartazes, folders) e outros;  

 Coordenar e organizar a pauta de informações de interesse da 

entidade para divulgação interna;  

 Fazer cobertura jornalística de eventos;  

 Definir, coordenar e implementar a estratégia de assessoria de 

imprensa. Participar do processo de planejamento estratégico e da 

elaboração do orçamento executivo anual da Santa Marcelina Cultura e 

dos programas geridos; e 

 Planejar, coordenar e implementar a estratégia dos conteúdos 

audiovisuais do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo,por meio 

da elaboração de conteúdos em vídeo, transmissões ao vivo, podcats, 

vídeocasts, entre outros, sempre acompanhando as tendências do 

mercado e do público beneficiário. 
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VI. FINANCIAMENTO E FOMENTO 

 

Conforme previamente apresentado no EIXO 9 deste Plano de Trabalho, na 

Santa Marcelina Cultura o FINANCIMENTO E O FOMENTO integram a área de 

Relacionamento Institucional, uma subárea do Desenvolvimento Institucional 

apresentado no item V Plano de Comunicação e Desenvolvimento Institucional.  

 

 Relacionamento Institucional 

A área de Relacionamento Institucional atua com o objetivo de buscar fontes 

alternativas de recursos que complementem o orçamento dosprogramas geridos 

pela Instituição. 

Desta forma, a área realiza a interface entre os 1º, o 2º e o 3º setores, com o 

fim de articular e identificar nos diferentes segmentos, instituições, pessoas e 

empresas, nacionais e internacionais, com valores em sinergia com os da Santa 

Marcelina Cultura e os programas geridos, e que possam contribuir com a missão da 

Instituição de formar pessoas para a vida e para a sociedade. 

 

 Objetivo Geral 

 Desenvolver ações de relacionamento institucional - nos âmbitos 

nacionais e internacionais – com a finalidade de buscar recursos 

complementares para as atividades do Projeto Guri na Capital e Grande São 

Paulo. 

 

 Objetivos Específicos 

 Manter e ampliar as parcerias já estabelecidas pela Santa 

Marcelina Cultura na gestão do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo; 
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 Estabelecer e fidelizar novas parcerias institucionais que 

proporcionem investimento financeiro, parcerias em permuta e/ou trocas e 

vivências artísticas, pedagógicas, socioculturais e de gestão para o Projeto 

Guri na Capital e Grande São Paulo; 

 Focar em ações de diversificação de fontes de recursos por 

meio de campanhas de Captação de Recursos com pessoas jurídicas, 

pessoas físicas, outras Organizações da Sociedade Civil, Associações e 

ações de comercialização de produtos e/ou serviços oriundos das atividades 

do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo; 

 Intensificar a difusão dos valores do Projeto Guri na Capital e 

Grande São Pauloalinhados à missão da Santa Marcelina Cultura, para 

qualificar seu posicionamento institucional e, consequentemente, atrair novos 

parceiros; 

 Fidelizar e potencializar os atuais parceiros do Projeto Guri na 

Capital e Grande São Paulopor meio de ações de relacionamento 

institucional; e 

 Desenvolver estratégias de unificação do Projeto Guri na Capital 

e Grande São Pauloe do Projeto Guri no Interior, Litoral e Fundação CASA 

para potencializar as ações de captação de recursos e parcerias institucionais 

para os dois programas. 

 

 Públicos-Alvo 

 1º Setor: Órgãos Públicos; 

 2º Setor: Empresas; 

 3º Setor: Outras Organizações da Sociedade Civil, Fundações, 

Federações, Associações e Institutos nacionais e internacionais; 
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 Pessoas Físicas: que possam contribuir com as atividades do 

Projeto Guri na Capital e Grande São Paulode forma institucional, 

financeiramente e por meio de voluntariado, permutas e/ou serviços; 

  Formadores de opinião e influenciadores de diferentes áreas, 

que possam difundir e advogar em prol da causa do Projeto Guri na Capital e 

Grande São Paulo. 

 

 

Descrição das Atividades da área de Relacionamento Institucional (RI) para 

Financiamento e Fomento 

 

Na gestão do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo,a Santa Marcelina 

Cultura propõe que o Relacionamento Institucional seja subdividido em: 

desenvolvimento de projetos, prospecção, relacionamento governamental, parcerias 

nacionais e internacionais, produtos e serviços e gestão de bilheteria, conforme 

detalhamento abaixo: 

 

Desenvolvimento de Projetos 

Objetivos: 

 Elaborar, inscrever, aprovar e acompanhar projetos do Projeto 

Guri na Capital e Grande São Pauloem leis de incentivo fiscais, editais, 

grants, subvenções, emendas parlamentares (federais, estaduais e 

municipais), prêmios, afiliações e reconhecimentos nacionais e internacionais; 

 Acompanhar a legislação pertinente para adequação dos 

objetivos institucionais às diferentes fontes de recurso; e 
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 Executar e apoiar a prestação de contas qualitativa dos projetos 

captados. 

 

Prospecção 

Objetivos: 

 Desenvolver ações para busca de recursos financeiros por meio 

de parcerias com empresas privadas, campanha de captação de recursos de 

pessoas físicas, campanhas de marketing relacionado à causa, eventos de 

relacionamento de pequeno, médio e grande porte; e 

 Diversificar fontes de recursos por meio da busca de novas 

ferramentas para captação de recursos, acompanhando as tendências do 

setor cultural, educacional e social no Brasil e no exterior em benefício do 

Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo. 

 

Relacionamento Governamental 

Objetivos: 

 Ampliar as pontes e canais de diálogo com todos os Municípios 

e territórios de atuação do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo para 

que tenham maior participação no programa; 

 Realizar parcerias público-privadas por meio de editais de 

fomento e emendas parlamentares municipais, estaduais e/ou federais em 

benefício do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo; 

 Intensificar ações de relacionamento institucional e aproximação 

do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulocom todos os municípios e 

territórios de atuação do programa na Grande São Paulo, por meio da 

participação ativa do projeto no calendário de eventos dos Municípios; 
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 Identificar junto aos Municípios oportunidades de parcerias e 

convênios locais para a complementação de recursos do Projeto Guri na 

Capital e Grande São Paulo e implementação do programa em Municípios da 

Grande São Paulo que ainda não possuem polo do Projeto Guri; e 

 Criar estratégias de participação institucional de representantes 

do Projeto Guri na Capital e Grande São Pauloem Conselhos Municipais, 

Associações, Coletivos e afins, para dar voz e engajar a cidade com o projeto. 

 

 

 

Parcerias Nacionais e Internacionais 

Objetivos: 

 Desenvolver ações de pré-patrocínio/parceria para embasar e 

consolidar o posicionamento institucional do Projeto Guri na Capital e Grande 

São Paulo, bem como, para facilitar a prospecção por meio de ações 

qualitativas e contínuas; 

 Fidelizar patrocinadores e incentivadores por meio da gestão 

dos patrocínios, garantindo que todas as contrapartidas e reciprocidades 

sejam entregues e o engajamento dos parceiros com o Projeto Guri na 

Capital e Grande São Paulo; 

 Identificar outras oportunidades de cooperação internacional 

com instituições de referência nas diversas áreas que tangem o escopo de 

ação da Santa Marcelina Cultura (difusão artística, educação, ensino musical, 

inclusão social, gestão artístico-pedagógica, produção e gestão cultural, entre 

outras) e que beneficiem o processo de diversificação de recursos para o 

Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, a exemplo das ações já 

desenvolvidas desde 2008;  
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 Continuar o trabalho de posicionamento do Projeto Guri na 

Capital e Grande São Paulo como case de referência nacional e no exterior, 

contribuindo para o processo de diversificação de recursos de forma 

fortalecida por meio da unificação das atividades com o Projeto Guri no 

Interior, Litoral e Fundação CASA;  

 Ampliar ações para buscar recursos financeiros por meio de 

fundos e outras fontes internacionais, tais como, grants e subvenções;  

 Desenvolver estratégias de abordagem, aproximação e 

engajamento com os públicos-alvo da Instituição para o fortalecimento da 

imagem doProjeto Guri na Capital e Grande São Paulo, beneficiando, 

consequentemente, o processo de diversificação de fontes de recursos; e 

 Realizar eventos e campanhas específicos para captação de 

recursos para o Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo. 

 

Produtos & Serviços 

Objetivos: 

 Identificar e desenvolver o plano de comercialização de produtos 

e serviços artístico-pedagógicos com potencial de venda provenientes e/ou 

decorrentes do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, visando não 

apenas a complementação e diversificação de recursos, mas também, o 

posicionamento institucional, por meio da qualidade e diversidade de produtos 

e serviços, tais como: comercialização de apresentações musicais extras dos 

grupos artísticos, participação em campanhas publicitárias, entre outros. 

 

Gestão de Bilheteria e Gestão das Gratuidades 

Objetivos: 
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 Desenvolver o plano de gestão de bilheteria com as empresas e 

espaços contratados e parceiros, bem como, a distribuição de gratuidades 

para parceiros, alunos e professores da rede pública e comunidade, 

respeitando as normas de responsabilidade social e democratização do 

acesso estabelecidos pela Santa Marcelina Cultura, mesmo que todos os 

eventos do Projeto Guri tenham entrada franca; e 

 Implementação da Campanha “Ingresso Solidário” para os 

concertos e apresentações dos Grupos Artísticos Infantis e Juvenis do Projeto 

Guri na Capital e Grande São Paulo,por meioda doação de valores simbólicos 

em cada uma das apresentações gratuitas realizadas. 

 

 

VII - GESTÃO ADMINISTRATIVA, TRANSPARÊNCIA, GOVERNANÇA E 

ECONOMICIDADE 

 

1. Conceito de Gestão 

A Santa Marcelina Cultura tem como premissa básica em sua gestão 

administrativa o cumprimento rigoroso dos requisitos de Transparência, 

Economicidade e Eficácia Gerencial, apoiados em um qualificado sistema de gestão 

integrado.  

Tendo como ponto de partida a missão de formar pessoas, a Santa Marcelina 

Cultura possui características fundamentais em sua forma de administrar, 

preconizadas em sua gestão ética, eficiente, transparente e humanizada, sempre à 

luz dos valores institucionais éticos e humanitários. Derivam dos valores 

institucionais:  

● O respeito; 
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● A excelência; 

● A alta-performance; 

● O aprendizado organizacional; 

● A responsabilidade social. 

 

Para a gestão do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo nos próximos 

anos, a Santa Marcelina Cultura continuará aprimorando sua gestão administrativa, 

seguindo rigorosamente valores éticos e humanitários, de transparência, eficácia 

gerencial, economicidade, com foco no beneficiário final e em seu compromisso com 

a cultura. A gestão administrativa da Santa Marcelina Cultura manterá e aprimorará 

procedimentos específicos para a mais correta e eficiente gestão orçamentária do 

Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, de forma a assegurar o custeio de 

áreas que mais impactam a execução orçamentária do Projeto Guri na Capital e 

Grande São Paulo, bem como de garantir o cumprimento das metas de seu Plano 

de Trabalho. 

 

2. Governança 

A Estrutura de Governança da Santa Marcelina Cultura é composta pelos 

seguintes órgãos estatutários: 

● Presidência Honorífica; 

● Assembleia Geral de Associadas; 

● Conselho para Assuntos Fiscais e Econômicos – CAEF; 

● Diretoria da Santa Marcelina Cultura; 

● Conselho de Administração da Filial de Organização Social; 

● Diretoria da Filial de Organização Social. 
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Ademais, destaca-se que a atuação da Presidência Honorífica, das 

Associadas da Assembleia Geral do CAEF e da Diretoria de Irmãs Marcelinas, e 

dos Membros do Conselho de Administração é institucional e voluntária e, sendo 

assim, não remunerada. 

A Diretoria Executiva da Santa Marcelina Cultura na Gestão do Projeto 

Guri na Capital e Grande São Paulo, será composta voluntariamente por uma 

Irmã Marcelina e por executivos contratados. 

 

2.1. Órgãos da Governança Interna 

A Diretoria Executiva composta pela alta gestão da Santa Marcelina Cultura 

lidera as instâncias de governança interna, sendo o principal ponto de contato do 

Conselho de Administração e a Diretoria Institucional, a qual conta com o apoio 

técnico dos departamentos Jurídico e de Tecnologia da Informação (TI) corporativos, 

e da Assessoria da Presidência. Na execução de suas atividades a Diretoria 

Executiva, conta com Comissões Temáticas Internas de Governança. Na gestão do 

Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, serão ativas as Comissões abaixo 

indicadas: 

● Comissão de Governança, Transparência, Compliance e 

Conduta Ética: integra a Governança da Santa Marcelina Cultura, com 

natureza consultiva e visa apoiar a função de Compliance da Instituição na 

promoção da melhoria contínua, da integração da governança interna, e do 

acompanhamento da implementação das políticas de integridade institucional: 

Código de Conduta Ética, Integridade e Transparência, e demais Políticas 

Institucionais. Acompanha e orienta as diretrizes de transparência e prestação 

de contas/accountability. Esta Comissão responde diretamente à Direção 
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Executiva e se reporta também, de forma autônoma, por prerrogativa de suas 

funções, à Diretoria Institucional da Santa Marcelina Cultura; 

● Comissão de LGPD/Proteção de Dados Pessoais: integra a 

Governança da Santa Marcelina Cultura, com natureza consultiva e visa 

apoiar a gestão na promoção da melhoria contínua da segurança da 

informação/cyber security, em estrita conformidade com a LGPD e demais 

normativos vigentes que tutelam o devido tratamento, a privacidade e a 

proteção dos dados pessoais. Esta Comissão responde diretamente à 

Direção Executiva e se reporta também, de forma autônoma, por prerrogativa 

de suas funções, à Diretoria Institucional da Santa Marcelina Cultura; 

● Comissão Consultiva e de Fiscalização dos Processos de 

Compras: integra a Governança da Santa Marcelina Cultura, com natureza 

consultiva e fiscalizatória para analisar os processos de compras concluídos, 

opinar sobre questões relativas a compras, e emitir parecer sobre os casos de 

dúvida ou omissão na aplicação do Regulamento de Compras e Contratações 

de Obras e Serviços. Reporta-se diretamente às Diretorias Executiva e 

Institucional da Santa Marcelina Cultura; 

● Comissão de Desenvolvimento Economicamente 

Sustentável: a Santa Marcelina Cultura acredita que as organizações não 

existem para benefício próprio, pois cada uma é um órgão da sociedade que 

deverá cumprir uma tarefa social. O tema Sustentabilidade, embora não seja 

o propósito fim da Instituição, é de relevante importância para a sociedade, já 

que o desenvolvimento sustentável tem como objetivo a preservação do 

planeta e o atendimento das necessidades humanas. Esta Comissão tem 

natureza consultiva para apoiar o planejamento e a implementação de 

práticas educativas e processos de diálogo informado, com o objetivo de 

despertar um sentimento de conscientização acerca do desenvolvimento de 

ações relativas à economicidade e à sustentabilidade. 
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3.  Programa Institucional de Compliance da Santa Marcelina Cultura 

A Santa Marcelina Cultura, durante o ciclo de gestão do Projeto Guri na 

Capital e Grande São Paulo, implementará um Programa de Compliance – alinhado 

ao Programa Institucional de Integridadeda Associação Santa Marcelina – em 

consonância com as melhores práticas de Governança Corporativa, visando garantir 

a adequação, a incorporação, o uso e o aperfeiçoamento de um sistema integrado 

de mecanismos de controles internos que identificam e priorizam os riscos, a fim de 

prevenir, detectar e corrigir a eventual ocorrência de fraudes, desvios, atos ilícitos, 

tanto no âmbito público, quanto privado bem como manter os altos padrões de 

transparência e ética. 

O Programa de Compliance abarca o gerenciamento de riscos, contemplando 

etapas de identificação, priorização, avaliação, tratamento e monitoramento, com 

resultados sintetizados em relatórios executivos com respectivo plano de ação no 

intuito de fornecer subsídios à Diretoria Executiva da Santa Marcelina Cultura a 

adotar a cada caso uma das seguintes formas de tratamento: eliminar, mitigar, 

transferir ou aceitar. 

Seguindo as melhores práticas de mercado, foi criado o Canal Direto da 

Santa Marcelina Cultura, para que tanto o público interno, quanto o externo, 

pudessem esclarecer eventuais dúvidas e/ou reportar quaisquer tipos de suspeitas, 

violações, desvios concernentes às atividades da Organização. O Canal Direto 

funciona 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, por intermédio 

do site: https://www.santamarcelinacultura.org.br/canaldireto/ 

Visando garantir a imparcialidade e a confidencialidade das informações 

relatadas por meio do Canal Direto, os relatos podem ser feitos de forma anônima, 

se o denunciante assim o desejar. 
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A Santa Marcelina Cultura não compactua com quaisquer tipos de retaliações 

e/ou ameaças àqueles que, de boa-fé, comunicarem condutas que estejam de 

acordo com os valores e os princípios institucionais. 

 

3.1. Objetivo Geral 

Garantir um ambiente ético e transparente em todos os processos da Santa 

Marcelina Cultura, por intermédio do Programa de Compliance que visa promover o 

cumprimento das leis, normativos, políticas, regras, bem como a ampliação da 

segurança jurídica, redução de custos e prejuízos em consonância com a 

economicidade e a melhoria na produtividade, aumento da competitividade perante o 

mercado, retenção de talentos, atração de parceiros institucionais, entre outros 

benefícios. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos da Santa Marcelina Cultura para a implantação de 

um Programa de Compliance, são: 

● Coordenar ações contínuas e integradas para a conscientização, 

participação e engajamento dos stakeholders sobre cultura de 

Compliance, tais como: treinamentos, manuais e demais materiais de 

apoio para a disseminação do Programa de Compliance; 

● Analisar, tratar e monitorar meticulosamente os riscos operacionais 

● Gerenciar os controles internos; 

● Desenvolver projetos de melhoria contínua e adequação às normas 

técnicas; 

● Analisar e prevenir fraudes e/ou irregularidades processuais; 
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● Realizar auditorias internas e externas periódicas; 

● Gerenciar e rever as políticas de gestão de pessoas, em conjunto com os 

responsáveis pela área de Gestão de Pessoas; 

● Fiscalizar a conformidade contábil segundo as normas brasileiras de 

contabilidade; 

● Cumprir as legislações e regulamentações aplicáveis ao escopo de 

atuação da Santa Marcelina Cultura, notadamente às expressamente 

citadas no Estatuto Social, entre outras: (i) Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica 

da Assistência Social - LOAS); (ii) Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e 

do Adolescente - ECA); (iii) Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), (iv) 

Constituição da República Federativa do Brasil (Constituição Federal); (v) 

Lei nº 9.637/98 (Lei Estadual das Organizações Sociais); (vi) Lei nº 

8.313/91 (Lei de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet); (vii) Lei nº 12.852/13 

(Estatuto da Juventude); (viii) Lei nº 8.078/90 (Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor - CDC); (ix) Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais - LGPD); (x) Lei nº 12.846/2013 (Lei 

Anticorrupção); (xi) Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa). 

Além da legislação trabalhista, e os códigos de ética profissional, entre 

outras pertinentes à atuação no segmento da Cultura; e 

● Assegurar a conformidade da Santa Marcelina Cultura às boas práticas de 

Governança Corporativa, técnicas e normas de padronização, dentre elas: 

ABNT NBR ISO 37301 (Compliance), ABNT NBR ISO 37001 

(Antissuborno), ABNT NBR ISO 31000 (Gestão de Riscos), ABNT NBR 

ISSO 9001 (Qualidade), entre outras. 
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4. Política de Transparência 

A Santa Marcelina Cultura, pauta-se pela absoluta Transparência no 

desenvolvimento de todas as suas atividades e relacionamentos com a Sociedade e 

demais stakeholders. A Instituição obedece aos princípios da legalidade, moralidade, 

ética, transparência, impessoalidade, economicidade e eficiência. Portanto, a lisura e 

a boa-fé alicerçam todas as ações institucionais, seja no que tange à prestação de 

contas e accountability, seja em relação à publicidade, publicização e livre acesso de 

informações sobre a gestão administrativa da Instituição, respeitando-se as regras 

de privacidade da Instituição, bem como, as especificidades da Lei nº 13.709/18 (Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD). 

 

4.1. Objetivo Geral 

Proporcionar transparência e legalidade em todas as atividades 

desempenhadas pela Santa Marcelina Cultura, com o intuito de assegurar a 

autenticidade das prestações de contas e accountability, bem como propiciar acesso 

rápido e claro aos documentos e dados – físicos e/ou digitais – relacionados à 

Instituição e aos equipamentos geridos, por meio da publicação e publicização de 

informações no site institucional da Santa Marcelina Cultura e do Projeto Guri na 

Capital e Grande São Paulo, com observância dos sigilos legais previstos na Lei 

Brasileira ou Estrangeira, caso seja aplicável. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Utilizar o site Institucional da Santa Marcelina Cultura e do Projeto Guri na 

Capital e Grande São Paulo, como principal fonte de informações e dados, 

mas não única; 

S
C

E
C

D
C

I2
02

22
76

82

Assinado digitalmente por ROSANE GHEDIN - Representante Entidade Parceira / 60742616000160 - 29/12/2022 às 17:17:47 e
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/12/2022 às 11:11:25.
Assinado com senha por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Técnico IV / UFC - 29/12/2022 às 17:42:04 e
RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 17:42:45.
Autenticado com senha por RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 13:46:34.
Documento Nº: 61199541-8461 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61199541-8461



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 

GABINETE DO SECRETÁRIO  
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Rua Mauá, 51 – Luz – 1º andar     (11) 3339-8000 
CEP: 01028-000 – São Paulo, SP – Brasil  www.cultura.sp.gov.br 

 
167 

 

 Publicar o histórico do Projeto, bem como manter atualizadas as informações 

sobre o funcionamento das atividades, localização e programações 

pedagógicas, sociais e artísticas; 

 Publicar e manter atualizada toda a documentação institucional e as 

informações da Santa Marcelina Cultura; 

 Divulgar as oportunidades de trabalho com informação sobre critérios e 

prazos de seleção de acordo com seu manual de gestão de pessoas e 

regulamento de contratações com os respectivos resultados dos processos 

seletivos; 

 Divulgar os processos de compras e contratações em aberto com critérios e 

prazos de seleção de acordo com o regulamento de compras e contratações 

com os respectivos resultados dos processos; 

 Divulgar a relação anual de prestadores de serviços com as respectivas 

informações pertinentes; e 

 Buscar a melhoria contínua do Canal Direto e do Serviço de Atendimento ao 

Usuário (SAU), canais de orientações e atendimento ao usuário e o público 

externo com divulgação nos sites de outras plataformas de comunicação, 

inclusive nas dependências do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, e 

divulgar os links para acesso direto aos Canais de Ouvidoria e Transparência 

da SECEC e do Governo do Estado de São Paulo nos sites e em outras 

plataformas de comunicação, em todas as dependências dos equipamentos, 

incluindo a sede administrativa. 

 

4.3. Programa Institucional de Proteção de Dados Pessoais/LGPD 

A Associação Santa Marcelina, visando proteger os dados e informações 

pessoais que são compartilhados por seus usuários, desenvolveu o Programa 
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Institucional de Proteção de Dados Pessoais/LGPD, o qual também é aplicável à 

Santa Marcelina Cultura, cuja finalidade é estabelecer os padrões mínimos de 

privacidade nos processos de origem, incluídos à coleta, ao registro, 

armazenamento, uso, compartilhamento, acréscimos e eliminação, para o 

cumprimento da Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - 

LGPD) e seus efeitos. 

Além disso, o presente Programa Institucional de Proteção de Dados 

Pessoais/LGPD está integrado ao Programa Institucional de Integridade, razão pela 

qual é possível identificar em ambos a adoção dos princípios e critérios de 

transparência, integridade e legítimo interesse. 

A Santa Marcelina Cultura protege os direitos fundamentais de liberdade e de 

privacidade, bem como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, 

concernentes ao devido tratamento de dados e informações pessoais, inclusive nos 

meios digitais, buscando sempre garantir o que segue: 

i) O tratamento de dados pessoais na Santa Marcelina Cultura, é realizado 

em estrita conformidade com a Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais - LGPD), em especial quanto aos artigos 7º, 11 e/ou 14; 

ii) Proteção e tratamento de dados pessoais exclusivamente para propósitos 

legítimos, específicos, explícitos e informados aos Titulares; 

iii) Compatibilidade no tratamento dos dados pessoais dos Titulares, 

exclusivamente de acordo com as finalidades informadas; 

iv) Definição da forma de tratamento de todos os dados pessoais, informando 

aos Titulares que seus dados pessoais são compartilhados na forma prevista com as 

políticas e diretrizes internas, e de acordo com as previsões constantes dos 

contratos de gestão sob a responsabilidade da Instituição; 

v) Tratamento de dados pessoais limitado às atividades necessárias ao 

alcance de suas finalidades ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação 
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legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por 

requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD); 

vi) Guarda adequada do instrumento de consentimento fornecido pelos 

Titulares que consentirem quanto ao tratamento de dados pessoais (artigos 7º, I, ou 

11, I, da LGPD), informando-os sobre o compartilhamento de seus dados no sentido 

de atender às finalidades exclusivas do respectivo tratamento; 

vii) Compartilhamento do instrumento de consentimento com a outra parte, 

quando solicitado, visando atender requisições e determinações das autoridades 

fiscalizadoras, tais como, Poder Judiciário, Ministério Público ou demais órgãos de 

controle administrativo; 

viii) Notificação à ANPD e aos Titulares de dados sobre quaisquer possíveis 

riscos de Incidente de Segurança ou de descumprimento a quaisquer leis e/ou 

regulamentos referentes à privacidade e à proteção de dados pessoais que a Santa 

Marcelina Cultura venha a ter conhecimento ou eventual suspeita, devendo a parte 

responsável, em até 30 (trinta) dias corridos, tomar todas as medidas necessárias. 

 

4.4 Objetivo Geral  

A Santa Marcelina Cultura, no que tange ao Programa Institucional de 

Proteção de Dados Pessoais/LGPD, durante o ciclo de sua gestão do Projeto Guri 

na Capital e Grande São Paulo, objetiva regular e normatizar a utilização de dados e 

informações das pessoas que acessam o site institucional e demais canais de 

comunicação, assegurando assim, o cumprimento integral por parte da Instituição 

acerca das orientações e determinações dos órgãos de regulamentação, como, por 

exemplo, a ANPD, além das normas nacionais e internacionais vigentes que versam 

sobre o tema, tais como: (i)  Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais - LGPD); (ii) General Data ProtectionRegulation (GDPR); (iii) Lei nº 

12.527/11 (Lei de Acesso à Informação -LAI); (iv) Constituição da República 
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Federativa do Brasil (Constituição Federal); (v) Lei nº 8.078/90 (Código de Proteção 

e Defesa do Consumidor - CDC); (vi) Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet), 

dentre outras. 

 

4.5. Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos da Santa Marcelina Cultura para buscar implementar 

um Programa de Proteção de Dados Pessoais/LGPD, são:   

 Coordenar ações contínuas e integradas para a conscientização, participação 

e engajamento dos stakeholders sobre cultura de Privacidade e Proteção de 

Dados Pessoais/LGPD e acompanhamento da gestão da Santa Marcelina 

Cultura no Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, tais como: 

treinamentos, manuais, guias e demais materiais de apoio para a 

disseminação do Programa; 

 Analisar, tratar e monitorar meticulosamente os riscos operacionais em cada 

um dos processos internos e externos do Projeto Guri na Capital e Grande 

São Paulo, propiciando omelhor gerenciamento dos controles internos, do 

desenvolvimento de projetos de melhoria contínua e adequação às normas 

técnicas, da prevenção de fraudes e/ou irregularidades processuais, da 

realização de auditorias internas e externas periódicas, das políticas de 

gestão de pessoas, da fiscalização da conformidade contábil segundo as 

normas brasileiras de contabilidade, entre outros; 

 Assegurar a conformidade da Santa Marcelina Cultura às boas práticas de 

Governança Corporativa, técnicas e normas de padronização, dentre elas: 

ABNT NBR ISO 27000 (Segurança da Informação) e demais relativas ao 

assunto. 

 

5. Gestão Administrativa  
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A Santa Marcelina Cultura, implementará a continuidade da gestão 

administrativa do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, com o gerenciamento 

por intermédio de 5 (cinco) Áreas Estratégicas: Administrativa, Desenvolvimento 

Institucional, Pedagógico, Artístico e Social. 

● Pedagógico, Artístico e Social: são as áreas centrais e a 

essência do propósito institucional do Projeto Guri na Capital e Grande São 

Paulo. Estas serão as 03 (três) áreas-fim na gestão do Projeto. As áreas 

pedagógica, social e artística da Santa Marcelina Cultura têm como 

pressupostos o diálogo, a construção da autonomia, o cultivo da solidariedade 

e a valorização da responsabilidade compartilhada. Os referenciais teórico-

práticos procuram construir uma pedagogia social e musical, em cuja base 

está a participação ativa de todas as atuais e reais pessoas envolvidas no 

processo. Os procedimentos metodológicos que serão adotados no projeto, 

assentam-se no equilíbrio existente entre as três áreas: a educação musical, 

a difusão artística e o trabalho social; 

● Desenvolvimento Institucional (DI): a área de DI é 

caracterizada como “área-meio”. É a área responsável pelo Relacionamento 

Institucional (Captação de Recursos Incentivados, Operacionais e outros, 

Parcerias Nacionais e Internacionais) e a Comunicação (responsável pelas 

ações de comunicação, divulgação das atividades e produção audiovisual do 

Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo para seus diferentes públicos); 

● Administrativo: a área Administrativa, também caracterizada 

como “área-meio”, atuará com o propósito de garantir a entrega da política 

pública à Sociedade com a maior eficiência, eficácia, economicidade, 

transparência e qualidade possíveis. 

 

5.1 Gestão Estratégica de Pessoas 
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Gestão Estratégica de Pessoas (GEP) é uma das áreas estratégicas da 

Organização, sendo a responsável por transmitir e fortalecer a Cultura 

Organizacional por intermédio de ações em cada macroprocesso das áreas, 

relacionando as competências dos profissionais às Diretrizes Institucionais. A 

Política de Gestão de Pessoas da Santa Marcelina Cultura está definida no Manual 

de Gestão Estratégica de Pessoas, no qual constam os princípios básicos da gestão 

de pessoas para o desempenho de suas funções de maneira a fomentar a clareza e 

a transparência nas relações de trabalho. A área compreende que o investimento 

nos profissionais é um princípio alinhado à missão da Instituição, que é “Formar 

Pessoas”, sendo assim, utiliza a Metodologia de Gestão de Desempenho por 

Competências, mapeando e desenvolvendo as competências dos profissionais, e 

também a Metodologia de Employee Experience – Jornada do Colaborador, que 

foca na construção de experiências positivas dos colaboradores do Projeto Guri na 

Capital e Grande São Paulo, durante toda a sua jornada, com ações de bem-estar, 

engajamento e desenvolvimento. 

 

             5.1.1 Política de Gestão Estratégica de Pessoas 

A Política de Gestão Estratégica de Pessoas da Santa Marcelina Cultura, já 

implementada no Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, subdivide-se nas 

seguintes 5 (cinco) subáreas (macroprocessos): a) Valorização de Pessoas; b) 

Desenvolvimento de Pessoas; c) Movimentação de Pessoas; d) Segurança do 

Trabalho; e, e) Medicina do Trabalho. 

A Santa Marcelina Cultura continuará observando parâmetros de mercado 

referentes à remuneração satisfatória e responsável de seu quadro de 

colaboradores, com o objetivo de garantir uma equipe especializada, com “espírito 

público”, motivada e em número adequado. Os valores de salários adotados pela 

Santa Marcelina Cultura para a remuneração de seu quadro de colaboradores, são 
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determinados conforme práticas das Instituições do Terceiro Setor e/ou outras 

Organizações Sociais de Cultura, para cargos com responsabilidades semelhantes. 

 

6. Economicidade  

Com o objetivo de aprimorar os princípios de Economicidade, mantendo-se 

atualizada com as tendências do mercado, a Santa Marcelina Cultura pretende 

implementar ferramentas de monitoramento e avaliação de resultados na gestão 

administrativo-financeira e de diretrizes de gestão, que contribuirão para uma gestão 

mais eficiente e transparente dos recursos públicos oriundos do Contrato de Gestão. 

6.1 Business Intelligence (BI) 

Para uma gestão administrativa mais eficiente a Santa Marcelina Cultura 

implementará o sistema BI na gestão do Projeto Guri na Capital e Grande São 

Paulo. O BI apoiará a gestão no acompanhamento e controle da gestão 

administrativa-financeira por meio do monitoramento do ciclo de trabalho das áreas 

de Gestão Estratégica de Pessoas, Orçamento, Controladoria, Compras e 

Contratações, Serviços, Suprimentos, Produção e Desenvolvimento Institucional no 

atendimento das demandas das áreas-meio, identificando oportunidades de 

aprimoramento dos processos e apurando a eficiência e a eficácia de cada uma das 

ações da Instituição. Desta forma, construiremos uma gestão saudável e 

sustentável, mitigando riscos institucionais e possibilitando maior economicidade na 

aplicação dos recursos humanos, financeiros e materiais, com alta performance e 

qualidade. 

Os dados do BI, servirão como base para que a área de Monitoramento e 

Avaliação possa desenvolver avaliações quantitativas e qualitativas de todas as 

ações realizadas no Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, por meio da 

ferramenta Balanced Score Card – BSC, verificando de forma analítica os pontos 

que precisam de melhorias na gestão para alcançar resultados satisfatórios. Desta 
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forma, a gestão administrativa ganhará eficiência estará em constante 

aprimoramento com acompanhamento de seus resultados que apoiarão a alta 

gestão na tomada de decisões mais precisas e rápidas sempre buscando honrar 

com as premissas de qualidade de execução e economicidade. 

7. Monitoramento e Avaliação na Gestão Administrativo-Financeira 

Na Gestão Administrativa dos recursos do Projeto Guri na Capital e Grande 

São Paulo, pretende-se implementar um Programa de Monitoramento e Avaliação 

por meio da metodologia de Balanced Score Card – BSC (perspectivas financeira, 

dos parceiros e público, dos processos internos e do aprendizado e crescimento), 

bem como,a Matriz de Desempenho 6Es. Os indicadores estabelecidos auxiliarão a 

Santa Marcelina Cultura a: 

a) Mensurar os resultados administrativos e avaliar o desempenho da 

Instituição no Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo; 

b) Embasar o processo de tomada decisão; 

c) Facilitar o planejamento e o controle das ações e contribuir para a 

melhoria contínua dos processos organizacionais; 

d) Viabilizar a análise comparativa do desempenho da Santa Marcelina 

Cultura ao de outras Organizações Sociais de Cultura e/ou Instituições 

Culturais no Brasil e no mundo, buscando melhores práticas na gestão 

administrativa dos Programas; 

e) Buscar eficiência e economicidade na gestão, otimizando recursos 

públicos e privados. 

 

Com a implementação do BSC na gestão do Projeto Guri na Capital e Grande 

São Paulo, a Santa Marcelina Cultura norteará sua gestão em quatro perspectivas: 
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a) Financeira: realização de análises de Retorno sobre o Investimento (ROI), 

por exemplo, do custo de Ticket Médio/aluno e/ou de projetos especiais do Projeto 

Guri na Capital e Grande São Paulo; 

b) Parceiros Investidores e Público Beneficiário/Consumidor: realização 

de diferentes análises tais como retenção, renovação e conquista de parcerias, 

doações, bem como, o índice de satisfação dos alunos, alunas familiares e público 

frequentador dos eventos do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo; 

c) Processos Internos: análise, acompanhamento e aprimoramento 

constante dos processos internos para que tenham alta performance operacional, 

sejam inovadores, assertivos, eficientes e alcancem a qualidade desejada pela 

Instituição, e acima de tudo, que sigam rigorosamente às diretrizes de Governança e 

Compliance estabelecidas pela Santa Marcelina Cultura. 

8. Compromissos, Obrigações e Rotinas 

A Santa Marcelina Cultura compromete-se a cumprir as obrigações de rotina 

e os compromissos de informação no âmbito do Contrato de Gestão do Projeto Guri 

na Capital e Grande São Paulo para acompanhamento da regularidade da parceria, 

lisura e responsabilidade no uso dos recursos públicos e comprovação dos 

resultados. 

Todas as ações e orientações de procedimento previstas acima são o 

compromisso da Santa Marcelina Cultura na Gestão Administrativa do Projeto Guri 

na Capital e Grande São Paulo para os próximos anos, de 2023 a 2027. Nossa 

finalidade é manter e aprimorar a excelência na realização dos serviços públicos de 

cultura, utilizando os recursos investidos no Projeto de forma responsável e 

eficiente, a fim de que se atinjam os objetivos da política pública de cultura do 

Estado de São Paulo, ampliando ainda mais a satisfação da população beneficiada 

pelo alcance do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo. 
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VIII - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS (M&A) 

A Santa Marcelina Cultura observará o seguinte Plano de Monitoramento e 

Avaliação de Resultados para a gestão do Projeto Guri na Capital e Grande São 

Paulo nos próximos anos de 2023 a 2027. 

 

Objetivo Geral 

 Desenvolver e aprimorar estratégias de monitoramento dos indicadores de 

metas e atividades do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo e 

avaliar o sucesso, qualidade e o impacto das ações, bem como, possíveis 

necessidades de mudança para subsidiar a tomada de decisão e o 

aprimoramento contínuo dos programas. 

 

Objetivos Específicos 

 Monitorar os indicadores pedagógicos dos programas; 

 Monitorar os indicadores artísticos dos programas; 

 Monitorar os indicadores sociais dos programas; 

 Monitorar e acompanhar a realização das ações previstas no 

planejamento anual; 

 Medir o índice de satisfação e NPS dos(as) alunos(as) e pais/responsáveis 

com os serviços prestados, por amostragem; 

 Medir o índice de satisfação e NPS do público dos concertos dos Grupos 

Artísticos-Pedagógicos do Guri, por amostragem; 

 Monitorar, por meio de pesquisa, os(as) ex-alunos(as) durante suas 

trajetórias de vida pós Guri; 
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 Participar do processo de aperfeiçoamento e revisão contínua das ações 

do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, por meio da avaliação dos 

resultados, gerando melhorias para o público beneficiário e a 

aprendizagem coletiva das equipes envolvidas, buscando a excelência na 

realização das atividades; 

 Proporcionar maior transparência às ações do Projeto Guri na Capital e 

Grande São Paulo por meio da divulgação dos resultados e da prestação 

de contas à sociedade, patrocinadores e gestores sobre o desempenho 

dos programas; e 

 Obter dados concretos, independentes e isentos por meio da contratação 

de Institutos Independentes para auxiliar e qualificar a tomada de decisão 

dos gestores envolvidos nos projetos e como ferramenta para a captação 

de recursos e posicionamento do Projeto Guri na Capital e Grande São 

Paulo.  

 

Por meio de estratégias de Monitoramento e Avaliação de Resultados a 

Santa Marcelina Cultura irá desenvolver uma gestão eficiente e eficaz do Projeto 

Guri na Capital e Grande São Paulo. 
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ANEXO TÉCNICO II 

PLANO DE TRABALHO DA ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE 

CULTURA  

 

ANO: 2023 - 2027 

UGE: UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2023 

Referente ao “ProjetoGURI na Capital e Grande São Paulo” 

 

 

  

S
C

E
C

D
C

I2
02

22
76

82

Assinado digitalmente por ROSANE GHEDIN - Representante Entidade Parceira / 60742616000160 - 29/12/2022 às 17:17:47 e
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/12/2022 às 11:11:25.
Assinado com senha por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Técnico IV / UFC - 29/12/2022 às 17:42:04 e
RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 17:42:45.
Autenticado com senha por RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 13:46:34.
Documento Nº: 61199541-8461 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61199541-8461



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 

GABINETE DO SECRETÁRIO  
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Rua Mauá, 51 – Luz – 1º andar     (11) 3339-8000 
CEP: 01028-000 – São Paulo, SP – Brasil  www.cultura.sp.gov.br 

 
179 

 

SUMÁRIO 

 

 

PLANO DE TRABALHO: AÇÕES E MENSURAÇÕES – 2023 .......................................................... 181 

I – APRESENTAÇÃO ...................................................................................................................... 181 

1 - PROGRAMA DO PROJETO GURI NA CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO ............................ 184 

EIXO 1 - ENSINO MUSICAL ....................................................................................................... 184 

EIXO 2 – ATIVIDADES EXTRACLASSES .................................................................................. 188 

EIXO 3 - ATIVIDADES DE DIFUSÃO FORMATIVA ................................................................... 189 

EIXO 4 - AÇÕES EDUCACIONAIS À DISTÂNCIA ..................................................................... 196 

EIXO 5 - INTERCÂMBIO COM PROJETOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS....................... 197 

EIXO 6 - OBJETIVOS SUSTENTÁVEIS DA ONU ...................................................................... 197 

EIXO 7 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL ................................................................................... 198 

EIXO 8 - FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE ................................................... 200 

EIXO 9 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO ..................................................... 201 

2 - METAS CONDICIONADAS ................................................................................................... 201 

QUADRO RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2023 .............................................................. 202 

DESCRITIVO RESUMIDO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DE 2023 – PROJETO GURI NA 
CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO ................................................................................................ 206 

III - APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PRELIMINAR – 2024 – 2027 ....................... 211 

IV - QUADRO DE AÇÕES E MENSURAÇÕES DO PROJETO GURI NA CAPITAL E GRANDE 
SÃO PAULO – ANOS 2024 – 2027 ................................................................................................ 213 

1 - PROGRAMA DO PROJETO GURI – CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO ............................... 213 

EIXO 1 - ENSINO MUSICAL ....................................................................................................... 213 

1. EIXO - ENSINO MUSICAL ...................................................................................................... 213 

1.2. CURSOS LIVRES ................................................................................................................ 214 

2. EIXO – ATIVIDADES EXTRACLASSES ................................................................................. 216 

EIXO 3 - ATIVIDADES DE DIFUSÃO FORMATIVA ................................................................... 217 

EIXO 4 - AÇÕES EDUCACIONAIS À DISTÂNCIA ..................................................................... 225 

EIXO 5 - INTERCÂMBIO COM PROJETOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS....................... 226 

EIXO 6 - OBJETIVOS SUSTENTÁVEIS DA ONU ...................................................................... 227 

EIXO 7 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL ................................................................................... 227 

EIXO 8 - FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE ................................................... 228 

S
C

E
C

D
C

I2
02

22
76

82

Assinado digitalmente por ROSANE GHEDIN - Representante Entidade Parceira / 60742616000160 - 29/12/2022 às 17:17:47 e
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/12/2022 às 11:11:25.
Assinado com senha por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Técnico IV / UFC - 29/12/2022 às 17:42:04 e
RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 17:42:45.
Autenticado com senha por RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 13:46:34.
Documento Nº: 61199541-8461 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61199541-8461



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 

GABINETE DO SECRETÁRIO  
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Rua Mauá, 51 – Luz – 1º andar     (11) 3339-8000 
CEP: 01028-000 – São Paulo, SP – Brasil  www.cultura.sp.gov.br 

 
180 

 

EIXO 9 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO ..................................................... 229 

2 - METAS CONDICIONADAS ................................................................................................... 229 

V - QUADRO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ..................................................................... 230 

  

S
C

E
C

D
C

I2
02

22
76

82

Assinado digitalmente por ROSANE GHEDIN - Representante Entidade Parceira / 60742616000160 - 29/12/2022 às 17:17:47 e
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/12/2022 às 11:11:25.
Assinado com senha por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Técnico IV / UFC - 29/12/2022 às 17:42:04 e
RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 17:42:45.
Autenticado com senha por RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 13:46:34.
Documento Nº: 61199541-8461 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61199541-8461



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 

GABINETE DO SECRETÁRIO  
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Rua Mauá, 51 – Luz – 1º andar     (11) 3339-8000 
CEP: 01028-000 – São Paulo, SP – Brasil  www.cultura.sp.gov.br 

 
181 

 

 
OS: ASSOCIAÇAO DE CULTURA, 
EDUCAÇAO EASSISTÊNCIA SOCIAL 
SANTA MARCELINA 

OBJETO: Projeto Guri na Capital e 
Grande São Paulo 

 

PLANO DE TRABALHO: AÇÕES E MENSURAÇÕES – 2023 

 

Este plano de trabalho foi elaborado de acordo com as diretrizes da SECEC 

SP e com o Plano Estratégico de Atuação que constitui o Anexo I do Contrato de 

Gestão, e será operacionalizado com base nos objetivos e nas estratégias 

expressos nesses documentos. 

 

I – APRESENTAÇÃO 

 

O presente plano de trabalho estabelece as ações e mensurações para a 

Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina, com a 

fixação de direitos, obrigações, prazos de execução e critérios de avaliação de 

desempenho, a fim de cumprir a finalidade básica do Projeto Guri na Capital e 

Grande São Paulo, o qual tem como missão a educação musical e a inclusão 

sociocultural de crianças e adolescentes da Capital e Grande São Paulo. 

São oferecidas aulas de iniciação musical para crianças, canto, instrumento 

(metais, madeiras, cordas friccionadas, cordas dedilhadas, percussão, acordeão e 

piano), prática de conjunto, coral, teoria, além de iniciação musical para adultos, 

curso modular, curso de Luteria e musicalização infantil. Também serão oferecidas 

atividades educacionais à distância (videoaulas, concertos e apresentações 

musicais, podcasts, videocasts, cursos EaD, entre outros), as quais farão parte das 

atividades do GURI 4.0. A fim de complementar o processo de formação musical 

desenvolvido cotidianamente nos polos de ensino, são oferecidos workshops, 

master classes estudio classes (atividades extraclasse) e são mantidos grupos 
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artístico-pedagógicos de bolsistas, também chamados Grupos Infantis e Juvenis, 

além dos grupos musicais dos polos do Projeto Guri. Podem se inscrever, 

prioritariamente, crianças e adolescentes matriculados(as) regularmente em 

qualquer unidade escolar. Simultaneamente ao ensino musical, é realizado um 

trabalho social com os(as) alunos(as) e suas famílias por meio do qual se busca criar 

condições para uma ambiência favorável ao melhor aproveitamento dos conteúdos. 

Para tanto,é realizado o acompanhamento individualizado das crianças e 

adolescentes matriculados(as), por meio de um monitoramento da presença dos(as) 

alunos(as) e são realizadas oficinas socioeducativas com a aplicação da pedagogia 

de direitos, incidindo no estímulo à autonomia, ao exercício da cidadania e ao 

protagonismo infantojuvenil. Ademais, o trabalho com as famílias dos alunos e 

alunas, também por meio de oficinas, busca fortalecê-las e auxiliá-las na sua 

capacidade e no exercício de sua função protetiva, complementando assim as boas 

práticas objeto das políticas públicas. Como parte do trabalho social, também são 

promovidas atividades culturais e oficinas para integração entre polos. Ressalta-se 

ainda que o investimento na formação permanente de todos(as) os(as) 

profissionais(as) envolvidos(as) será parte integrante e fundamental da metodologia 

de trabalho adotada pela Santa Marcelina Cultura para a gestão do Projeto Guri na 

Capital e Grande São Paulo. Sendo assim, são oferecidas jornadas de formação, 

encontros sociopedagógicos, reuniões e capacitações das áreas técnicas, entre 

outros. 

A descrição detalhadados pressupostos educativos, valores, fundamentos 

educativo-musicais, histórico da instituição, sistema de avaliação, histórico da 

instituição, entre outros, está contida no Projeto Político-Pedagógico, elaborado pela 

direção, gestão e coordenação do Projeto Guri eaprovado pelo Conselho de 

Administração desta Organização Social. O referido Projeto Político-Pedagógico 

poderá ser submetido a revisões periódicas, propiciando que seu conteúdo seja 

reavaliado e, se necessário, adaptado, a fim de contemplar as necessidades 

demandadas pela realidade vivida nas comunidades em que atua.  
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Quanto à programação já confirmada, esta encontra-se descrita 

detalhadamente no “Descritivo Resumido da Programação Cultural de 2023 – 

Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo”. Salienta-se, ainda, que todos os 

recursos integrantes da viabilização do Plano de Trabalho serão devidamente 

demonstrados na prestação de contas e os documentos fiscais correspondentes 

estarão disponíveis em qualquer tempo para fiscalização dos órgãos públicos do 

Estado ou para auditorias independentes contratadas.  

Informamos que durante o ano de 2023 o polo Brooklin do Projeto Guri na 

Capital e Grande São Paulo passará por reforma de suas instalações, as quais 

proporcionarão ao edifício como um todo e às salas de aula um ambiente mais 

seguro, modernizado e, sobretudo, mais adequado ao desenvolvimento das 

atividades musicais, artísticas e sociopedagógicas. A reforma do prédio será de 

fundamental importância aos alunos e alunas com deficiência ou com restrição de 

mobilidade, já que está prevista a implementação de um sistema de acessibilidade 

que permitirá a recepção e circulação mais adequada deste público específico.  

As atividades previstas poderão ser detalhadas até o quadrimestre anterior à 

sua realização, para aprovação da Secretaria. Outras programações que possam 

surgir no decorrer do ano e que não constem previamente do plano de trabalho 

deverão ser comunicadas à Secretaria de Cultura e Economia Criativa com pelo 

menos 15 (quinze) dias de antecedência, sempre que possível, ou logo que a 

agenda seja definida. Caso alguma Organização Social realize, em equipamento do 

Estado sob sua gestão, atividade de programação que não esteja de acordo com a 

política aprovada pela Secretaria no Contrato de Gestão e em seus anexos, estará 

sujeita às penalidades cabíveis. 
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II. QUADRO DE AÇÕES E MENSURAÇÕES DO PROJETO GURI NA CAPITAL E 

GRANDESÃO PAULO – ANO 2023 

 

1 - PROGRAMA DO PROJETO GURI NA CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO 

 

 

EIXO 1 - ENSINO MUSICAL 

DADOS EXTRAS - ATENDIMENTOS – ALUNOS(AS) DOS CURSOS REGULARES E CURSOS 
LIVRES (CONSOLIDADO) 

Nº 
Ações 

Pactuadas 
Nº 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

1 Atendimentos 

1.1 Dado Extra 

Número mínimo de 
vagas oferecidas 

(Cursos Regulares, 
Cursos Livres, Guri na 
Escola e Cursos EaD) 

1º Quadri 16.515 

2º Quadri 17.570 

3º Quadri 18.740 

META 
ANUAL 

18.740 

ICM 100% 

1.2 Dado Extra 

Número mínimo de 
alunos(as) 

matriculados(as) 
(Cursos Regulares, 

Cursos Livres, Guri na 
Escola e Cursos EaD) 

1º Quadri 10.086 

2º Quadri 12.274 

3º Quadri 14.363 

META 
ANUAL 

14.363 

ICM 100% 

1.3 Dado Extra 
Números de polos 

(polos, polos regionais e 
polos-escola) 

1º Quadri 44 

2º Quadri 44 

3º Quadri 49 

META 
ANUAL 

49 

ICM 100% 
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EIXO 1 - ENSINO MUSICAL 

1.1. Cursos  Regulares 

Nº 
Ações 

Pactuadas 
Nº 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

2 

Realizar 
aulas de 

música nos 
polos do 

Projeto Guri - 
Iniciação 

Musical para 
Crianças 

2.1 Meta-Produto 
Número mínimo de 
vagas oferecidas 

1º Quadri 4.200 

2º Quadri 4.200 

3º Quadri 4.200 

META 
ANUAL 

4.200 

ICM 100% 

2.2 
Meta-

Resultado 

Número mínimo de 
alunos(as) 

matriculados(as) 

1º Quadri 2.100 

2º Quadri 2.730 

3º Quadri 3.150 

META 
ANUAL 

3.150 

ICM 100% 

3 

Realizar 
aulas de 

música nos 
polos do 

Projeto Guri - 
Curso 

Sequencial 

3.1 Meta-Produto 
Número mínimo de 
vagas oferecidas 

1º Quadri 10.975 

2º Quadri 10.975 

3º Quadri 10.975 

META 
ANUAL 

10.975 

ICM 100% 

3.2 
Meta-

Resultado 

Número mínimo de 
alunos(as) 

matriculados(as) 

1º Quadri 7.134 

2º Quadri 7.683 

3º Quadri 8.231 

META 
ANUAL 

8.231 

ICM 100% 

1.2. Cursos Livres 

Nº 
Ações 

Pactuadas 
Nº 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

4 
Cursos 

Modulares 
4.1 Meta-Produto 

Número mínimo de 
vagas oferecidas 

1º Quadri 200 

2º Quadri 600 

3º Quadri 350 

META 
ANUAL 

1.150 
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ICM 100% 

4.2 
Meta-

Resultado 

Número mínimo de 
alunos(as) 

matriculados(as) 

1º Quadri 160 

2º Quadri 480 

3º Quadri 280 

META 
ANUAL 

920 

ICM 100% 

5 
Iniciação 

Musical para 
Adultos 

5.1 Meta-Produto 
Número mínimo de 
vagas oferecidas 

1º Quadri 1.100 

2º Quadri 1.100 

3º Quadri 1.100 

META 
ANUAL 

1.100 

ICM 100% 

5.2 
Meta-

Resultado 

Número mínimo de 
alunos(as) 

matriculados(as) 

1º Quadri 660 

2º Quadri 825 

3º Quadri 990 

META 
ANUAL 

990 

ICM 100% 

6 Curso de Luteria 

6.1 Meta-Produto 
Número mínimo de 
vagas oferecidas 

1º Quadri 0 

2º Quadri 15 

3º Quadri 15 

META 
ANUAL 

15 

ICM 100% 

6.2 
Meta-

Resultado 

Número mínimo de 
alunos(as) 

matriculados(as) 

1º Quadri 0 

2º Quadri 12 

3º Quadri 12 

META 
ANUAL 

12 

ICM 100% 

7 
Musicalização 

Infantil 

7.1 Meta-Produto 
Número mínimo de 
vagas oferecidas 

1º Quadri 40 

2º Quadri 80 

3º Quadri 100 

META 
ANUAL 

100 

ICM 100% 

7.2 
Meta-

Resultado 
Número mínimo de 

alunos(as) 

1º Quadri 32 

2º Quadri 64 
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matriculados(as) 3º Quadri 80 

META 
ANUAL 

80 

ICM 100% 

1.3 Gurina Escola 

Nº 
Ações 

Pactuadas 
Nº 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

8  

Realizar 
aulas de 

música do 
Guri na 
Escola 

8.1  Meta-Produto 
Número mínimo de 
vagas oferecidas 

1º Quadri 0 

2º Quadri 0 

3º Quadri 400 

META 
ANUAL 

400 

ICM 100% 

8.2  
Meta-

Resultado 

Número mínimo de 
alunos(as) 

matriculados(as) 

1º Quadri 0 

2º Quadri 0 

3º Quadri 340 

META 
ANUAL 

340 

ICM 100% 

1.4 Polos de Ensino 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

9 
Realizar aulas de 
música nos polos 

do Guri 

9.1 Meta-Produto 

Número de polos 
e polos regionais 

em 
funcionamento 

1º Quadri 44 

2º Quadri 44 

3º Quadri 44 

META 
ANUAL 

44 

ICM 100% 

9.2 Meta-Produto 
Número de 

polos-escola em 
funcionamento 

1º Quadri 0 

2º Quadri 0 

3º Quadri 5 

META 
ANUAL 

5 

ICM 100% 
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EIXO 2 – ATIVIDADES EXTRACLASSES 

2.1. Atividades pedagógicas complementares 

Nº 
Ações 

Pactuadas 
Nº 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

10 
Master 
Classes 

10.1 Meta-Produto 
Número de master 
classes realizadas 

1º Quadri 0 

2º Quadri 5 

3º Quadri 5 

META 
ANUAL 

10 

ICM 100% 

10.2 Meta-Resultado 
Número mínimo de 

alunos(as) participantes 

1º Quadri 0 

2º Quadri 60 

3º Quadri 60 

META 
ANUAL 

120 

ICM 100% 

11 Workshops 

11.1 Meta-Produto 
Número de workshops 

realizados 

1º Quadri 0 

2º Quadri 5 

3º Quadri 5 

META 
ANUAL 

10 

ICM 100% 

11.2 Meta-Resultado 
Número mínimo de 

alunos(as) participantes 

1º Quadri 0 

2º Quadri 75 

3º Quadri 75 

META 
ANUAL 

150 

ICM 100% 

12 
Studio 
classes 

12.1 Meta-Produto 
Número de 

studioclassesrealizados 

1º Quadri 0 

2º Quadri 5 

3º Quadri 5 

META 
ANUAL 

10 

ICM 100% 

12.2 Meta-Resultado Número mínimo de 1º Quadri 0 
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alunos(as) participantes 2º Quadri 50 

3º Quadri 50 

META 
ANUAL 

100 

ICM 100% 

 

EIXO 3 - ATIVIDADES DE DIFUSÃO FORMATIVA 

DADOS EXTRAS - ATENDIMENTOS - GRUPOS ARTÍSTICO-PEDAGÓGICOS - 
APRESENTAÇÕES PRESENCIAIS (CONSOLIDADO) 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

13  Atendimentos 

13.1  Dado-Extra 

Número mínimo 
consolidado de 
apresentações 

presenciais 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 73 

3º Quadr. 145 

META ANUAL 218 

ICM 100% 

 13.2 Dado-Extra 

Número mínimo 
consolidado de 

alunos(as) 
participantes 

1º Quadr. 390 

2º Quadr. 1.920 

3º Quadr. 3.600 

META ANUAL 5.130 

ICM 100% 

 13.3 Dado-Extra 
Número mínimo 
consolidado de 

público presencial 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 3.220 

3º Quadr. 5.940 

META ANUAL 9.160 

ICM 100% 

DADOS EXTRAS - ATENDIMENTOS - GRUPOS ARTÍSTICO-PEDAGÓGICOS - AÇÕES VIRTUAIS 
(CONSOLIDADO) 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

 14 Atendimentos 14.1  Dado-Extra 
Número mínimo 
consolidado de 
ações virtuais 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 0 

3º Quadr. 25 

META ANUAL 25 

ICM 100% 
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EIXO 3 - ATIVIDADES DE DIFUSÃO FORMATIVA 

3.1. Grupos Artístico-Pedagógicos - Público Virtual - Dados Consolidados 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

15 

Realizar Ações 
Virtuais dos 

Grupos 
Artístico-

Pedagógicos 
(Grupos 

Musicais dos 
Polos do Guri, 
Grupos Infantis 

e Juvenis e 
Coral de 

Familiares) 

15.1 
Meta-

Resultado 

Número mínimo 
consolidado de 
público virtual - 

participação 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 0 

3º Quadr. 2.575 

META ANUAL 2.575 

ICM 100% 

15.2 
Meta-

Resultado 

Número mínimo 
consolidado de 
público virtual - 

visualização 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 0 

3º Quadr. 107.500 

META ANUAL 107.500 

ICM 100% 

3.2. Grupos Artístico-Pedagógicos de Alunos(as) - Grupos Musicais dos Polos do Guri 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

16 

Realizar 
Apresentações 

Musicais 
Presenciais 
dos Grupos 

Musicais dos 
Polos do Guri 

16.1  Meta-Produto 
Número mínimo de 

apresentações 
presenciais 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 51 

3º Quadr. 107 

META ANUAL 158 

ICM 100% 

 16.2 
Meta-

Resultado 

Número mínimo de 
alunos(as) 

participantes 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 1.530 

3º Quadr. 3.210 

META ANUAL 4.740 

ICM 100% 

16.3  
Meta-

Resultado 
Número mínimo de 
público presencial 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 1.020 

3º Quadr. 2.140 

META ANUAL 3.160 

ICM 100% 

3.2.1. Grupos Artístico-Pedagógicos de Alunos(as) - Grupos Musicais dos Polos do Guri - 
Ações Virtuais 
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No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

 17 

Realizar Ações 
Virtuais dos 

Grupos 
Musicais dos 
Polos do Guri 

17.1  Meta-Produto 
Número mínimo de 

ações virtuais 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 0 

3º Quadr. 15 

META ANUAL 15 

ICM 100% 

3.3. Grupos Artístico-Pedagógicos de Bolsistas - Grupos Infantis e Juvenis - Apresentações 
Presenciais 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

 18 

Realizar 
Apresentações 

Presenciais 
dos Grupos 

Infantis e 
Juvenis do 

Guri 

 18.1 Meta-Produto 
Banda Sinfônica 
Infanto-Juvenil 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 3 

3º Quadr. 3 

META ANUAL 6 

ICM 100% 

 18.2 Meta-Produto 
Banda Sinfônica 

Juvenil 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 2 

3º Quadr. 4 

META ANUAL 6 

ICM 100% 

 18.3 Meta-Produto 
Camerata de 

Violões Infanto-
Juvenil 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 2 

3º Quadr. 4 

META ANUAL 6 

ICM 100% 

 18.4 Meta-Produto Coral Infantil 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 2 

3º Quadr. 4 

META ANUAL 6 

ICM 100% 

 18.5 Meta-Produto Coral Juvenil 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 2 

3º Quadr. 4 
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META ANUAL 6 

ICM 100% 

 18.6 Meta-Produto 
Orquestra de 

Cordas Infanto-
Juvenil 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 3 

3º Quadr. 3 

META ANUAL 6 

ICM 100% 

 18.7 Meta-Produto 
Orquestra Sinfônica 

Infanto-Juvenil 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 2 

3º Quadr. 4 

META ANUAL 6 

ICM 100% 

18.8  Meta-Produto 
Big Band Infanto-

Juvenil 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 2 

3º Quadr. 4 

META ANUAL 6 

ICM 100% 

 18.9 Meta-Produto 
Regional de Choro 

Infanto-Juvenil 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 2 

3º Quadr. 4 

META ANUAL 6 

ICM 100% 

3.3.1. Grupos Artístico-Pedagógicos de Bolsistas - Grupos Infantis e Juvenis - Alunos(as) 
Participantes 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

19 

Número de 
alunos(as) 

participantes 
dos Grupos 

Infantis e 
Juvenis do 

Guri 

19.1  Meta-Produto 
Banda Sinfônica 
Infanto-Juvenil 

1º Quadr. 50 

2º Quadr. 50 

3º Quadr. 50 

META ANUAL 50 

ICM 100% 

 19.2 Meta-Produto 
Banda Sinfônica 

Juvenil 

1º Quadr. 45 

2º Quadr. 45 

3º Quadr. 45 

META ANUAL 45 

ICM 100% 
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 19.3 
Meta-Produto 

Camerata de 
Violões Infanto-

Juvenil 

1º Quadr. 30 

2º Quadr. 30 

3º Quadr. 30 

META ANUAL 30 

ICM 100% 

19.4 Meta-Produto Coral Infantil 

1º Quadr. 40 

2º Quadr. 40 

3º Quadr. 40 

META ANUAL 40 

ICM 100% 

 19.5 Meta-Produto Coral Juvenil 

1º Quadr. 60 

2º Quadr. 60 

3º Quadr. 60 

META ANUAL 60 

ICM 100% 

 19.6 Meta-Produto 
Orquestra de 

Cordas Infanto-
Juvenil 

1º Quadr. 40 

2º Quadr. 40 

3º Quadr. 40 

META ANUAL 40 

ICM 100% 

 19.7 Meta-Produto 
Orquestra Sinfônica 

Infanto-Juvenil 

1º Quadr. 60 

2º Quadr. 60 

3º Quadr. 60 

META ANUAL 60 

ICM 100% 

 19.8 Meta-Produto 
Big Band Infanto-

Juvenil 

1º Quadr. 18 

2º Quadr. 18 

3º Quadr. 18 

META ANUAL 18 

ICM 100% 

19.9 Meta-Produto 
Regional de Choro 

Infanto-Juvenil 

1º Quadr. 12 

2º Quadr. 12 

3º Quadr. 12 

META ANUAL 12 
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ICM 100% 

3.3.2. Grupos Artístico-Pedagógicos de Bolsistas - Grupos Infantis e Juvenis - Dados 
Consolidados 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

20 

Realizar 
Apresentações 

Presenciais 
dos Grupos 

Infantis e 
Juvenis do 

Guri 

 20.1 Dado Extra 

Número mínimo 
consolidado de 
apresentações 

presenciais 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 20 

3º Quadr. 34 

META ANUAL 54 

ICM 100% 

 20.2 Dado Extra 

Número mínimo 
consolidado de 

alunos(as) 
participantes 

1º Quadr. 355 

2º Quadr. 355 

3º Quadr. 355 

META ANUAL 355 

ICM 100% 

 20.3 
Meta-

Resultado 

Número mínimo 
consolidado de 

público presencial 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 2.000 

3º Quadr. 3.400 

META ANUAL 5.400 

ICM 100% 

3.3.3. Grupos Artístico-Pedagógicos de Bolsistas - Grupos Infantis e Juvenis - Ações Virtuais 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

21 

Realizar Ações 
Virtuais dos 

Grupos Infantis 
e Juvenis 21.1  

Meta-Produto 
Número mínimo de 

ações virtuais 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 0 

3º Quadr. 9 

META ANUAL 9 

ICM 100% 

3.4. Grupo Artístico-Pedagógico de Familiares - Coral de Familiares do Guri 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

 22 

Realizar 
Apresentações 

Musicais 
Presenciais do 

Coral de 

22.1  Meta-Produto 
Número mínimo de 

apresentações 
presenciais 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 2 

3º Quadr. 4 

META ANUAL 6 
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Familiares do 
Guri 

ICM 100% 

 22.2 
Meta-

Resultado 

Número mínimo de 
alunos(as) 

participantes 

1º Quadr. 35 

2º Quadr. 35 

3º Quadr. 35 

META ANUAL 35 

ICM 100% 

  
 
 

22.3 

Meta-
Resultado 

Número mínimo de 
público presencial 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 200 

3º Quadr. 400 

META ANUAL 600 

ICM 100% 

3.4.1. Grupo Artístico-Pedagógico de Familiares - Coral de Familiares do Guri - Ações Virtuais 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 

Quadrimestral 
2023 

 23 

Realizar Ações 
Virtuais do 
Coral de 

Familiares do 
Guri 

23.1  Meta-Produto 
Número mínimo de 

ações virtuais 

1º Quadr. 0 

2º Quadr. 0 

3º Quadr. 1 

META ANUAL 1 

ICM 100% 

3.5. Bolsa-auxílio aos(às) alunos(as) dos Grupos Artístico-Pedagógicos de Bolsistas - Grupos 
Infantis e Juvenis 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 

Quadrimestral 
2023 

24 Bolsa-Auxílio 

24.1  Meta-Produto Bolsas oferecidas 

1º Quadr. 355 

2º Quadr. 355 

3º Quadr. 355 

META ANUAL 355 

ICM 100% 

 24.2 
Meta-

Resultado 
Bolsas concedidas 

1º Quadr. 355 

2º Quadr. 355 

3º Quadr. 355 

META ANUAL 355 

ICM 100% 
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EIXO 4 - AÇÕES EDUCACIONAIS À DISTÂNCIA 

DADOS EXTRAS - PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS  

Nº 
Ações 

Pactuadas 
Nº 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

25 
Produção de 
Conteúdos 

Digitais 

25.1 
Meta-

Resultado 

Número mínimo de 
público virtual - 

participação 

1º Quadri 0 

2º Quadri 550 

3º Quadri 550 

META 
ANUAL 

1.100 

ICM 100% 

25.2 
Meta-

Resultado 

Número mínimo de 
público virtual - 

visualização 

1º Quadri 0 

2º Quadri 32.500 

3º Quadri 32.500 

META 
ANUAL 

65.000 

ICM 100% 

EIXO 4 - AÇÕES EDUCACIONAIS À DISTÂNCIA 

4.1. Guri 4.0 

Nº 
Ações 

Pactuadas 
Nº 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

26 

Envio de 
Atividades 

aos(às) 
alunos(as) 

26.1 Meta-Produto 
Número mínimo de 
atividades enviadas 

1º Quadri 4.700 

2º Quadri 9.650 

3º Quadri 9.650 

META 
ANUAL 

24.000 

ICM 100% 

27 
Produção de 
Conteúdos 

Digitais 
27.1 Meta-Produto 

Número mínimo de 
conteúdos digitais 

1º Quadri 0 

2º Quadri 30 

3º Quadri 30 

META 
ANUAL 

60 

ICM 100% 

28 
Cursos EaD 
(Educação à 

Distância) 
28.1 Meta-Produto 

Número mínimo de 
vagas oferecidas 

1º Quadri 0 

2º Quadri 400 

3º Quadri 400 

META 
ANUAL 

800 
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ICM 100% 

28.2 
Meta-

Resultado 

Número mínimo de 
alunos(as) 

matriculados(as) 

1º Quadri 0 

2º Quadri 320 

3º Quadri 320 

META 
ANUAL 

640 

ICM 100% 

4.2. Programa de Formação de Profissionais da Cultura, Novas Profissões Musicais e 
Empreendedorismo  

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

29 

Programa de 
Formação de 

Profissionais da 
Cultura, Novas 

Profissões 
Musicais e 

Empreendedorismo 

29.1 
Meta-

Produto 
Número de atividades 

1º Quadri 0 

2º Quadri 0 

3º Quadri 5 

META ANUAL 5 

ICM 100% 

 

EIXO 5 - INTERCÂMBIO COM PROJETOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

Nº 
Ações 

Pactuadas 
Nº 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

30 

Intercâmbios 
com Projetos 
Nacionais e 

Internacionais 

30.1 
Meta-

Produto 
Número de 

intercâmbios 

1º Quadri 0 

2º Quadri 3 

3º Quadri 3 

META 
ANUAL 

6 

ICM 100% 

 

EIXO 6 - OBJETIVOS SUSTENTÁVEIS DA ONU 

Nº 
Ações 

Pactuadas 
Nº 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

31 

Realizar projetos 
temáticos 

relacionados aos 
Objetivos 

31.1 
Meta-

Produto 

Número de oficinas 
socioeducativas 
relacionadas aos 

Objetivos 1, 3, 4, 5, 10, 

1º Quadri 0 

2º Quadri 5 

3º Quadri 5 
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Sustentáveis da 
ONU 

12 e 16 META 
ANUAL 

10 

ICM 100% 

31.2 
Meta-

Resultado 

Número de 
participantes nas 

oficinas socioeducativas 
relacionadas aos 

Objetivos 1, 3, 4, 5, 10, 
12 e 16 

1º Quadri 0 

2º Quadri 100 

3º Quadri 100 

META 
ANUAL 

200 

ICM 100% 

 

EIXO 7 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Nº 
Ações 

Pactuadas 
Nº 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

32 
Realizar 

atendimentos 
sociais 

32.1 
Meta-

Produto 

Número de 
atendimentos para 

alunos(as) e familiares 

1º Quadri 50 

2º Quadri 110 

3º Quadri 110 

META 
ANUAL 

270 

ICM 100% 

33 

Realizar Oficinas 
Socioeducativas 
com crianças e 
adolescentes 

33.1 
Meta-

Produto 
Número de oficinas 

1º Quadri 10 

2º Quadri 95 

3º Quadri 95 

META 
ANUAL 

200 

ICM 100% 

33.2 
Meta-

Resultado 
Número de 

participantes 

1º Quadri 200 

2º Quadri 1.900 

3º Quadri 1.900 

META 
ANUAL 

4.000 

ICM 100% 

34 
Realizar Oficinas 
Socioeducativas 
com as famílias 

34.1 
Meta-

Produto 
Número de oficinas 

1º Quadri 10 

2º Quadri 60 

S
C

E
C

D
C

I2
02

22
76

82

Assinado digitalmente por ROSANE GHEDIN - Representante Entidade Parceira / 60742616000160 - 29/12/2022 às 17:17:47 e
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/12/2022 às 11:11:25.
Assinado com senha por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Técnico IV / UFC - 29/12/2022 às 17:42:04 e
RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 17:42:45.
Autenticado com senha por RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 13:46:34.
Documento Nº: 61199541-8461 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61199541-8461



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 

GABINETE DO SECRETÁRIO  
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Rua Mauá, 51 – Luz – 1º andar     (11) 3339-8000 
CEP: 01028-000 – São Paulo, SP – Brasil  www.cultura.sp.gov.br 

 
199 

 

das crianças e 
adolescentes  

3º Quadri 60 

META 
ANUAL 

130 

ICM 100% 

34.2 
Meta-

Resultado 
Número de 

participantes 

1º Quadri 150 

2º Quadri 900 

3º Quadri 900 

META 
ANUAL 

1.950 

ICM 100% 

35 

Realizar Oficinas 
Socioeducativas 

de integração 
entre polos 

35.1 
Meta-

Produto 
Número de oficinas 

1º Quadri 0 

2º Quadri 0 

3º Quadri 10 

META 
ANUAL 

10 

ICM 100% 

36 

Atividades 
Culturais (visita 
a exposições, 

museus, teatros, 
espaços 
culturais, 

concertos, entre 
outros 

promovidos por 
instituições 
parceiras)  

36.1 
Meta-

Produto 
Número de ações  

1º Quadri 0 

2º Quadri 22 

3º Quadri 22 

META 
ANUAL 

44 

ICM 100% 

36.2 
Meta-

Resultado 
Número de polos 

participantes 

1º Quadri 0 

2º Quadri 22 

3º Quadri 22 

META 
ANUAL 

44 

ICM 100% 

37 
Encontro de 

Rede 
Socioterritorial 

37.1 
Meta-

Produto 
Número de encontros 

1º Quadri 0 

2º Quadri 0 

3º Quadri 1 

META 
ANUAL 

1 
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ICM 100% 

 

EIXO 8 - FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE 

Nº 
Ações 

Pactuadas 
Nº 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

38 

Capacitar Equipe 
(Formações para 
as áreas técnicas, 

formações 
multidisciplinares, 

formações 
externas, 

Jornadas de 
Formação, 
Encontros, 

formações da 
CIPA, Ateliê de 

Regência, 
formações para 

os ODSs)  

38.1 
Meta-

Produto 
Número mínimo de 

ações 

1º Quadri 25 

2º Quadri 25 

3º Quadri 20 

META 
ANUAL 

70 

ICM 100% 

38.2 
Meta-

Resultado 

Número mínimo de 
colaboradores(as) 
capacitados(as) 

1º Quadri 150 

2º Quadri 80 

3º Quadri 35 

META 
ANUAL 

265 

ICM 100% 

38.3 
Meta-

Resultado 
Carga horária 

1º Quadri 250 

2º Quadri 250 

3º Quadri 200 

META 
ANUAL 

700 

ICM 100% 
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EIXO 9 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO 

Nº 
Ações 

Pactuadas 
Nº 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

39 
Captação de 

Recursos 
39.1 

Meta-
Resultado 

4,6% do valor de 
repasse anual 

1º Quadri 0 

2º Quadri 0 

3º Quadri 4,6% 

META 
ANUAL 

4,6% 

ICM 100% 

 

2 - METAS CONDICIONADAS 

Nº 
Ações 

Pactuadas 
Nº 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Quadrimestral 

40 

Criar Banco de 
Instrumentos 

para 
Empréstimo 
aos alunos e 

alunas 

40.1 Meta-Produto 

Banco de 
instrumentos para 
empréstimo aos 
alunos e alunas 

1º Quadri 0 

2º Quadri 0 

3º Quadri 1 

META 
ANUAL 

1 

ICM 100% 

 41 
Projeto 

Socializando 
 41.1 Meta-Produto Número de ações  

1º Quadri 0 

2º Quadri 0 

3º Quadri 1 

META 
ANUAL 

1 

ICM 100% 
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QUADRO RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2023 

 
 

Para 2023, o Plano de Trabalho do Projeto Guri na Capital e Grande São 

Paulo prevê a realização de 77 mensurações de produtos e resultados, pactuadas 

em 39 ações, conforme o quadro abaixo: 

 

Metas - Produto 
Total Previsto 

Anual 

1 
Número mínimo de vagas oferecidas - Aulas de música nos 
polos do Projeto Guri - Iniciação Musical para Crianças 

4.200 

2 
Número mínimo de vagas - Aulas de música nos polos do 
Projeto Guri - Curso Sequencial 

10.975 

3 Número mínimo de vagas oferecidas - Cursos Modulares 1.150 

4 
Número mínimo de vagas oferecidas - Iniciação Musical 
para Adultos 

1.100 

5 Número mínimo de vagas oferecidas - Curso de Luteria 15 

6 Número mínimo de vagas oferecidas - Musicalização Infantil 100 

7 
Número mínimo de vagas oferecidas - Aulas de música do 
Guri na Escola 

400 

8 
Número de polos e polos regionais em funcionamento - 
Aulas de música nos polos do Guri 

44 

9 
Número de polos-escola em funcionamento -Aulas de 
música nos polos do Guri 

5 

10 Número de master classes realizadas  10 

11 Número de workshops realizados 10 

12 Número de studioclasses realizados 10 

13 
Número mínimo de apresentações presenciais - 
Apresentações Musicais Presenciais dos Grupos Musicais 
dos Polos do Guri 

158 

14 
Número mínimo de ações virtuais - Ações Virtuais dos 
Grupos Musicais dos Polos do Guri 

15 

15 
Banda Sinfônica Infanto-Juvenil - Apresentações 
Presenciais 

6 
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16 Banda Sinfônica Juvenil - Apresentações Presenciais 6 

17 
Camerata de Violões Infanto-Juvenil -Apresentações 
Presenciais 

6 

18 Coral Infantil - Apresentações Presenciais 6 

19 Coral Juvenil - Apresentações Presenciais 6 

20 
Orquestra de Cordas Infanto-Juvenil - Apresentações 
Presenciais 

6 

21 
Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil - Apresentações 
Presenciais 

6 

22 Big Band Infanto-Juvenil - Apresentações Presenciais 6 

23 
Regional de Choro Infanto-Juvenil - Apresentações 
Presenciais 

6 

24 Banda Sinfônica Infanto-Juvenil - Número de alunos(as) 50 

25 Banda Sinfônica Juvenil - Número de alunos(as) 45 

26 Camerata de Violões Infanto-Juvenil - Número de alunos(as) 30 

27 Coral Infantil - Número de alunos(as) 40 

28 Coral Juvenil - Número de alunos(as) 60 

29 Orquestra de Cordas Infanto-Juvenil - Número de alunos(as) 40 

30 Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil - Número de alunos(as) 60 

31 Big Band Infanto-Juvenil - Número de alunos(as) 18 

32 Regional de Choro Infanto-Juvenil - Número de alunos(as) 12 

33 
Número mínimo de ações virtuais - Ações Virtuais dos 
Grupos Infantis e Juvenis 

9 

34 
Número mínimo de apresentações presenciais - 
Apresentações Musicais Presenciais do Coral de Familiares 
do Guri 

6 

35 
Número mínimo de ações virtuais - Ações Virtuais do Coral 
de Familiares do Guri 

1 

36 Bolsas oferecidas 355 

37 
Número mínimo de atividades enviadas - Envio de 
Atividades aos(às) alunos(as) 

24.000 

38 
Número mínimo de conteúdos digitais - Produção de 
Conteúdos Digitais 

60 

39 
Número mínimo de vagas oferecidas - Cursos EaD 
(Educação à Distância) 

800 
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40 
Número de atividades - Programa de Formação de 
Profissionais da Cultura, Novas Profissões Musicais e 
Empreendedorismo  

5 

41 
Número de intercâmbios - Intercâmbios com Projetos 
Nacionais e Internacionais 

6 

42 
Número de oficinas socioeducativas relacionadas aos 
Objetivos 1,3, 4, 5, 10, 12 e 16 - projetos temáticos 
relacionados aos Objetivos Sustentáveis da ONU 

10 

43 
Número de atendimentos para alunos(as) e familiares - 
atendimentos sociais 

270 

44 
Número de oficinas - Oficinas Socioeducativas com crianças 
e adolescentes 

200 

45 
Número de oficinas - Oficinas Socioeducativas com as 
famílias das crianças e adolescentes  

130 

46 
Número de oficinas - Oficinas Socioeducativas de 
integração entre polos 

10 

47 Número de ações - Atividades Culturais  44 

48 Número de encontros - Encontro de Rede Socioterritorial 1 

49 Número mínimo de ações - Capacitar Equipe 70 

 

Metas - Resultado 
Total Previsto 

Anual 

1 
Número mínimo de alunos(as) matriculados(as) - Aulas 
de música nos polos do Projeto Guri - Iniciação Musical 
para Crianças 

3.150 

2 
Número mínimo de alunos(as) matriculados(as) - Aulas 
de música nos polos do Projeto Guri - Curso 
Sequencial 

8.231 

3 
Número mínimo de alunos(as) matriculados(as) - 
Cursos Modulares 

920 

4 
Número mínimo de alunos(as) matriculados(as) - 
Iniciação Musical para Adultos 

990 

5 
Número mínimo de alunos(as) matriculados(as) - Curso 
de Luteria 

12 

6 
Número mínimo de alunos(as) matriculados(as) - 
Musicalização Infantil 

80 
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7 
Número mínimo de alunos(as) matriculados(as) - Aulas 
de música do Guri na Escola 

340 

8 
Número mínimo de alunos(as) participantes - Master 
Classes 

120 

9 
Número mínimo de alunos(as) participantes - 
Workshops 

150 

10 
Número mínimo de alunos(as) participantes - Studio 
classes 

100 

11 
Número mínimo consolidado de público virtual – 
participação – Ações Virtuais dos Grupos Artístico-
Pedagógicos 

2.575 

12 
Número mínimo consolidado de público virtual – 
visualização – Ações Virtuais dos Grupos Artístico-
Pedagógicos 

107.500 

13 
Número mínimo de alunos(as) participantes - 
Apresentações Musicais Presenciais dos Grupos 
Musicais dos Polos do Guri 

4.740 

14 
Número mínimo de público presencial - Apresentações 
Musicais Presenciais dos Grupos Musicais dos Polos 
do Guri 

3.160 

15 
Número mínimo consolidado de público presencial - 
Apresentações Presenciais dos Grupos Infantis e 
Juvenis do Guri 

5.400 

16 
Número mínimo de alunos(as) participantes - 
Apresentações Musicais Presenciais do Coral de 
Familiares do Guri 

35 

17 
Número mínimo de público presencial - Apresentações 
Musicais Presenciais do Coral de Familiares do Guri 

600 

18 Bolsas concedidas - Bolsa Auxílio 355 

19 
Número mínimo de público virtual - participação - 
Produção de Conteúdos Digitais 

1.100 

20 
Número mínimo de público virtual - visualização - 
Produção de Conteúdos Digitais 

65.000 

21 
Número mínimo de alunos(as) matriculados(as) - 
Cursos EaD (Educação à Distância) 

640 

22 

Número de participantes nas oficinas socioeducativas 
relacionadas aos Objetivos 1, 3, 4, 5, 10, 12 e 16 - 
Projetos temáticos relacionados aos Objetivos 
Sustentáveis da ONU 

200 
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23 
Número de Participantes - Oficinas Socioeducativas 
com crianças e adolescentes 

4.000 

24 
Número de Participantes - Oficinas Socioeducativas 
com as famílias das crianças e adolescentes  

1.950 

25 Número de polos participantes - Atividades Culturais 44 

26 
Número mínimo de colaboradores(as) capacitados(as) 
- Capacitar Equipe 

265 

27 Carga horária - Capacitar Equipe 700 

28 Captação de Recursos 4,6% 

 

Espera-se também no ano de 2023, a realização das seguintes ações 

condicionadas ao repasse adicional da SECEC ou à captação de recursos 

adicionais: 

 

Metas - Produto 
Total Previsto 

Anual 
1 Banco de Instrumentos para Empréstimo aos alunos e alunas 1 

2 Número de Ações - Projeto Socializando 1 

 

 

DESCRITIVO RESUMIDO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DE 2023 
– PROJETO GURI NA CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO 

 

A Santa Marcelina Cultura acredita que a cultura, a educação e a vivência 

artística têm papel fundamental no desenvolvimento sociopedagógico de crianças, 

adolescentes e jovens e devem ser tratados como direito a ser garantido a todos e 

todas.  O acesso aos bens culturais é uma importante ferramenta de 

transformação social, principalmente pelas inúmeras possibilidades que se 

apresentam ao se considerar a diversidade dos repertórios disponíveis, seus 

contextos históricos e características estéticas. Por meio da educação e da fruição 

artística é possível ampliar e desenvolver o senso crítico, político e o sensível de 
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forma substancial, contribuindo, assim, para o desenvolvimento pleno de todas as 

pessoas.  

Ao longo do ano de 2023, além das aulas de música oferecidas nos diferentes 

polos do Guri e nos polos-escola, e do trabalho social realizado com os alunos, 

alunas e suas famílias, serão ofertadas atividades complementares extraclasse, 

atividades culturais, oficinas de integração entre polos, concertos e apresentações 

musicais nos polos, além da manutenção dos Grupos Infantis e Juvenis e sua 

temporada de concertos, a qual está detalhada logo adiante. Outro ponto de 

destaque é o desenvolvimento de um programa de formação permanente e 

aperfeiçoamento a ser oferecido aos(às) profissionais das áreas fim e meio atuantes 

no Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo.  

Quanto à programação sociopedagógica nos polos de ensino, destacam-se 

ações voltadas à celebração de datas e semanas comemorativas como: dia 

internacional da mulher (março); dia internacional da voz e dia nacional do choro 

(abril); mês do folclore, semana nacional da pessoa com deficiência e dia 

internacional dos povos indígenas (agosto); dia internacional da música (outubro), 

dia do músico e dia da consciência negra (novembro); entre outros. 

Ainda sobre os polos de ensino, frisam-se os períodos em que serão 

realizadas a maior parte das apresentações musicais dos Grupos de Polo do Guri, a 

saber: 19 a 30 de junho de 2023 (encerramento do primeiro semestre) e 21 de 

novembro a 1 de dezembro de 2023 (encerramento do segundo semestre). 

Com relação às atividades de formação e capacitação sociopedagógica 

destinadas aos(às) profissionais da área fim e da área meio, informamos que serão 

realizadas em, pelo menos, quatro grandes momentos. São eles: Jornada de 

Formação (1 a 3 de fevereiro de 2023); Parada Sociopedagógica (3 a 5 de abril de 

2023); Encontro Sociopedagógico (27 e 28 de julho de 2023); e Parada 

Sociopedagógica (9 a 11 de outubro de 2023). Além destes períodos, serão 

realizadas formações para as áreas musicais específicas, as quais estarão 

marcadas no Calendário 2023 do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo. 
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Sobre as atividades de difusão artística, as quais compõem grande parte 

desta Programação Cultural, destaca-se a Temporada Artística 2023 dos Grupos 

Infantis e Juvenis (grupos artístico-pedagógicos de bolsistas) e do Coral de 

Familiares. A curadoria desta série de concertos levou em consideração dois eixos 

balizadores: o fomento, invenção e criatividade; e a diversidade, construção de 

novos públicos e democratização do acesso. 

Com isso, no ano de 2023, serão apresentados ao longo da programação 

artística e atividades pedagógicas, projetos que protagonizarão estes eixos, que 

terão como ponto central a inovação, criação e a democratização no fazer artístico, 

proporcionando um ambiente de discussão e reflexão sobre equidade de gênero e 

raça na música, artistas LGBTQIAP+, música e transformação social, tecnologia, 

entre outros. Tais inspirações perpassarão as atividades de todos os grupos 

artísticos, aulas, projetos especiais, entre outros.  

Ao todo, serão apresentados sessenta concertos e apresentações com 

regentes convidados(as), que terão o apoio de um robusto grupo de professores(as) 

em cada um dos grupos artístico-pedagógicos. Complementarmente, será 

desenvolvido um projeto intensivo, que receberá Helen Chadwick, regente e 

compositora inglesa, que fará uma residência de dez dias junto ao Coral Juvenil, 

promovendo ensaios, concertos e atividades pedagógicas não só com alunos(as), 

mas também professores e membros da equipe artístico-pedagógica.  

Por fim, serão desenvolvidos também dois projetos integrados com os Grupos 

Artísticos de Bolsistas da EMESP.  O primeiro deles será a parceria entre o Coral 

Jovem do Estado e o Coral Infantil, Coral Juvenil e Coral de Familiares do Guri. O 

programa será uma homenagem a Everton Barba, fundador do grupo “Barbatuques”. 

O segundo proporcionará a integração entre a Orquestra Sinfônica Jovem do 

Estado (OJE) e a Orquestra Sinfônica do Guri, que atuarão conjuntamente no 

concerto de encerramento da Temporada da OJE e entrega do Prêmio Ernani de 

Almeida Machado. O concerto será realizado na Sala São Paulo, sob regência de 

Claudio Cruz.  
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Toda a programação dos Grupos Infantis e Juvenis do Guri será realizada em 

espaços culturais como: Theatro São Pedro, Auditório do MASP, Sala São Paulo, 

entre outros. 

A seguir, seguem os principais destaques da Temporada 2023 dos Grupos 

Infantis e Juvenis do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo: 

 Banda Infanto-Juvenil do Guri - o grupo fará dois programas, com concertos 

nos meses de junho, outubro e dezembro, sob regência de Marcos Sadao e 

Romero José. 

 Banda Juvenil do Guri - o grupo fará três programas, com concertos nos 

meses de junho, setembro e dezembro, sob regência de Mônica Giardini, 

Albert Santos e Fabrícia Medeiros. 

 Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil do Guri - o grupo fará três programas, 

com concertos nos meses de maio, junho, outubro e dezembro, sob regência 

deFabrícia Medeiros, Lucas Araújo e Claudio Cruz. 

 Orquestra de Cordas Infanto-Juvenil do Guri - o grupo fará dois programas, 

com concertos nos meses de junho, julho, outubro e dezembro, sob regência 

deAna Beatriz Valente e Jean Casimiro. 

 Big Band Infanto-Juvenil do Guri - o grupo fará um programa anual, com 

concertos nos meses de junho, julho, setembro, outubro e novembro, sob 

regência dePaula Valente. 

 Regional de Choro Infanto-Juvenil do Guri - o grupo fará um programa anual, 

com concertos nos meses de julho, outubro e novembro, sob regência 

deSantiago Steiner e Jorge Elias. 

 Camerata de Violões Infanto-Juvenil do Guri - o grupo fará um programa 

anual, com concertos nos meses de junho, julho, outubro e novembro, sob 

regência deFlávia Prando. 
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 Coral Juvenil do Guri - o grupo fará três programas, com concertos nos meses 

de junho, julho, outubro e dezembro, sob regência deGiuliana Frozoni e 

participação da compositora residente Helen Chadwick (Reino Unido). 

 Coral Infantil do Guri - o grupo fará um programa anual, com concertos nos 

meses de junho, novembro e dezembro, sob regência deYara Campos. 

 Coral de Familiares do Guri - o grupo fará um programa anual, com concertos 

nos meses de junho, novembro e dezembro, sob regência de 

MáricaHentschel. 

  

 Por fim, mas não menos importante, apresentam-se os projetos do eixo de 

Desenvolvimento Social: 

 Para além das atividades e oficinas já mencionadas, ressaltam-se os projetos 

temáticos relacionados às questões de gênero e questões raciais, os quais serão 

desenvolvidos nos polos de ensino do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo.  

 No intuito de trabalhar questões referentes ao empoderamento feminino, o 

combate ao machismo estrutural e à valorização da mulher, serão realizadas, ao 

longo do ano e, prioritariamente, no mês de março, oficinas e atividades sobre esta 

temática com a participação de alunos, alunas e seus familiares.  

 Também ao longo do ano e, principalmente, em novembro, mês em que se 

celebra a Consciência Negra, serão realizadas oficinas e atividades relacionadas às 

questões raciais.  Estas atividades terão como fulcro discutir e refletir sobre o 

combate ao racismo estrutural e apresentar aos(às) alunos(as) e familiares 

diferentes formas de exaltar e valorizar a cultura negra na sociedade 

contemporânea.  

 Ambos os projetos visam a formação de cidadãos e cidadãs conscientes, que 

contribuam para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 
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III - APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PRELIMINAR – 
2024 – 2027 

 

O presente plano de trabalho preliminar estabelece as perspectivas de 

ações e mensurações para a Associação de Cultura, Educação e Assistência Social 

Santa Marcelina, com a fixação de direitos, obrigações, prazos de execução e 

critérios de avaliação de desempenho, a fim de cumprir a finalidade básica do 

Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, o qual tem como missão a educação 

musical e a inclusão sociocultural de crianças e adolescentes da Capital e Grande 

São Paulo. 

Nos anos de 2024 a 2027 serão oferecidas aulas de iniciação musical para 

crianças, canto, instrumento (metais, madeiras, cordas friccionadas, cordas 

dedilhadas, percussão, acordeão e piano), prática de conjunto, coral, teoria, além de 

iniciação musical para adultos, curso modular, curso de luteria e musicalização 

infantil. A fim de complementar o processo de formação musical desenvolvido 

cotidianamente nos polos de ensino, serão oferecidos workshops, master 

classes,studio classes (organizados como atividades extraclasse) e serão mantidos 

grupos artístico-pedagógicos de bolsistas, também chamados Grupos Infantis e 

Juvenis, além dos grupos musicais dos polos do Projeto Guri. Poderão se inscrever, 

prioritariamente, crianças e adolescentes matriculados(as) regularmente em 

qualquer unidade escolar. Também serão oferecidas atividades educacionais à 

distância (videoaulas, concertos e apresentações musicais, podcasts, videocasts, 

cursos EaD, entre outros), as quais farão parte das atividades do GURI 4.0. Ao 

longo dos anos de vigência do contrato de gestão os Grupos Infantis e Juvenis serão 

ampliados e estão previstos projetos de integração entre grupos musicais e a 

circulação dos mesmos para concertos em todo o Estado de São Paulo. Da mesma 

maneira, será criada uma Série de Concertos Didáticos - Horizontes Musicais - e um 

Festival Multicultural. Simultaneamente ao ensino musical, será realizado um 

trabalho social com os(as) alunos(as) e suas famílias por meio do qual se buscará 
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criar condições para uma ambiência favorável ao melhor aproveitamento dos 

conteúdos. Para tanto, será realizado o acompanhamento individualizado das 

crianças e adolescentes matriculados(as), por meio de um monitoramento da 

presença dos(as) alunos(as) e serão realizadas oficinas socioeducativas com a 

aplicação da pedagogia de direitos, incidindo no estímulo à autonomia, ao exercício 

da cidadania e ao protagonismo infanto-juvenil. Ademais, o trabalho com as famílias 

dos alunos e alunas, também por meio de oficinas, buscará fortalecê-las e auxiliá-las 

na sua capacidade e no exercício de sua função protetiva, complementando assim 

as boas práticas objeto das políticas públicas. Como parte do trabalho social, 

também serão promovidas atividades culturais e oficinas para integração entre 

polos. Ressalta-se ainda que o investimento na formação permanente de todos(as) 

os(as) profissionais(as) envolvidos(as) será parte integrante e fundamental da 

metodologia de trabalho adotada pela Santa Marcelina Cultura para a gestão do 

Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo. Sendo assim, serão oferecidas 

jornadas de formação, encontros sociopedagógicos, reuniões e capacitações das 

áreas técnicas, entre outros. 

A descrição detalhadados pressupostos educativos, valores, fundamentos 

educativo-musicais, histórico da instituição, sistema de avaliação, histórico da 

instituição, entre outros, está contida no Projeto Político-Pedagógico, elaborado pela 

direção, gestão e coordenação do Projeto Guri eaprovado pelo Conselho de 

Administração desta Organização Social. O referido Projeto Político-Pedagógico 

poderá ser submetido a revisões periódicas, propiciando que seu conteúdo seja 

reavaliado e, se necessário, adaptado, a fim de contemplar as necessidades 

demandadas pela realidade vivida nas comunidades em que atua.  
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IV - QUADRO DE AÇÕES E MENSURAÇÕES DO PROJETO GURI NA 
CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO – ANOS 2024 – 2027 

 

 

1 - PROGRAMA DO PROJETO GURI – CAPITAL E GRANDE SÃO 
PAULO 

 

EIXO 1 - ENSINO MUSICAL 

DADOS EXTRAS - ATENDIMENTOS – ALUNOS(AS) DOS CURSOS REGULARES E CURSOS 
LIVRES (CONSOLIDADO) 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

1 Atendimentos 

1.1 Dado Extra 

Número mínimo de vagas 
oferecidas 

(Cursos Regulares, Cursos 
Livres, Guri na Escola e Cursos 

EaD) 

2024 19.955 

2025 20.175 

2026 20.610 

2027 20.890 

1.2 Dado Extra 

Número mínimo de alunos(as) 
matriculados(as) 

(Cursos Regulares, Cursos 
Livres, Guri na Escola e Cursos 

EaD) 

2024 15.310 

2025 15.494 

2026 15.850 

2027 16.082 

1.3 Dado Extra 
Números de polos 

(polos, polos regionais e polos-
escola) 

2024 54 

2025 56 

2026 58 

2027 60 

 

1. EIXO - ENSINO MUSICAL 

1.1. Cursos Regulares 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

2 Realizar aulas de 2.1 Meta-Produto Número mínimo de vagas 2024 4.400 
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música nos polos 
do Projeto Guri - 
Iniciação Musical 

para Crianças 

oferecidas 2025 4.400 

2026 4.400 

2027 4.400 

2.2 
Meta-

Resultado 
Número mínimo de alunos(as) 

matriculados(as) 

2024 3.300 

2025 3.300 

2026 3.300 

2027 3.300 

3 

Realizar aulas de 
música nos polos 
do Projeto Guri - 

Curso Sequencial 

3.1 Meta-Produto 
Número mínimo de vagas 

oferecidas 

2024 11.325 

2025 11.325 

2026 11.325 

2027 11.325 

3.2 
Meta-

Resultado 
Número mínimo de alunos(as) 

matriculados(as) 

2024 8.494 

2025 8.494 

2026 8.494 

2027 8.494 

 

1.2. Cursos Livres 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

4 Cursos Modulares 

4.1 Meta-Produto 
Número mínimo de vagas 

oferecidas 

2024 1.150 

2025 1.150 

2026 1.150 

2027 1.150 

4.2 
Meta-

Resultado 
Número mínimo de alunos(as) 

matriculados(as) 

2024 920 

2025 920 

2026 920 

2027 920 

5 
Iniciação Musical 

para Adultos 

5.1 Meta-Produto 
Número mínimo de vagas 

oferecidas 

2024 1.250 

2025 1.250 

2026 1.250 

2027 1.250 

5.2 
Meta-

Resultado 
Número mínimo de alunos(as) 

matriculados(as) 

2024 1.100 

2025 1.100 

2026 1.100 

2027 1.100 
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6 Curso de Luteria 

6.1 Meta-Produto 
Número mínimo de vagas 

oferecidas 

2024 30 

2025 30 

2026 45 

2027 45 

6.2 
Meta-

Resultado 
Número mínimo de alunos(as) 

matriculados(as) 

2024 24 

2025 24 

2026 36 

2027 36 

7 
Musicalização 

Infantil 

7.1 Meta-Produto 
Número mínimo de vagas 

oferecidas 

2024 160 

2025 220 

2026 280 

2027 400 

7.2 
Meta-

Resultado 
Número mínimo de alunos(as) 

matriculados(as) 

2024 128 

2025 176 

2026 224 

2027 320 

 

1.3 Guri na Escola 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

8 
Realizar aulas de 
música do Guri na 

Escola 

8.1 Meta-Produto 
Número mínimo de vagas 

oferecidas 

2024 640 

2025 800 

2026 960 

2027 1.120 

8.2 
Meta-

Resultado 
Número mínimo de alunos(as) 

matriculados(as) 

2024 544 

2025 680 

2026 816 

2027 952 

 

1.4 Polos de Ensino 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

9 
Realizar aulas de 
música nos polos 

9.1 Meta-Produto 
Número de polos e polos 

regionais em funcionamento 

2024 46 

2025 46 
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do GURI 2026 46 

2027 46 

9.2 Meta-Produto 
Número de polos-escola em 

funcionamento 

2024 8 

2025 10 

2026 12 

2027 14 

 

2. EIXO – ATIVIDADES EXTRACLASSES 

2.1. Atividades pedagógicas complementares 

Nº 
Ações 

Pactuadas 
Nº 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

10 Master classes 

10.1 Meta-Produto Atividades realizadas 

2024 13 

2025 15 

2026 18 

2027 20 

10.2 
Meta-

Resultado 
Número mínimo de 

alunos(as) participantes 

2024 156 

2025 180 

2026 216 

2027 240 

11 Workshops 

11.1 Meta-Produto Atividades realizadas 

2024 13 

2025 15 

2026 18 

2027 20 

11.2 
Meta-

Resultado 
Número mínimo de 

alunos(as) participantes 

2024 195 

2025 225 

2026 270 

2027 300 

12 Studio classes 

12.1 Meta-Produto Atividades realizadas 

2024 13 

2025 15 

2026 18 

2027 20 

12.2 
Meta-

Resultado 
Número mínimo de 

alunos(as) participantes 

2024 130 

2025 150 

S
C

E
C

D
C

I2
02

22
76

82

Assinado digitalmente por ROSANE GHEDIN - Representante Entidade Parceira / 60742616000160 - 29/12/2022 às 17:17:47 e
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/12/2022 às 11:11:25.
Assinado com senha por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Técnico IV / UFC - 29/12/2022 às 17:42:04 e
RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 17:42:45.
Autenticado com senha por RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 13:46:34.
Documento Nº: 61199541-8461 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61199541-8461



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 

GABINETE DO SECRETÁRIO  
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Rua Mauá, 51 – Luz – 1º andar     (11) 3339-8000 
CEP: 01028-000 – São Paulo, SP – Brasil  www.cultura.sp.gov.br 

 
217 

 

2026 180 

2027 200 

2.2. Festival Multicultural do Guri 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

13 
Festival 

Multicultural 
13.1 Meta-Produto Número de eventos 

2024 1 

2025 1 

2026 1 

2027 1 

 

EIXO 3 - ATIVIDADES DE DIFUSÃO FORMATIVA 

DADOS EXTRAS - ATENDIMENTOS - GRUPOS ARTÍSTICO-PEDAGÓGICOS - 
APRESENTAÇÕES PRESENCIAIS (CONSOLIDADO) 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

14  Atendimentos 

14.1  Dado-Extra 
Número mínimo consolidado 

de apresentações presenciais 

2024 264 

2025 316 

2026 316 

2027 316 

 14.2 Dado-Extra 
Número mínimo consolidado 
de alunos(as) participantes 

2024 6.510 

2025 7.890 

2026 7.890 

2027 7.890 

 14.3 Dado-Extra 
Número mínimo consolidado 

de público presencial 

2024 10.080 

2025 11.600 

2026 11.600 

2027 11.600 

 

DADOS EXTRAS - ATENDIMENTOS - GRUPOS ARTÍSTICO-PEDAGÓGICOS - AÇÕES VIRTUAIS 
(CONSOLIDADO) 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

 15 Atendimentos 15.1  Dado-Extra Número mínimo consolidado 2024 30 
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de ações virtuais 2025 48 

2026 48 

2027 52 

 

EIXO 3 - ATIVIDADES DE DIFUSÃO FORMATIVA 

3.1. Grupos Artístico-Pedagógicos - Público Virtual - Dados Consolidados 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

16 

Realizar Ações 
Virtuais dos 

Grupos Artístico-
Pedagógicos 

(Grupos Musicais 
dos Polos do 
Guri, Grupos 

Infantis e Juvenis 
e Coral de 
Familiares) 

16.1 
Meta-

Resultado 
Número mínimo consolidado 

de público virtual - participação 

2024 2.730 

2025 6.477 

2026 6.801 

2027 8.612 

16.2 
Meta-

Resultado 
Número mínimo consolidado 

de público virtual - visualização 

2024 121.000 

2025 293.425 

2026 322.768 

2027 413.609 

 

3.2. Grupos Artístico-Pedagógicos de Alunos(as) - Grupos Musicais dos Polos do Guri 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

17 

Realizar 
Apresentações 

Musicais 
Presenciais dos 
Grupos Musicais 
dos Polos do Guri 

17.1  Meta-Produto 
Número mínimo de 

apresentações presenciais 

2024 204 

2025 250 

2026 250 

2027 250 

 17.2 
Meta-

Resultado 
Número mínimo de alunos(as) 

participantes 

2024 6.120 

2025 7.500 

2026 7.500 

2027 7.500 

17.3  
Meta-

Resultado 
Número mínimo de público 

presencial 

2024 4.080 

2025 5.000 
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2026 5.000 

2027 5.000 

 

3.2.1. Grupos Artístico-Pedagógicos de Alunos(as) - Grupos Musicais dos Polos do Guri - 
Ações Virtuais 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

 18 

Realizar Ações 
Virtuais dos 

Grupos Musicais 
dos Polos do Guri 

18.1  Meta-Produto 
Número mínimo de ações 

virtuais 

2024 20 

2025 25 

2026 25 

2027 25 

 

3.3. Grupos Artístico-Pedagógicos de Bolsistas - Grupos Infantis e Juvenis - Apresentações 
Presenciais 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

 19 

Realizar 
Apresentações 
Presenciais dos 

Grupos Infantis e 
Juvenis do Guri 

 19.1 Meta-Produto Banda Sinfônica Infanto-Juvenil 

2024 6 

2025 6 

2026 6 

2027 6 

 19.2 Meta-Produto Banda Sinfônica Juvenil 

2024 6 

2025 8 

2026 8 

2027 8 

 19.3 Meta-Produto 
Camerata de Violões Infanto-

Juvenil 

2024 6 

2025 6 

2026 6 

2027 6 

 19.4 Meta-Produto Coral Infantil 

2024 6 

2025 6 

2026 6 

2027 6 

 19.5 Meta-Produto Coral Juvenil 2024 6 
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2025 8 

2026 8 

2027 8 

 19.6 Meta-Produto 
Orquestra de Cordas Infanto-

Juvenil 

2024 6 

2025 6 

2026 6 

2027 6 

 19.7 Meta-Produto 
Orquestra Sinfônica Infanto-

Juvenil 

2024 6 

2025 8 

2026 8 

2027 8 

19.8  Meta-Produto Big Band Infanto-Juvenil 

2024 6 

2025 6 

2026 6 

2027 6 

 19.9 Meta-Produto 
Regional de Choro Infanto-

Juvenil 

2024 6 

2025 6 

2026 6 

2027 6 

 

3.3.1. Grupos Artístico-Pedagógicos de Bolsistas - Grupos Infantis e Juvenis - Alunos(as) 
Participantes 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

20 

Número de 
alunos(as) 

participantes dos 
Grupos Infantis e 
Juvenis do Guri 

20.1  Meta-Produto Banda Sinfônica Infanto-Juvenil 

2024 50 

2025 50 

2026 50 

2027 50 

 20.2 Meta-Produto Banda Sinfônica Juvenil 

2024 45 

2025 45 

2026 45 

2027 45 
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Meta-Produto 
Camerata de Violões Infanto-

Juvenil 

2024 30 

  2025 30 

 20.3 2026 30 

  2027 30 

 20.4 Meta-Produto Coral Infantil 

2024 40 

2025 40 

2026 40 

2027 40 

 20.5 Meta-Produto Coral Juvenil 

2024 60 

2025 60 

2026 60 

2027 60 

20.6 Meta-Produto 
Orquestra de Cordas Infanto-

Juvenil 

2024 40 

2025 40 

2026 40 

2027 40 

20.7 Meta-Produto 
Orquestra Sinfônica Infanto-

Juvenil 

2024 60 

2025 60 

2026 60 

2027 60 

20.8 Meta-Produto Big Band Infanto-Juvenil 

2024 18 

2025 18 

2026 18 

2027 18 

20.9 Meta-Produto 
Regional de Choro Infanto-

Juvenil 

2024 12 

2025 12 

2026 12 

2027 12 
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3.3.3. Grupos Artístico-Pedagógicos de Bolsistas - Grupos Infantis e Juvenis - Ações Virtuais 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

22 

Realizar Ações 
Virtuais dos 

Grupos Infantis e 
Juvenis 

22.1  Meta-Produto 
Número mínimo de ações 

virtuais 

2024 9 

2025 22 

2026 22 

2027 26 

 

3.4. Grupo Artístico-Pedagógico de Familiares - Coral de Familiares do Guri 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

 23 

Realizar 
Apresentações 

Musicais 
Presenciais do 

Coral de 
Familiares do 

23.1  Meta-Produto 
Número mínimo de 

apresentações presenciais 

2024 6 

2025 6 

2026 6 

2027 6 

3.3.2. Grupos Artístico-Pedagógicos de Bolsistas - Grupos Infantis e Juvenis - Dados 
Consolidados 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

21  

Realizar 
Apresentações 
Presenciais dos 

Grupos Infantis e 
Juvenis do Guri 

 21.1 Dado Extra 
Número mínimo consolidado de 

apresentações presenciais 

2024 54 

2025 60 

2026 60 

2027 60 

 21.2 Dado Extra 
Número mínimo consolidado de 

alunos(as) participantes 

2024 355 

2025 355 

2026 355 

2027 355 

 21.3 
Meta-

Resultado 
Número mínimo consolidado de 

público presencial 

2024 5.400 

2025 6.000 

2026 6.000 

2027 6.000 
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Guri 

 23.2 
Meta-

Resultado 
Número mínimo de alunos(as) 

participantes 

2024 35 

2025 35 

2026 35 

2027 35 

23.3 
Meta-

Resultado 
Número mínimo de público 

presencial 

2024 600 

2025 600 

2026 600 

2027 600 

 

 

3.5. Bolsa-auxílio aos(às) alunos(as) dos Grupos Artístico-Pedagógicos de Bolsistas - Grupos 
Infantis e Juvenis 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

25 Bolsa-Auxílio 

25.1  Meta-Produto Bolsas oferecidas 

2024 355 

2025 400 

2026 400 

2027 450 

 25.2 
Meta-

Resultado 
Bolsas concedidas 

2024 355 

2025 400 

2026 400 

2027 450 

 

  

3.4.1. Grupo Artístico-Pedagógico de Familiares - Coral de Familiares do Guri - Ações Virtuais 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

 24 

Realizar Ações 
Virtuais do Coral 
de Familiares do 

Guri 

24.1  Meta-Produto 
Número mínimo de ações 

virtuais 

2024 1 

2025 1 

2026 1 

2027 1 
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3.6. Grupos Artístico-Pedagógicos de Bolsistas - Ampliação dos Grupos Infantis e Juvenis 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

26  
Ampliar os 

Grupos Infantis e 
Juvenis 

26.1  Meta-Produto 
Número de Grupos Infantis 

Juvenis 

2024 0 

2025 2 

2026 2 

2027 4 

 26.2 Meta-Produto Número de concertos 

2024 0 

2025 12 

2026 12 

2027 24 

26.3  Meta-Produto 
Número de alunos(as) 

participantes 

2024 0 

2025 45 

2026 45 

2027 95 

  

Meta-
Resultado 

Número de público presencial 

2024 0 

2025 1.200 

2026 1.200 

2027 2.400 

 

3.7. Projetos Integrados e Circulação dos Grupos Infantis e Juvenis 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

27  

Integração e 
Circulação dos 

Grupos Infantis e 
Juvenis 

27.1  Meta-Produto 
Número de grupos artístico-

pedagógicos 

2024 0 

2025 1 

2026 3 

2027 3 

 27.2 Meta-Produto Número de concertos 

2024 0 

2025 3 

2026 9 

2027 9 
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3.8. Maratona Musical dos Grupos Infantis Juvenis 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

 28 
Realizar 

Maratona Musical 
do Guri 

28.1  Meta-Produto Número de eventos 

2024 1 

2025 1 

2026 1 

2027 1 

 

3.9. Horizontes Musicais 

No. 
Ações 

Pactuadas 
No. 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

 29 

Horizontes 
Musicais - Série 

de Concertos 
Didáticos  

29.1  
Meta-

Resultado 
Número de concertos  

2024 5 

2025 5 

2026 10 

2027 10 

 

EIXO 4 - AÇÕES EDUCACIONAIS À DISTÂNCIA 

DADOS EXTRAS - PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS  

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

30 
Produção de 

Conteúdos Digitais 

30.1 
Meta-

Resultado 
Número mínimo de público 

virtual participação 

2024 1.481 

2025 1.897 

2026 2.351 

2027 2.663 

30.2 
Meta-

Resultado 
Número mínimo de público 

virtual visualização 

2024 105.600 

2025 153.670 

2026 210.298 

2027 232.786 
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EIXO 4 - AÇÕES EDUCACIONAIS À DISTÂNCIA 

4.1. Guri 4.0 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

31 
Envio de 

Atividades aos(às) 
alunos(as) 

31.1 Meta-Produto 
Número mínimo de atividades 

enviadas 

2024 24.000 

2025 24.000 

2026 24.000 

2027 24.000 

32 
Produção de 

Conteúdos Digitais 
32.1 Meta-Produto Número mínimo de conteúdos 

2024 90 

2025 120 

2026 150 

2027 150 

33 
Cursos EaD 
(Educação à 

Distância) 

33.1 Meta-Produto 
Número mínimo de vagas 

oferecidas 

2024 1.000 

2025 1.000 

2026 1.200 

2027 1.200 

33.2 
Meta-

Resultado 
Número mínimo de alunos(as) 

matriculados(as) 

2024 800 

2025 800 

2026 960 

2027 960 

 

4.2. Programa de Formação de Profissionais da Cultura, Novas Profissões Musicais e 
Empreendedorismo  

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

34 

Programa de Formação 
de Profissionais da 

Cultura, Novas 
Profissões Musicais e 
Empreendedorismo  

34.1 Meta-Produto Número de atividades 

2024 8 

2025 10 

2026 12 

2027 15 

 

EIXO 5 - INTERCÂMBIO COM PROJETOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

35 Intercâmbios com 35.1 Meta-Produto Número de intercâmbios 2024 7 
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Projetos Nacionais 
e Internacionais 

2025 8 

2026 9 

2027 10 

 

EIXO 6 - OBJETIVOS SUSTENTÁVEIS DA ONU 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

36 

Realizar projetos 
temáticos 

relacionados aos 
Objetivos 

Sustentáveis da 
ONU 

36.1 Meta-Produto 

Número de oficinas 
socioeducativas relacionadas 

aos objetivos 1, 3, 4, 5, 10, 12 e 
16 

2024 15 

2025 20 

2026 25 

2027 30 

36.2 
Meta-

Resultado 

Número de participantes nas 
oficinas socioeducativas 

relacionadas aos objetivos 1, 3, 
4, 5, 10, 12 e 16 

2024 300 

2025 400 

2026 500 

2027 600 

 

EIXO 7 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

37 
Realizar 

atendimentos 
sociais 

37.1 Meta-Produto 
Número de atendimentos para 

alunos(as) e familiares 

2024 280 

2025 290 

2026 300 

2027 310 

38 

Realizar Oficinas 
Socioeducativas 
com crianças e 
adolescentes 

38.1 Meta-Produto Número de oficinas 

2024 210 

2025 220 

2026 230 

2027 240 

38.2 
Meta-

Resultado 
Número de participantes 

2024 4.200 

2025 4.400 

2026 4.600 

2027 4.800 

39 

Realizar Oficinas 
Socioeducativas 
com as famílias 
das crianças e 

39.1 Meta-Produto Número de oficinas 

2024 135 

2025 140 

2026 145 
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adolescentes  2027 150 

39.2 
Meta-

Resultado 
Número de participantes 

2024 2.025 

2025 2.800 

2026 2.175 

2027 2.250 

40 

Realizar Oficinas 
Socioeducativas 

de integração 
entre polos 

40.1 Meta-Produto Número de oficinas 

2024 10 

2025 10 

2026 12 

2027 12 

41 

Atividades 
Culturais (visita a 

exposições, 
museus, teatros, 

espaços culturais, 
concertos, entre 

outros promovidos 
por instituições 

parceiras)  

41.1 Meta-Produto Número de ações  

2024 46 

2025 46 

2026 46 

2027 46 

41.2 
Meta-

Resultado 
Número de polos participantes 

2024 46 

2025 46 

2026 46 

2027 46 

42 
Encontro de Rede 

Socioterritorial 
42.1 Meta-Produto Número de encontros 

2024 1 

2025 1 

2026 2 

2027 2 

 

EIXO 8 - FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

43 

Capacitar Equipe 
(Capacitações 

Presenciais, Semi-
presenciais, 

Online, Jornadas 
de Formação, 

Encontros, entre 
outros)  

43.1 Meta-Produto Número mínimo de ações 

2024 70 

2025 70 

2026 70 

2027 70 

43.2 
Meta-

Resultado 

Número mínimo de 
colaboradores(as) 
capacitados(as) 

2024 265 

2025 265 

2026 265 

2027 265 
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43.3 
Meta-

Resultado 
Carga horária 

2024 700 

2025 700 

2026 700 

2027 700 

 

EIXO 9 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

44 
Captação de 

Recursos 
44.1 

Meta-
Resultado 

% do valor de repasse anual 

2024 6,9% 

2025 7,3% 

2026 7,8% 

2027 8,4% 

 

2 - METAS CONDICIONADAS 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Período 
Previsão 

Anual 

45 

Criar Banco de 
Instrumentos para 
Empréstimo aos 
alunos e alunas 

45.1 Meta-Produto 
Banco de instrumentos para 

empréstimo aos alunos e alunas 

2024 0 

2025 1 

2026 1 

2027 1 

46 
Gravação dos 

Grupos Infantis e 
Juvenis 

46.1 Meta-Produto Número de ações  

2024 0 

2025 1 

2026 1 

2027 1 

47 
Turnê dos Grupos 
Infantis e Juvenis 

47.1 Meta-Produto Número de ações  

2024 0 

2025 1 

2026 1 

2027 1 

48 
Projeto 

Socializando 
48.1 Meta-Produto Número de ações  

2024 2 

2025 2 

2026 4 

2027 4 

49 Projeto com 49.1 Meta-Produto Número de ações  2024 8 

S
C

E
C

D
C

I2
02

22
76

82

Assinado digitalmente por ROSANE GHEDIN - Representante Entidade Parceira / 60742616000160 - 29/12/2022 às 17:17:47 e
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/12/2022 às 11:11:25.
Assinado com senha por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Técnico IV / UFC - 29/12/2022 às 17:42:04 e
RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 17:42:45.
Autenticado com senha por RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 13:46:34.
Documento Nº: 61199541-8461 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61199541-8461



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 

GABINETE DO SECRETÁRIO  
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Rua Mauá, 51 – Luz – 1º andar     (11) 3339-8000 
CEP: 01028-000 – São Paulo, SP – Brasil  www.cultura.sp.gov.br 

 
230 

 

Famílias - 
Economia 
Solidária 

2025 8 

2026 10 

2027 10 

 

 

 

V - QUADRO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

ITENS DE PONTUAÇÃO %* 

Não Cumprimento das Metas de Produto do Eixo 1 - Ensino 
Musical 

15% 

Não Cumprimento das Metas de Produto do Eixo 3 – Atividades 
de difusão formativa 

15% 

Não Cumprimento da Meta de Produto de Bolsas Auxílio dos 
Grupos artísticos-pedagógicos de bolsistas (Grupos Infantis e 
Juvenis) 

10% 

Não Cumprimento das Metas de Produto do Eixo 7 - 
Desenvolvimento Social 

10% 

Não Cumprimento das Metas de Mínimas de Resultado do Eixo 
1 - Ensino Musical 

10% 

Não Cumprimento das Metas de Mínimas de Resultado Eixo 3 – 
Atividades de difusão formativa 

10% 

Não Cumprimento da Meta de Resultado de Bolsa Auxilio dos 
Grupos artísticos-pedagógicos de bolsistas (Grupos Infantis e 
Juvenis) 

5% 

Não Cumprimento das Metas de Mínimas de Resultado do Eixo 5% 
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7 - Desenvolvimento Social 

Não Realização da Pesquisa de Satisfação e Perfil de Alunos 10% 

Não Cumprimento dos Compromissos de Informação (Anexo IV 
do Contrato de Gestão) 

10% 

Total: 100% 

 

(*) % calculado sobre os 10% de cada parcela, conforme disposto no item 2, 

parágrafo2º,cláusula oitava do Contrato de Gestão. 

 

1. Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no item 2, parágrafo 2º, 

cláusula oitava do Contrato de Gestão. Sua aplicação se dará sob o percentual de 

10% do valor do repasse se, após a avaliação das justificativas apresentadas pela 

OS, a UGE concluir que houve o descumprimento dos itens indicados. 

2. Caso a OS não apresente junto com os relatórios quadrimestrais justificativas 

para o não cumprimento das metas pactuadas, a UGE poderá efetuar a aplicação da 

tabela sem prévia análise das justificativas, cabendo a OS, se for o caso, reunir 

argumentos consistentes para viabilizar o aporte retido no próximo quadrimestre. 

3. O não cumprimento da meta de captação de recursos pela OS não implicará em 

redução do repasse de recursos, ou seja, caso a OS capte menos recursos que o 

correspondente ao percentual indicado no plano de trabalho, isso não configurará 

motivação para retenção de parte do repasse, visto que a Organização Social 

deverá cumprir todas as metas pactuadas no plano de trabalho, traduzidas na 

planilha orçamentária como “previsão orçamentária” mesmo que não atinja o “total 

de receitas vinculadas ao plano de trabalho” (desde que o repasse previsto pela 

Secretaria seja integralmente efetuado). Isto não isenta a Organização Social das 

demais medidas sancionatórias por descumprimento de cláusulas contratuais.  
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ANEXO TÉCNICO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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Exercício: 2023 a 2027 
UGE: 
UFC       

Organização 
Social:  

ASSOCIACAO DE CULTURA, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA MARCELINA 
Objeto contratual: PROJETO 
GURI NA CAPITAL E 
GRANDE SÃO PAULO 

Contrato de Gestão: __/____ 

        

  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

  PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2023 A 2027           

              

  I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 

  
   

Orçamento 
2023 

Orçamento 
2024 

Orçamento 
2025 

Orçamento 
2026 

Orçamento 
2027 

Total 

  1 Recursos Líquidos para o Contato de Gestão 29.770.435  30.991.023  32.971.892  33.961.049  34.979.881  162.674.280  

  1.1 
  
Repasse Contrato de Gestão 

30.691.170  31.949.508  32.971.892  33.961.049  34.979.881  164.553.500  

  1.2 
  
Movimentação de Recursos Reservados 

-920.735  -958.485  0  0  0  -1.879.220  

  1.2.1 
  
Constituição Recursos de Reserva  

-920.735  -958.485  0  0  0  -1.879.220  

  1.2.2 
  
Reversão de Recursos de Reserva 

          0  

  1.2.3 
  
Constituição Recursos de Contingência 

-942.577  0  0  0  0  -942.577  

  1.2.4 
  
Reversão de Recursos de Contingência 

942.577  0  0  0  0  942.577  

  1.2.5 
  
Constituição de outras reservas  (especificar) 

          0  

  1.2.6 
  
Reversão de outras reservas (especificar) 

          0  
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  1.3 
  
Outras Receitas 

          0  

  1.3.1 
  
Saldos anteriores para a utilização no exercício 

          0  

  2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão 11.720.678  0  0  0  0  11.720.678  

  2.1 
  
Investimento do CG 

          0  

  2.1 
  
Saldos anteriores para a utilização no exercício 

11.720.678            

  3 Recursos de Captação  3.881.593  2.200.000  2.420.000  2.662.000  2.928.200  14.091.793  

  3.1 
  
Recurso de Captação Voltado a Custeio 

3.881.593  2.200.000  2.420.000  2.662.000  2.928.200  14.091.793  

  3.1.1 
  
Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, 
estacionamento, etc.) 

          0  

  3.1.2 
  
Captação de Recursos Incentivados 

2.000.000  2.200.000  2.420.000  2.662.000  2.928.200  12.210.200  

  3.1.2.1 
  
Saldos de Captação para a utilização no exercício 

1.881.593  0  0  0  0  1.881.593  

  3.1.3 
  
Trabalho Voluntário  

          0  

  3.1.4 
  
Parcerias 

          0  

  3.2 
  
Recursos de Captação voltados a Investimentos 

          0  

    
        

  II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 

        
      

  Receitas Apropriadas Vinculadas ao Contrato de Gestão 
Orçamento 

2023 
Orçamento 

2024 
Orçamento 

2025 
Orçamento 

2026 
Orçamento 

2027 
Total 

  4 Total de Receitas Vinculadas ao Plano de Trabalho  33.707.479  33.248.277  35.450.863  36.683.789  37.970.644  177.061.052  

  4.1   Receita de Repasse Apropriada 29.770.435  30.991.023  32.971.892  33.961.049  34.979.881  162.674.280  

  4.2   Receita de Captação Apropriada 3.881.593  2.200.000  2.420.000  2.662.000  2.928.200  14.091.793  
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  4.2.1   
Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, 
café, doações, estacionamento, etc.) 

0  0  0  0  0  0  

  4.2.2   Captação de Recursos Incentivados 3.881.593  2.200.000  2.420.000  2.662.000  2.928.200  14.091.793  

  4.2.3   Trabalho Voluntário           0  

  4.2.4   Parcerias           0  

  4.3   Total das Receitas Financeiras 55.451  57.254  58.971  60.740  62.563  294.979  

  5 Total de Receitas para realização de metas condicionadas 1.555.400  1.261.620  1.099.794  1.201.201  1.256.607  6.374.622  

  5.1 
  
Receitas para realização de metas condicionadas 

1.555.400  1.261.620  1.099.794  1.201.201  1.256.607  6.374.622  

              
   

              
   

  Despesas do Contrato De Gestão 
Orçamento 

2023 
Orçamento 

2024 
Orçamento 

2025 
Orçamento 

2026 
Orçamento 

2027 
Total 

  6 Total de Despesas -33.414.463  -32.879.032  -35.068.952  -36.289.233  -37.565.475  -175.217.155  

  6.1 Subtotal Despesas -33.414.463  -32.879.032  -35.068.952  -36.289.233  -37.565.475  -175.217.155  

  6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios -26.393.284  -25.271.369  -26.645.668  -27.220.959  -27.901.022  -133.432.302  

  6.1.1.1 
  
Diretoria 

-535.005  -473.379  -485.067  -517.047  -528.401  -2.538.899  

  6.1.1.1.1 
  
  Área Meio 

-240.470  -212.823  -218.049  -232.423  -237.525  -1.141.290  

  6.1.1.1.2 
  
  Área Fim 

-294.535  -260.556  -267.018  -284.624  -290.876  -1.397.609  

  6.1.1.2 
  
Demais Funcionários 

-25.632.019  -24.607.906  -25.965.973  -26.496.528  -27.160.856  -129.863.282  

  6.1.1.2.1 
  
  Área Meio 

-2.089.459  -2.536.356  -3.453.952  -2.509.988  -2.649.237  -13.238.992  

  6.1.1.2.2 
  
  Área Fim 

-23.542.560  -22.071.550  -22.512.021  -23.986.540  -24.511.619  -116.624.290  

  6.1.1.3 
  
Estagiários 

0  0  0  0  0  0  
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  6.1.1.3.1 
  
  Área Meio 

0  0  0  0  0  0  

  6.1.1.3.2 
  
  Área Fim 

0  0  0  0  0  0  

  6.1.1.4 
  
Aprendizes 

-226.260  -190.084  -194.628  -207.384  -211.765  -1.030.121  

  6.1.1.4.1 
  
  Área Meio 

-131.887  -106.932  -109.488  -116.696  -119.154  -584.157  

  6.1.1.4.2 
  
  Área Fim 

-94.373  -83.152  -85.140  -90.688  -92.611  -445.964  

  6.1.2 Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)  -1.162.932  -1.257.247  -1.300.934  -1.340.128  -1.380.329  -6.441.570  

  6.1.2.1 
  
Limpeza 

-400.573  -420.481  -434.904  -447.951  -461.389  -2.165.298  

  6.1.2.2 
  
Vigilância / portaria / segurança 

-550.906  -578.286  -598.121  -616.065  -634.546  -2.977.924  

  6.1.2.3 
  
Jurídica 

-47.295  -49.645  -51.348  -52.889  -54.475  -255.652  

  6.1.2.4 
  
Informática 

-33.952  -35.639  -36.862  -37.968  -39.107  -183.528  

  6.1.2.5 
  
Administrativa / RH 

-40.420  -42.429  -43.884  -45.201  -46.557  -218.491  

  6.1.2.6 
  
Contábil 

0  0  0  0  0  0  

  6.1.2.7 
  
Auditoria 

-89.786  -94.248  -97.481  -100.405  -103.417  -485.337  

  6.1.2.8 
  
Outras Despesas (especificar) 

0  -36.519  -38.334  -39.649  -40.838  -155.340  

  6.1.2.8.1 
  
Outros serviços prestados - PJ 

0  -36.519  -38.334  -39.649  -40.838  -155.340  

  6.1.3 Custos Administrativos e Institucionais -2.848.292  -2.964.464  -3.064.494  -3.156.426  -3.251.120  -15.284.796  

  6.1.3.1 
  
Locação de imóveis 

-609.603  -639.901  -661.849  -681.705  -702.156  -3.295.214  

  6.1.3.2 
  
Utilidades públicas  

-371.601  -383.679  -395.190  -407.045  -419.255  -1.976.770  

  6.1.3.2.1 
  
    Água 

-51.368  -53.038  -54.629  -56.268  -57.956  -273.259  

  6.1.3.2.2 
  
    Energia elétrica 

-103.243  -106.599  -109.797  -113.091  -116.483  -549.213  
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  6.1.3.2.3 
  
    Gás 

0  0  0  0  0  0  

  6.1.3.2.4 
  
    Internet 

-79.376  -81.956  -84.415  -86.947  -89.555  -422.249  

  6.1.3.2.5 
  
    Telefonia 

-137.614  -142.086  -146.349  -150.739  -155.261  -732.049  

  6.1.3.2.6 
  
    Outros (especificar) 

0  0  0  0  0  0  

  6.1.3.3 
  
Uniformes e EPIs 

-8.255  -8.665  -8.962  -9.231  -9.508  -44.621  

  6.1.3.4 
  
Viagens e Estadias 

-7.500  -7.873  -8.143  -8.387  -8.639  -40.542  

  6.1.3.5 
  
Material de consumo, escritório e limpeza 

-171.249  -179.761  -185.926  -191.504  -197.249  -925.689  

  6.1.3.6 
  
Despesas tributárias e financeiras 

-167.742  -176.079  -182.119  -187.582  -193.210  -906.732  

  6.1.3.7 
  
Despesas diversas (outsourcing, licenças e manutenção de softwares, plataformas digitais, 
afiliações, despesas administrativas, logística, etc.) 

-923.791  -850.703  -879.883  -906.279  -933.467  -4.494.123  

  6.1.3.8 
  
Treinamento de Funcionários (capacitações de colaboradores) 

-216.861  -227.639  -235.447  -242.510  -249.786  -1.172.243  

  6.1.3.9 
  
Outras Despesas (especificar) 

-371.690  -490.164  -506.975  -522.183  -537.850  -2.428.862  

  6.1.3.9.1 
  
Assessoria Artístico-Pedagógica e de Acessibilidade 

-73.941  -77.616  -80.278  -82.686  -85.167  -399.688  

  6.1.3.9.2 
  
Pesquisa de público 

-95.000  -99.722  -103.142  -106.236  -109.423  -513.523  

  6.1.3.9.3 
  
Conserto, Manutenção e Aquisição de Acessórios e Suprimentos de Instrumentos Musicais 

-100.000  -204.970  -212.000  -218.360  -224.911  -960.241  

  6.1.3.9.4 
  
Bens de Origem Permanente Não Imobilizado 

-72.749  -76.365  -78.984  -81.353  -83.794  -393.245  

  6.1.3.9.5 
  
Ações de Sustentabilidade  

-30.000  -31.491  -32.571  -33.548  -34.555  -162.165  

  6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança -317.107  -332.867  -344.285  -354.614  -365.253  -1.714.126  
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  6.1.4.1 
  
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  limpeza  de  caixa  de  água,  
limpeza  de calhas, etc.) 

-232.200  -243.740  -252.101  -259.664  -267.454  -1.255.159  

  6.1.4.2 
  
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB 

-13.503  -14.174  -14.660  -15.100  -15.553  -72.990  

  6.1.4.3 
  
Equipamentos / Implementos 

-14.025  -14.722  -15.227  -15.684  -16.155  -75.813  

  6.1.4.4 
  
Seguros (predial, incêndio, eventos, etc.) 

-57.379  -60.231  -62.297  -64.166  -66.091  -310.164  

  6.1.4.5 
  
Outras Despesas (especificar) 

0  0  0  0  0  0  

  6.1.5 Programas de Trabalho da Área Fim -2.179.336  -2.514.051  -3.156.048  -3.642.858  -4.076.275  -15.568.568  

  6.1.5.1 Programa de Ensino Musical -70.526  -148.063  -153.142  -157.736  -162.468  -691.935  

  6.1.5.1.1 
  
Bancas 

-27.454  -57.638  -59.615  -61.403  -63.245  -269.355  

  6.1.5.1.2 
  
Intercâmbio com Projetos Nacionais e Internacionais 

-43.072  -90.425  -93.527  -96.333  -99.223  -422.580  

  6.1.5.2 Programa de Atividade Extraclasse -83.171  -163.495  -187.163  -220.680  -246.460  -900.969  

  6.1.5.2.1 
  
Atividades Pedagógicas Complementares 

-83.171  -113.495  -135.448  -167.414  -191.596  -691.124  

  6.1.5.2.2 
  
Festival Multicultural do Guri 

0  -50.000  -51.715  -53.266  -54.864  -209.845  

  6.1.5.3 Programa de Atividades de Difusão Formativa -1.038.484  -1.137.638  -1.655.165  -2.034.901  -2.327.942  -8.194.130  

  6.1.5.3.1 
  
Grupos Artístico-pedagógicos 

-1.038.484  -1.067.638  -1.332.764  -1.380.144  -1.653.542  -6.472.572  

  6.1.5.3.2 
  
Integração e Circulação dos Grupos Infantis e Juvenis 

0  0  -250.000  -530.450  -546.364  -1.326.814  

  6.1.5.3.3 
  
Maratona Musical do Guri 

0  -20.000  -20.686  -21.307  -21.946  -83.939  

  6.1.5.3.4 
  
Horizontes Musicais - Série de Concertos Didáticos 

0  -50.000  -51.715  -103.000  -106.090  -310.805  

  6.1.5.4 Programa de Desenvolvimento Social -343.953  -385.772  -393.876  -433.361  -441.876  -1.998.838  

  6.1.5.4.1 
  
Oficinas Socioeducativas 

-228.437  -259.003  -262.759  -298.310  -302.774  -1.351.283  
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  6.1.5.4.2 
  
Atividades Culturais 

-115.516  -126.769  -131.117  -135.051  -139.102  -647.555  

  6.1.5.5 Programa de Bolsas -455.743  -478.393  -557.524  -574.249  -665.411  -2.731.320  

  6.1.5.5.1 
  
Bolsa-auxílio 

-455.743  -478.393  -557.524  -574.249  -665.411  -2.731.320  

  6.1.5.6 Programa de Ações Relativas a Bens Culturais -88.459  -92.855  -96.040  -98.921  -101.889  -478.164  

  6.1.5.6.1 
  
Acervo Musical, Métodos de Ensino e Material Didático. 

-88.459  -92.855  -96.040  -98.921  -101.889  -478.164  

  6.1.5.7 Programa de Despesas de Operações -70.000  -73.479  -75.999  -78.279  -80.628  -378.385  

  6.1.5.7.1 
  
Operações da área fim 

-70.000  -73.479  -75.999  -78.279  -80.628  -378.385  

  6.1.5.8 Programa de Ações Educacionais à Distância -25.000  -26.243  -27.143  -33.548  -34.555  -146.489  

  6.1.5.8.2 
  
Ações Educacionais à Distância 

-25.000  -26.243  -27.143  -33.548  -34.555  -146.489  

  6.1.5.9 Programa de Objetivos Sustentáveis da ONU -4.000  -8.113  -9.996  -11.183  -15.046  -48.338  

  6.1.5.9.1 
  
Projetos Socioeducativos com Temáticas sobre Objetivos Sustentáveis da ONU 

-4.000  -8.113  -9.996  -11.183  -15.046  -48.338  

  6.1.6 Programa de Desenvolvimento Institucional -513.512  -539.034  -557.523  -574.248  -591.476  -2.775.793  

  6.1.6.1 
  
Plano de Comunicação e Site 

-513.512  -539.034  -557.523  -574.248  -591.476  -2.775.793  

  6.1.6.2 
  
Projetos gráficos e materiais de comunicação 

0  0  0  0  0  0  

  6.1.6.3 
  
Publicações 

0  0  0  0  0  0  

  6.1.6.4 
  
Assessoria de imprensa e custos de publicidade  

0  0  0  0  0  0  

  6.1.6.5 
  
Outros (especificar) 

0  0  0  0  0  0  

  6.2 Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado 0  0  0  0  0  0  

  6.2.1 
  
Depreciação 

          0  

  6.2.2  Amortização           0  
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  6.2.3 
  
Baixa de ativo imobilizado 

          0  

  6.2.4 
  
Outros (especificar) 

          0  

  7 Superávit/Déficit do exercício 0  0  0  0  0  0  

          

  III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO 
      

 
      

Orçamento 
2023 

Orçamento 
2024 

Orçamento 
2025 

Orçamento 
2026 

Orçamento 
2027 

Total 

  8 Investimentos com recursos vinculados ao Contrato de Gestão -256.497  -369.245  -381.911  -393.367  -405.169  -1.806.189  

  8.1 Equipamentos de informática -77.974  -81.849  -84.657  -87.196  -89.812  -421.488  

  8.2 Moveis e utensílios -25.991  -27.283  -28.219  -29.065  -29.937  -140.495  

  8.3 Máquinas e equipamentos -52.532  -55.143  -57.034  -58.745  -60.508  -283.962  

  8.4 Software 0  0  0  0  0  0  

  8.5 Benfeitorias 0  0  0  0  0  0  

  8.6 Aquisição de acervo 0  0  0  0  0  0  

  8.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar) -100.000  -204.970  -212.001  -218.361  -224.912  -960.244  

  8.7.1 Instrumentos Musicais -100.000  -204.970  -212.001  -218.361  -224.912  -960.244  

  9 Recursos públicos específicos para investimentos no Contrato de Gestão -11.720.678  0  0  0  0  -11.720.678  

  9.1 Equipamentos de informática           0  

  9.2 Moveis e utensílios           0  

  9.3 Máquinas e equipamentos           0  

  9.4 Software           0  
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  9.5 Benfeitorias (Reforma do Polo Brooklin) -11.720.678  0  0  0  0  -11.720.678  

  9.5.1 Despesas Gerais -1.078.237            

  9.5.2 Implantação -651.000            

  9.5.3 Demolições -519.438            

  9.5.4 Edifício Principal e Torre de Elevador -4.721.627            

  9.5.5 Área Externa: Subestação, Reservatório Enterrado e Complementos -657.633            

  9.5.6 Instalações Elétricas -1.350.816            

  9.5.7 Instalações Hidráulicas -1.160.845            

  9.5.8 Serviços Complementares -152.587            

  9.5.9 Projetos de Readequação e Planilha Orçamentaria -23.125            

  9.5.10 Gerenciamento de obras -454.000            

  9.5.11 Recursos para Execução Futura das Obras Suspensas -951.370            

  9.6 Aquisição de acervo 0          0  

  9.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)           0  

  10 Investimentos com recursos incentivados 0  0  0  0  0  0  

  10.1 Equipamentos de informática           0  

  10.2 Moveis e utensílios           0  

  10.3 Máquinas e equipamentos           0  

  10.4 Software           0  

  10.5 Benfeitorias           0  

  10.6 Aquisição de acervo           0  
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  10.7 Outros investimentos/imobilizado (especificar)           0  

         

  
IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO 
DE GESTÃO 

       

        
      

        
      

    PROJETOS A EXECUTAR    
Orçamento 

2023 
Orçamento 

2024 
Orçamento 

2025 
Orçamento 

2026 
Orçamento 

2027 
Total 

  11 Saldo Projetos a Executar (contábil) 

 

  11.1 Repasse 

  11.2 Reserva 

  11.3 Contingência   

  11.4 Outros (especificar)   

  12 Recursos incentivados - saldo a ser executado  

  12.1 Recursos captados  

  12.2 Receita apropriada do recurso captado 
 

  12.3 Despesa realizada do recurso captado 
 

  13 Outras informações (saldos bancários) 

  13.1 Conta de Repasse do Contrato de Gestão   

  13.2 Conta de Captação Operacional   

  13.3 Conta de Projetos Incentivados   

  13.4 Conta de Recurso de Reserva   

  13.5 Conta de Recurso de Contingência   
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  13.6 Demais Saldos (especificar)   

        
      

  V - AÇÕES CONDICIONADAS 
      

        
Orçamento 

2023 
Orçamento 

2024 
Orçamento 

2025 
Orçamento 

2026 
Orçamento 

2027 
Total 

  14 AÇÕES CONDICIONADAS -1.555.400  -1.261.620  -1.099.794  -1.201.201  -1.256.607  -6.374.622  

  14.1 Programa de empréstimo de instrumentos -850.400  -467.720  -268.939  -309.280  -340.208  -2.236.547  

  14.2 Gravação do CD dos Grupos Infantis e Juvenis -200.000  -212.600  -223.230  -229.927  -236.825  -1.102.582  

  14.3 Turnê dos Grupos Infantis e Juvenis -500.000  -526.500  -552.825  -585.994  -603.574  -2.768.893  

  14.4 Projeto com Famílias - Economia Solidária 0  -44.800  -44.800  -56.000  -56.000  -201.600  

  14.5 Projeto Socializando -5.000  -10.000  -10.000  -20.000  -20.000  -65.000  
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INDICATIVO DAS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS ADOTADAS 
 
Introdução  

 

O planejamento orçamentário proposto pela Santa Marcelina Cultura 

contempla os custos, as despesas e os investimentos para o desenvolvimento das 

atividades apresentadas nos quadros de ações e metas para o período de 2023 a 

2027 do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo. As rubricas orçamentárias 

apresentadas, atendem as orientações da Convocação Pública quanto à sua 

abertura e distribuição em grupos específicos de receitas e despesas. 

Na elaboração de orçamentos é importante que a política, diretrizes, objetivos 

e metas estejam muito bem definidos. Para a elaboração das premissas 

orçamentárias apresentadas, a Santa Marcelina Cultura pesquisou e utilizou dados 

oficiais publicados por instituições financeiras de referência, como o Banco Central 

do Brasil e o IBGE, além de contar com sua expertise em administração de mais de 

14 anos de contratos de gestão na área cultural, valendo-se, principalmente, da 

série histórica que já possui.  

A Santa Marcelina Cultura procurou, com base em seu desempenho no 

passado e o aprimoramento da sua capacidade preditiva adquirida ao longo dos 

anos realizando gestão de equipamentos públicos, principalmente dos contratos de 

gestão: 02/2013 e 04/2017 – do Projeto  Guri na Capital e Grande São Paulo, 

01/2013 – da EMESP Tom Jobim, 05/2017 – da EMESP Tom Jobim e Theatro São 

Pedro, e do Termo de Colaboração 01/FTMSP/2020, para a gestão do Complexo 

Theatro Municipal de São Paulo e seus Corpos Estáveis, prever o comportamento 

no futuro de índices de reajuste de valores financeiros, buscando antever eventuais 

problemas com o intuito de garantir a exequibilidade da proposta com a qualidade de 

resultados exigida pela Instituição. Esta proposta orçamentária foi, portanto, 

elaborada a partir de modelos de cálculo bem-sucedidos já utilizados pela Santa 

Marcelina Cultura. Mesmo com o aprimoramento da capacidade preditiva desta 
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Instituição, no decorrer da execução orçamentária pode ser necessário proceder a 

remanejamentos e movimentações entre as rubricas, que são imprescindíveis para a 

mais ágil e eficiente gestão dos recursos nos cumprimentos das metas 

estabelecidas no Contrato de Gestão, observados os dispositivos previstos no 

Estatuto Social da Santa Marcelina Cultura, respeitados os índices contratuais 

firmados e assegurado o integral cumprimento das metas pactuadas. 

Essa flexibilidade é importante, pois, de acordo com o modelo de gestão 

típico das Organizações Sociais, o orçamento aprovado deve seguir como referência 

para a busca e aferição da economicidade e eficiência, porém, sem desconsiderar 

que o foco fundamental é o cumprimento das metas acordadas. Não se poderia, 

portanto, pretender uma vinculação rígida por parte da Organização Social à 

proposta orçamentária já que sua execução orçamentária é dinâmica e – uma vez 

preservados os indicadores econômicos e respeitados os regulamentos de compras 

e contratações, bem como a autorização do Conselho de Administração nos termos 

previstos no Estatuto – cabe à Organização Social definir a melhor estratégia de 

gestão e zelar pelo uso responsável dos recursos, com a flexibilidade e 

transparência que lhe devem ser características. Desta forma, torna-se possível 

contemplar eventuais intercorrências, buscando a melhor aplicação dos recursos 

para atingir os objetivos e metas do contrato. 

Por sua vez, vinculando a necessária flexibilidade à necessária transparência, 

no relatório gerencial anual de “Orçamento Previsto x Realizado”, a Santa Marcelina 

Cultura se compromete a apresentar as justificativas para as rubricas que 

apresentarem alterações expressivas, com variações superiores ou inferiores a 25% 

do estimado inicialmente. 

As premissas orçamentárias aqui descritas representam uma etapa 

intermediária entre as fases de estratégia e de operação, definindo parâmetros 

chaves que as conectarão ao longo da execução do contrato de gestão. 

 
1. Análise preliminar 
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PREMISSAS INTERNAS (GERENCIÁVEIS) 

Meta Geral de Ações Unidade/ano 
Capacidade Máxima de Realizações Unidade/mês 
Número de Colaboradores Áreas Fim e Meio 
Quantidade de Horas  Determinado sobre a execução das 

atividades 
Política de Remuneração dos 
Colaboradores 

Funcional  

Política de Contas a Receber (prazo 
médio) 

30 dias 

Política de Contas a Pagar (prazo 
médio) 

45 dias 

 
PREMISSAS EXTERNAS (NÃO GERENCIÁVEIS) 

Reajustes Salariais (dissídios) Convenção Coletiva SENALBA X 
SINDELIVRE 

Inflação – IPCA (projeção 2022 relatório 
FOCUS 14/10/2022) 

5,62 

Inflação – IPCA (projeção 2023 relatório 
FOCUS 14/10/2022) 

4,97 

Inflação – IPCA (projeção 2024 relatório 
FOCUS 14/10/2022) 

3,43 

Inflação – IPCA (projeção 2025 relatório 
FOCUS 14/10/2022) 

3,00 

PIB Paulista Projeção SEAD – 2022 
crescimento médio economia. 

Mínimo 1,5%, Máximo 2,4% 

Resolução, CMN, Nº 4.724, fixa o 
centro da meta de inflação para 2022 

3,50% 

Resolução, CMN, Nº 4.831, fixa o 
centro da meta de inflação para 2023 

3,25% 

Resolução, CMN, Nº 4.918, fixa o 
centro da meta de inflação para 2024 

3,00% 

Resolução, CMN, Nº 5.018, fixa o 
centro da meta de inflação para 2025 

3,00% 

Taxa Juros SELIC (projeção 2023 
relatório FOCUS 14/10/2022)  

11,25 a/a 

Taxa Juros SELIC (projeção 2024 
relatório FOCUS 14/10/2022)  

8,00 a/a 

Taxa Juros SELIC (projeção 2025 
relatório FOCUS 14/10/2022)  

7,75 a/a 

CÂMBIO R$/US$ (projeção 2023 5,20 
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relatório FOCUS 14/10/2022) 
CÂMBIO R$/US$ (projeção 2024 
relatório FOCUS 14/10/2022) 

5,10 

CÂMBIO R$/US$ (projeção 2025 
relatório FOCUS 14/10/2022) 

5,15 

Repasses SECEC (período 2023 / 
2027) 

R$164.553.500,00 

Captação de Recursos Incentivados 
(período 2023 / 2027) 

R$12.210.200,00 

 
RISCOS 

Conflito do % projetado para reajustes 
das despesas de RH X INPC, 
acumulado, real 

Negociação SENALBA X SINDILIVRE 

Conflito do % IPCA/INPC acumulado 
real X % da ampliação de repasses da 
SECEC 

Lei Orçamentária Anual 

Aprovação de Projetos e Liberação de 
Recursos Incentivados 

Mudanças no PNC - Plano Nacional de 
Cultura e Lei Federal de Incentivo à 

Cultura 

Aplicação das Isenções das 
Contribuições Sociais para a redução 
de despesas de RH. 

Não obtenção do Certificado CEBAS a 
partir de 2023. 

 

2. Índices aplicados 

As premissas utilizadas para a elaboração da planilha de previsão 

orçamentária foram as seguintes: 

 

RESOLUÇÕES CMN: considerada a inflação do ano anterior para a 

realização de reajustes dos salários e dos serviços de utilidade pública, de impostos, 

taxas e contribuições, do ano seguinte:  

 

 2023 – Resolução, CMN,  Banco Central do Brasil, Nº 4.724, de 27 de 

junho de 2019, que fixa, para o ano de 2022, a meta para a inflação de 3,5% (três 

inteiros e cinquenta centésimos por cento) com intervalo de tolerância de menos 
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1,50 p.p (um e meio ponto percentual) e de mais 1,50 p.p. (um e meio ponto 

percentual) 

 2024 – Resolução, do Banco Central do Brasil, Nº 4.831, de 25 de 

junho de 2020, que fixa, para o ano de 2023, a meta para a inflação de 3,25% (três 

inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) com intervalo de tolerância de menos 

1,50 p.p (um e meio ponto percentual) e de mais 1,50 p.p. (um e meio ponto 

percentual). 

 2025 – Resolução, CMN, Nº 4.918, de 24 de junho de 2021, que fixa, 

para o ano de 2024, a meta para a inflação de 3,0% (três inteiros por cento) com 

intervalo de tolerância de menos 1,50 p.p (um e meio ponto percentual) e de mais 

1,50 p.p. (um e meio ponto percentual). 

 2026 e 2027 – Resolução, CMN, Nº 5.018, de 24 de junho de 2021, 

que fixa, para o ano de 2025, a meta para a inflação de 3,0% (três inteiros por cento) 

com intervalo de tolerância de menos 1,50 p.p (um e meio ponto percentual) e de 

mais 1,50 p.p. (um e meio ponto percentual). 

 

 REAJUSTES DA FOLHA DE PAGAMENTO: os(as) colaboradores(as) da 

Santa Marcelina Cultura são representados pelo SENALBA (Sindicato dos 

Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de 

Orientação e Formação Profissional no Estado de São Paulo), porém, os reajustes 

da folha de pagamento consideraram os índices de inflação estabelecidos nas 

projeções das Resoluções do Conselho Monetário Nacional e não foram 

considerados reajustes acima do previsto. Para estabelecer a remuneração dos(as) 

colaboradores(as) a Santa Marcelina Cultura se utiliza de pesquisa salarial 

atualizada, buscando estabelecer os valores de remuneração nas médias dos 

valores praticados no terceiro setor, para cargos com responsabilidades 

semelhantes. O reajuste dos benéficos concedidos foram reajustados pelos mesmos 

índices dos reajustes da folha de pagamento, exceto o Plano de Saúde cujo cálculo 

considerou, ainda, a previsão para reajustes em função da sinistralidade.  
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IPCA: as projeções do IPCA, foram utilizadas para os reajustes das demais 

rubricas do plano orçamentário.  

 

Percentuais considerados para reajustes pelo IPCA: 

IPCA, projeção, 2022 (reajusta despesas em 2023) 5,62 

IPCA, projeção, 2023 (reajusta despesas em 2024) 4,97 

IPCA, projeção, 2024 (reajusta despesas em 2025) 3,43 

IPCA, projeção, 2025 (reajusta despesas em 2026) 3,00 

IPCA, projeção, 2025 (reajusta despesas em 2027) 3,00 

 
TAXA SELIC (média ano): A taxa Selic é utilizada para cálculo, de estimativa, das 
receitas financeiras:   
Taxa Juros SELIC (projeção 2023 relatório FOCUS 14/10/2022 - 

% a.a.) 

11,25 

Taxa Juros SELIC (projeção 2024 relatório FOCUS 14/10/2022 - 

% a.a.) 

8,00 

Taxa Juros SELIC (projeção 2025 relatório FOCUS 14/10/2022 - 

% a.a.) 

7,75 

 

CÂMBIO: Taxas médias anuais, utilizadas para a contratação de convidados 

internacionais, aquisições, no exterior, de produtos, equipamentos, instrumentos 

musicais e assessórios: 

CÂMBIO R$/US$ (projeção 2023 relatório FOCUS 14/10/2022) 5,20 
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CÂMBIO R$/US$ (projeção 2024 relatório FOCUS 14/10/2022) 5,10 

CÂMBIO R$/US$ (projeção 2025 relatório FOCUS 14/10/2022) 5,15 

 

3. Receitas 

 

3.1 REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO: são recursos a serem 

repassados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. São os valores 

disponibilizados para a viabilização das ações, metas, rotinas e obrigações 

contratuais para o período de 2023 a 2027. Sendo previsto um repasse global, para 

o período de vigência contratual de R$ 164.553.500,34(cento e sessenta e quatro 

milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, quinhentos reais e trinta e quatro 

centavos), valor este a ser repassado anualmente.O cronograma de desembolso do 

contrato de gestão para o custeio da operação deverá prever a quantidade de 

recursos nos valores dos repasses suficiente para a liquidação das despesas 

previstas mensalmente. 

 
3.2 CAPTAÇÃO DOS RECURSOS OPERACIONAIS VOLTADOS A 

CUSTEIO: 

No caso do Projeto Guri Capital e Grande São Paulo, a captação 

operacional não é considerada uma vez que todas as apresentações dos Grupos de 

alunos e alunas possuem entrada franca tendo em vista a missão e objetivos do 

Programa.  

 

3.3 CAPTAÇÃO DE RECURSOS INCENTIVADOS: a captação de recursos 

incentivados por meio de renúncia fiscal nas esferas Federal, Estadual e Municipal, 

vai proporcionar a complementação orçamentária, bem como o aprimoramento das 

atividades no decorrer dos anos. A principal lei de incentivo trabalhada pela Santa 
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Marcelina Cultura na captação de recursos será a “Lei Federal de Incentivo à 

Cultura”. 

 A estratégia da Santa Marcelina Cultura será desenvolver Planos Anuais e 

Plurianuais a exemplo do que já vem sendo realizado desde 2013 pela Instituição. 

Alguns dos projetos que serão inscritos em projetos incentivados são: pagamento de 

salários de professores e professoras do Projeto Guri Capital e Grande São Paulo 

por três meses, a Temporada Anual de Concertos dos Grupos Infantis e Juvenis do 

GURI, Atividades Culturais, Aulas Virtuais, projetos de Cooperação Internacional, 

adicionalmente também serão inscritosos programas e projetos das Metas 

Condicionadas, com intuito de qualificar as atividades realizadas. 

 

Valores estimados para Captação de Recursos Incentivados: 

 
Exercício 2023 R$2.000.000,00 
Exercício 2024 R$2.200.000,00 
Exercício 2025 R$2.420.000,00 
Exercício 2026 R$2.662.000,00 
Exercício 2027 R$2.928.200,00 
Total Geral R$12.210.200,00 

 
 
 

Notas: 

 

A captação de recursos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura é a 

principal ferramenta de fomento à Cultura Nacional e da Santa Marcelina Cultura 

para a complementação dos recursos do Contrato de Gestão. Nos últimos anos o 

setor cultural vem sentindo o impacto das constantes mudanças na Lei Federal de 

Incentivo à Cultura o que inclui todos os equipamentos culturais do Estado de São 

Paulo. É importante destacar que a estratégia de captação de recursos da Santa 

Marcelina Cultura para a complementação orçamentária do Projeto Guri na Capital e 

na Grande São Paulo busca fortalecer outras fontes de recursos, tais como, projetos 
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no FUMCAD, CONDECA, PROAC-ICMS, campanha #SOUGURI, mas ainda 

depende do pleno funcionamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura, inclusive em 

função de seus principais patrocinadores.  

3.4 RECEITAS FINANCEIRAS: foram estimadas tomando-se como 

premissa o fluxo financeiro anual, conforme proposto no Termo de Referência. As 

receitas financeiras foram calculadas utilizando-se a Taxa Selic, considerando que o 

repasse dos recursos por parte da SECEC será realizado conforme o previsto no 

Cronograma de Desembolso 2023 a 2027, para uso no Plano de Trabalho não foram 

consideradas as receitas financeiras que serão obtidas com as aplicações das 

contas dos Fundos dos Recursos de Reserva e de Contingência. 

 
 
4. Constituição da Conta dos Recursos de Reserva e Provisões e de 

Recursos de Contingência.   

 

Conforme o Contrato de Gestão,será constituído um Fundo de Recursos de 

Reserva e  Provisões para a aplicação de 6% do total de recursos financeiros 

repassados pelo Estado, incidente sobre as parcelas do primeiro ano do Contrato de 

Gestão cujo valor total importa no montante de R$ 1.841.470,00 (Hum milhão, 

oitocentos e quarenta e um mil e quatrocentos e setenta reais) e será mantido em 

uma conta bancária, aberta pela Santa Marcelina Cultura, no Banco do Brasil, com a 

finalidade de constituir uma reserva de recursos sob a tutela do Conselho de 

Administração, cujos valores  poderão ser utilizados na hipótese de atraso superior a 

5 (cinco) dias no repasse de recursos por parte da SECEC, sendo que a autorização 

para essa utilização fica condicionada à prévia aprovação do Conselho de 

Administração da SMC e que os respectivos valores eventualmente utilizados 

deverão ser restituídos ao Fundo de Reserva e Provisões em até 3 (três) dias úteis 

após a efetivação da realização do repasse por parte da SECEC. 
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Visando uma melhor adequação ao fluxo de caixa e uma proposta de um 

Fundo de Reserva e Provisões com valor superior ao estabelecido, a Santa 

Marcelina Cultura fará a constituição do Fundo de Reserva e Provisões em 3% do 

total dos recursos financeiros repassados pelo Estado, incidente sobre as parcelas 

dos 2 (dois) primeiros anos, que resultará na constituição de um Fundo de Reserva 

e Provisões com  valor superior ao proposto no Contrato de Gestão.   

Também será constituído um Fundo de Recursos de Contingência para 

aplicação de 0,5% do valor global dos recursos financeiros repassados pelo Estado, 

sendo o mesmo composto a cada parcela repassada pela SECEC ao longo da 

vigência do Contrato de Gestão e será mantidoem uma conta bancária, aberta pela 

SMC, no Banco do Brasil. Este fundo poderá ser utilizado com a finalidade de 

suportar eventuais contingência conexas à execução do Plano de Trabalho. A 

utilização desses recursos fica condicionada a deliberação de ¾ (três quartos) dos 

membros do Conselho de Administração da SMC e do Secretário de Cultura e 

Economia Criativa. 

Em relação ao Fundo de Contingência, podemos considerar que outros 

fatores influenciam em sua composição, portanto, sua projeção deve levar em 

consideração não somente os passivos trabalhistas originários do futuro ajuste, mas 

também outros fatores constituídos ao longo das atividades da execução do 

programa. Na gestão da Santa Marcelina Cultura, a área de GEP – Gestão 

Estratégica de Pessoas: mantém relação com transparência perante os seus 

colaboradores; mantém o recolhimento das contribuições e obrigações legais em 

dia; aplica anualmente na integralidade a Convenção Coletiva de Trabalho; utiliza as 

suas políticas internas como ferramenta de convívio com os seus e suas 

profissionais; estabeleceu processos de admissão e de desligamento humanizado, 

entre outras ações. Por conta desta gestão ao longo de mais de 14 anos nos dois 

contratos de gestão mantidos em parceria com o Estado, a quantidade de processos 

trabalhistas é pequena. 
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A Santa Marcelina Cultura, já vem constituindo o Fundo de Contingência ao 

longo de sua gestão nestes 14 anos, conforme o previsto no Contrato de Gestão, em 

execução, “Na hipótese da renovação contratual prevista no Parágrafo Segundo 

desta Cláusula, após o encerramento contratual, os recursos financeiros constantes 

da conta de contingência deverão ser transferidos para a conta de contingência do 

novo Contrato de Gestão, no primeiro dia útil de sua vigência, devendo ser somados 

ao percentual previsto para esta finalidade”. Portanto, na proposta orçamentária foi 

considerada a reversão do atual saldo do Fundo de Contingência, que em face às 

ações em curso e à cobertura das despesas futuras advindas de possíveis novos 

processos são suportáveis pelo saldo atual, não sendo necessário compor novas 

provisões ao longo dos cinco anos do contrato de gestão. 

 
5. Despesas de Custeio 

Foram estimados recursos para a cobertura das despesas continuadas 

administrativas: recursos humanos, prestados de serviço da área meio, custos 

administrativos, institucionais, de governança, programa de edificações, e de 

comunicação. Foram, também, estimados os recursos para a execução com as 

ações previstas nas rubricas dos Programas de Trabalho da área FIM.   

Foram estimados recursos para a cobertura das despesas continuadas 

administrativas: recursos humanos, prestadores de serviço da área meio, custos 

administrativos, institucionais, de governança, programa de edificações e de 

desenvolvimento institucional. Foram também estimados os recursos para a 

execução com as ações previstas nas rubricas dos Programas de Trabalho da área 

fim. 

 Por ser gestora de outros contratos de gestão a Santa Marcelina Cultura, no 

plano orçamentário também considerou ganhos diretos com economicidade no 

rateio do pagamento das despesas com: Assessoria Jurídica, Auditoria 

Independente, Prestadores de Serviços, Locação de Imóveis e Utilidades Públicas e 

demais despesas que possam ser compartilhadas.  
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RECURSOS HUMANOS: Em relação às despesas com Recursos Humanos, 

estão previstos na planilha orçamentária os gastos com Recursos Humanos na área 

meio e na área fim no montante necessário ao desenvolvimento das atividades 

propostas no Plano de Trabalho para o período de 2023 a 2027. Os salários dos(as) 

colaboradores(as) que atuarão no programa ou que serão contratados são 

compatíveis com os salários praticados no mercado e no Terceiro Setor em 

instituições de porte e complexidade semelhantes.   

Todos os(as) colaboradores(as) da Santa Marcelina Cultura são contratados 

pelo regime de CLT, e os reajustes da folha de pagamento seguem o índice do 

SENALBA, conforme informado acima, porém, os reajustes da folha de pagamento 

consideraram os índices de inflação estabelecidos nas projeções das Resoluções do 

Conselho Monetário Nacional, e, portanto, não foram considerados reajustes acima 

da inflação prevista. Também não foram considerados outros tipos de complementos 

aos salários, como por exemplo: ajuda de custo, direito de uso de imagem e voz, 

direitos conexos, etc. Porém, pela relevância das despesas de RH face ao total de 

despesas previstas no plano orçamentário, caso tal premissa de valores de reajustes 

anuais não se confirme, a equação econômico-financeira do contrato de gestão 

precisará ser reequilibrada. Ressalta-se que nos termos estabelecidos na minuta de 

Contrato de Gestão, deve-se garantir que o montante de recursos a serem 

repassados poderá ser revisto em caso de variações inflacionárias ou de 

ocorrências de dissídios que, superando a previsão de reajuste utilizada para o 

estabelecimento dos valores de RH, impactem diretamente na execução das 

atividades do plano de trabalho, impossibilitando sua realização de acordo com a 

proposta prevista.   

A Diretoria Estatutária da Organização Social Santa Marcelina (Diretora 

Presidente, Diretora Vice-Presidente, Diretora Financeira, Diretora Secretária e a 
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Diretora Presidente da Filial de Cultura) exercem gratuitamente seus cargos e/ou 

funções, sem qualquer tipo de remuneração, vantagens ou benefícios por qualquer 

forma ou título em razão das competências, funções ou atividades que lhes são 

atribuídas no Estatuto Social da Santa Marcelina Cultura. 

Por conta da Santa Marcelina Cultura já ser a atual gestora dos Contratos de 

Gestão do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo, da EMESP Tom Jobim, 

ORTHESP, Theatro São Pedro e Teatro Caetano de Campos e do Projeto Guri no 

Interior, Litoral e Fundação Casa, previu-se que será possível uma redução de 

despesas com os gastos de RH da Área Meio.  

Todos os benefícios hoje concedidos aos funcionários foram considerados na 

projeção, e foram reajustados pelos índices previstos nos reajustes salariais, exceto 

o Plano de Saúde que levou em conta também a sinistralidade.  

 
6. Investimentos e Melhorias Patrimoniais 

Dentre os investimentos previstos no período 2023 a 2027 para o 

desenvolvimento das atividades do plano de trabalho com gastos no contrato de 

gestão, foram projetados para os 5 (cinco) anos o montante de R$ 1.806.190,00. A 

maior destinação de recursos foi para a rubrica de aquisição de “Instrumentos 

Musicais”, no valor de R$960.244,00 que representa 53% do valor dos 

investimentos.   

 
Reforma do Polo Brooklin 

A Santa Marcelina Cultura vem desde o ano de 2015, juntamente com a 

SECEC, a Unidade de Formação Cultural e o Grupo de Projetos e Acompanhamento 

de Obras, realizando tratativas sobre o programa de Investimentos e Melhorias 

Patrimoniais do Polo Brooklin. 

O Polo Brooklin foi inaugurado em 2011, oferece à crianças, adolescentes, 

jovens e adultos aulas de instrumentos de metais, madeiras, cordas dedilhadas, 

cordas friccionadas, percussão, guitarra e contrabaixo elétrico, piano, canto, teoria 
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musical, coral, prática de conjunto, iniciação musical para crianças e iniciação 

musical para adultos. Além destes cursos, disciplinas e habilitações, o polo abriga o 

Curso de Luteria do Projeto GURI na Capital e Grande São Paulo e um projeto 

robusto de Práticas Musicais Inclusivas, que atende alunos e alunas com algum tipo 

de deficiência. No campo do trabalho social, são desenvolvidas oficinas 

socioeducativas, rodas de conversa, projetos temáticos diversos e atendimento 

individualizado a alunos(as) e seus familiares. 

Tendo em vista o grande público atendido neste polo pelo Guri, cerca de 800 

alunos(as)  todos os anos, as reformas das instalações do polo do Brooklin como 

previstas nos projetos irão proporcionar ao edifício como um todo e às salas de aula 

um ambiente mais seguro, modernizado e, sobretudo, mais adequado ao 

desenvolvimento das atividades musicais, artísticas e sociopedagógicas.  

Especificamente aos discentes com algum tipo de deficiência as adequações 

e reformas do prédio serão de fundamental importância, uma vez que 

implementarão um sistema de acessibilidade que permitirá a recepção e circulação 

mais adequada destes(as) alunos(as), que atualmente se restringe ao andar térreo 

do polo.  

Os benefícios do novo prédio também se articulam com as novas demandas 

da educação contemporânea, sobretudo nos tempos pós-pandemia, relacionadas à 

produção e veiculação de materiais audiovisuais. Isto se deve ao fato de no projeto 

estar contemplada a instalação de um estúdio de gravação. Este ambiente permitirá 

ao Projeto Guri aumentar consideravelmente a qualidade dos materiais produzidos 

pelos(as) docentes e outros músicos, musicistas e artistas convidados(as) – 

videoaulas, workshops, masterclasses, entre outros – além de expandir a atuação e 

a capilaridade do programa, já que o conteúdo produzido será disponibilizado de 

maneira gratuita em plataformas de videoconferência e de compartilhamento de 

vídeo.  
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Quanto ao espaço utilizado para as aulas de Lutheria, este será 

reestruturado a fim de comportar de forma mais adequada os alunos e alunas do 

curso, bem como o maquinário e demais materiais necessários à execução das 

aulas.  

Na parte externa, a concha acústica proporcionará a possibilidade de uma 

agenda de concertos e apresentações musicais não só dos(as) alunos(as) e 

professores(as) do polo, mas também de alunos(as) de outros polos do Guri, artistas 

e grupos convidados. É um espaço artístico privilegiado, com acústica adequada 

que integrará o circuito artístico-musical da cidade de São Paulo. Um ambiente 

como este promove uma melhor qualidade nas apresentações, permitindo que os 

alunos e alunas se ouçam com melhor qualidade e tenham o seu desenvolvimento 

pedagógico potencializado.  

Cabe salientar ainda que a reestruturação do espaço externo do edifício, 

com a retirada dos muros e colocação das grades vazadas, tornará o espaço do 

polo mais convidativo para o acesso e permanência, fazendo com que se torne um 

espaço artístico e de convivência, experiência tão necessária nos dias atuais. 

Entretanto, após o recebimento das propostas das construtoras foi verificado 

que o valor total de R$12.480.000,00, disponibilizado na época para a execução de 

todo o projeto, o pagamento da empresa de Arquitetura e da empresa Gerenciadora 

da Obra será insuficiente. Dessa forma, a empresa contratada para o gerenciamento 

da obra juntamente com o GPAO da Pasta buscou equalizar o projeto junto às 

construtoras, preservando as ações indispensáveis para manter a segurança 

dos(as) alunos(as) no local e demais frequentadores, além de atender as exigências 

para a obtenção do Alvará de Funcionamento e o AVCB.   

Portanto, com o objetivo de reduzir os custos, sem prejuízo para o projeto e 

sua execução futura, além de outras ações, optou-se por: não execução a demolição 

total do muro externo e sua substituição por grades; a não execução do projeto de 

paisagismo externo e os pergolados; a não execução da parte acústica do estúdio 
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de gravação; não execução da climatização geral; e à não execução integral do 

projeto do Teatro de Arena. 

A Santa Marcelina Cultura já firmou contrato com a construtora, BRANDÃO 

& MARMO ENGENHARIA LTDA, sendo que o início das obras ocorreu no dia 07 do 

mês de novembro de 2022 no encerramento das atividades presenciais do Polo. O 

retorno das atividades presenciais deverá ocorrer a partir de 04/2023. 

Os recursos remanescentes, da reforma do Polo Brooklin, do antigo contrato 

de gestão, estão sendo apresentados na rubrica de Recursos de investimento do 

contrato de gestão, e os gastos na rubrica de Recursos públicos específicos para 

investimento no contrato de gestão. 

 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Para o desenvolvimento de sua política de Recursos Humanos, a Santa 

Marcelina Cultura aplicará durante a sua gestão à frente do Projeto Guri na Capital e 

Grande São Paulo o seu Manual de Gestão Estratégica de Pessoas. Essa aplicação 

será feita sobretudo em relação aos cargos, salários, benefícios e demais facilidades 

oferecidas aos(as) colaboradores(as). Para contratação de colaboradores(as), a 

Santa Marcelina Cultura realiza análise comparativa dos seus cargos e salários em 

relação as práticas do mercado e do Terceiro Setor, em instituições de porte e 

complexidade semelhantes. A Santa Marcelina Cultura busca referência de valores 

em instituições como a CATHO, maior site brasileiro de classificados de empregos, 

que funciona como um canal entre candidatos que buscam novas oportunidade e as 

empresas que buscam candidatos. Em 2022, a SMC contratou juntamente com 

outras Organizações Sociais de Cultura, o serviço de pesquisa salarial, do GIFE - 

Grupo de Institutos Fundações e Empresas.  

No campo das Compras e Contratações, a Santa Marcelina Cultura possui 

regulamento próprio para processo de seleção para a compra de materiais, bens e 
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contratação de obras e serviços. Dessa forma, as aquisições de bens e serviços 

seguirão os moldes já implementados e utilizados nos atuais Contratos de Gestão 

geridos pela instituição, ao qual somente ao longo destes 5 anos realizou mais de 

16.500 pesquisas e análises de preços. 

Para o recebimento de todos os bens móveis, de propriedade do Estado, 

necessários a execução do plano de trabalho, bens atualmente sob a 

responsabilidade desta Organização Social, a Santa Marcelina Cultura se 

responsabilizará por todos estes Bens Móveis que vier a receber a título de 

Permissão de Uso. Também, não foram consideradas na proposta orçamentária as 

despesas com Depreciação.  

A Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina é 

uma associação de direito privado, de natureza confessional, educacional, cultural, 

assistencial, beneficente e filantrópica, sem fins econômicos e lucrativos, de caráter 

educacional, cultural e de assistência social, e, portanto, imune a impostos nos 

termos do art. 150, VI “c” da Constituição Federal. Para fazer jus à imunidade, a 

SMC cumpre os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional. Dado este 

contexto, a proposta orçamentária da SMC não incluiu valores a título de 

recolhimentos de impostos sobre receitas provenientes dos repasses da Secretaria, 

sobre receitas com as captações de recursos operacionais, sobre as receitas de 

captações de recursos incentivados, e sobre as receitas financeiras, no âmbito do 

contrato de gestão.    

Também, no decorrer deste contrato de gestão, a Santa Marcelina Cultura 

estará se candidatando à obtenção do CEBAS – Certificado de Entidades 

Beneficente de Assistência Social. A certificação, concedida às organizações da 

assistência social, é um instrumento que possibilita a instituição usufruir da isenção 

das contribuições sociais, tais como a parte patronal da contribuição previdenciária 

sobre a folha de pagamento, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e Contribuição 

PIS/PASEP, e permite, ainda, a priorização na celebração de 
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contratualização/convênios com o poder público, entre outros benefícios. Por conta 

desta obtenção da Certificação do CEBAS, a Santa Marcelina Cultura já se utilizou, 

em 2023, assim como nos anos seguintes, de parte desta isenção tributária na sua 

proposta de previsão orçamentária, com as deduções de: Imunidade INSS 20%; 

Imunidade RAT 0,5%; Imunidade PIS 1%; e Isenção Contribuições de Terceiros 

5,8%. Caso haja algum impedimento, não previsto ou mudanças nas políticas 

públicas para a concessão do CEBAS, que não permita a isenção das contribuições 

sociais, como previsto na proposta orçamentária, a mesma deverá ser revista.  

Considerando a premissa de que a meta de Captação de Recursos 

Incentivados, voltados ao custeio, não será inferior a 3%, do valor do repasse de 

cada exercício e que foi estimada de forma a compor os valores de receitas do 

Plano de Trabalho, representando esses valores um montante bem expressivo, para 

que seja possível a execução dos Planos de Trabalho propostos para o período 

2023 a 2027, é condição fundamental para esse resultado pretendido ser alcançado 

que a política Nacional em relação as Leis de Incentivo se mantenha estabilizada e 

que o Plano Anual de Atividades da Santa Marcelina Cultura para 2023, inscrito no 

sistema SALIC, seja aprovado, os recursos captados e a transferência de saldo 

remanescente do projeto de 2022 para o projeto de 2023 seja aprovado pela 

Secretaria Especial de Cultura. A SMC envidará todos os seus esforços para o 

cumprimento das metas de captação que planejou, executando estratégias e ações 

de seu programa de captação de recursos, conforme descritos no Plano de 

Financiamento e Fomento, para ser capaz de obter os recursos necessários à 

execução orçamentária apresentada nesta proposta.  

Com o novo Contrato de Gestão, haverá a transferência de todo o ativo 

imobilizado do antigo contrato de gestão para o atual e consequentemente a 

depreciação. 

Vale ressaltar que para a execução das “Ações Condicionadas”, a 

Organização Social dependerá, exclusivamente, de complementação de aportes por 
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parte da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa e/ou de captação de 

recursos adicionais por meio de Leis de Incentivo. 

No Plano Anual de Atividades da Santa Marcelina Cultura 2023 inscrito na 

Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Santa Marcelina Cultura está prevendo a 

remuneração de salários dos professores do Projeto GURI. É importante consignar 

que o valor total das despesas do plano orçamentário previstas anualmente é 

superior aos valores dos repasses da Secretaria e que serão complementados com 

os esforços da captação de recursos.  

Por fim, caso haja saldo remanescente dos repasses da SECEC, do contrato 

de gestão anterior, após a prestação de contas final, o valor apurado será revertido 

para o novo contrato de gestão e, os valores descontados dos novos repasses, de 

acordo com a quantidade das parcelas previstas, no Anexo IV, cronograma de 

desembolso de 2023. 
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ANEXO IV DO CONTRATO DE GESTÃO – OBRIGAÇÕES DE ROTINA E COMPROMISSOS DE 
INFORMAÇÃO 

 

O presente documento detalha as obrigações de rotina e os compromissos de informação a serem 
cumpridos pela Organização Social no âmbito do Contrato de Gestão, especificando a documentação 
a ser enviada à Unidade Gestora, para acompanhamento da regularidade da parceria, lisura e 
responsabilidade no uso dos recursos públicos e comprovação de resultados. 

 

 

COMPROMISSOS DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS – UFC1 

 

Descrição Comprovação Periodicidade 

EIXO 1 – ENSINO 
MUSICAL 

Informar os cursos regulares oferecidos e o  número de 
matriculados por curso em modelo de planilha definida 
pela Unidade de Formação Cultural 

Mensal 

Informar os cursos livres oferecidos bem como o 
número de matriculados por curso em modelo de 
planilha definida pela Unidade de Formação Cultural. 

Mensal 

Apresentar, as taxas de frequência dos alunos 
matriculados considerando três faixas: FAIXA 01 
(alunos que não compareceram a nenhuma aula); 
FAIXA 02 (Alunos que frequentaram entre 1% e 50% 
das aulas) e FAIXA 03 (alunos que frequentaram entre 
51% e 100% das aulas) 

Semestral 

Informar o índice de evasão de alunos após a 
consolidação dos dados 

Semestral 

EIXO 2 – ATIVIDADES 
EXTRACLASSE 

Informar as atividades extraclasse e o número de 
alunos participante em modelo de planilha definida pela 
Unidade de Formação Cultural. 

Mensal 

EIXO 3 – ATIVIDADES 
DE DIFUSÃO 
FORMATIVA 

Informar as apresentações dos Grupos artísticos-
pedagógicos de bolsistas (Grupos Infantis e Juvenis), 
bem como o público virtual (participação e visualização)  
e presencial de cada ação em modelo de planilha 
definida pela Unidade de Formação Cultural. 

 

Informar as apresentações dos Grupos de polo de 
difusão artístico-pedagógica bem como o número de 

Mensal 
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alunos participantes em modelo de planilha definida 
pela Unidade de Formação Cultural Grupos de polo de 
difusão artístico-pedagógica 

EIXO 4 – AÇÕES 
EDUCACIONAIS A 

DISTÂNCIA 

Informar as ações/cursos realizados e o número de 
público participante, em modelo de planilha definida 
pela Unidade de Formação Cultural 

Mensal 

EIXO 7 - 
DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 

Informar as atividades realizadas e o número de 
participantes em modelo de planilha definida pela 
Unidade de Formação Cultural 

Mensal 

EIXO 8 - FORMAÇÃO 
E 

APERFEIÇOAMENTO 
DE EQUIPE    

Informar a carga horária e a descrição das atividades 
realizadas em modelo de planilha definida pela Unidade 
de Formação Cultural 

 

Mensal 

 

Nota 1: a Unidade Gestora poderá a qualquer momento solicitar outras informações técnicas a serem entregues pela 
Organização Social nos períodos solicitados. 

 

COMPROMISSOS DE INFORMAÇÃO 

 

Apenas no2º Relatório Quadrimestral do 1º Ano do Contrato de Gestão (quando a OS não tiver 
apresentado o documento citado na Convocação Pública ou caso o mesmo não tenha sido 
aprovado): 

 Manual de Recursos Humanos 
 Plano de Comunicação do objeto cultural 
 Manual de Normas e Procedimentos de Segurança 
 Plano de Salvaguarda e Contingência 

 

Relatório de Atividades do 1º e 2º quadrimestre de cada ano, aprovado e encaminhado pelo 
Conselho de Administração da OS (nos termos do Artigo 4º, item VIII da Lei Complementar Estadual 
nº 846/1998), contendo o comparativo das metas previstas x realizadas, e os seguintes documentos 
anexos (a serem elaborados conforme procedimento operacional parametrizado da SCEC): 

 Descritivo qualitativo das atividades culturais realizadas – máximo 5 páginas, incluindo fotos 
 Descritivo qualitativo das atividades de formação e educativas; do atendimento aos públicos-

alvo e das ações de formação de público realizadas (incluindo informações referentes a 
parcerias formalizadas, materiais pedagógicos e de apoio desenvolvidos e ações de 
capacitação da equipe) – máximo 3 páginas, incluindo fotos; 

 Descritivo qualitativo das ações de itinerância e de circulação realizadas pelo Estado de SP, 
outros Estados e outros países – máximo 3 páginas, incluindo fotos; 

 Relação de Convênios e Parcerias firmadas e vigentes no período; 
 Informar as atividades de intercâmbios nacionais e internacionais previstas e realizadas; 
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 Demais Anexos Técnicos, comprobatórios das atividades finalísticas realizadas, seguindo 
referenciais e modelos estabelecidos pela Unidade Gestora (conforme estipulado na 
Convocação Pública e posterior assinatura do Contrato de Gestão); 

 Relatório do Objeto Cultural na Mídia, contendo informe do número de matérias, artigos, 
anúncios e menções do objeto contratual veiculados na imprensa/mídia no período, com 
apresentação de até cinco destaques principais (matéria impressa, transcrição ou imagem 
fotográfica) – máximo 3 páginas, incluindo fotos; 

 Informar todas as ações realizadas a fim de promover a ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO – EMESP TOM JOBIM, THEATRO SÃO PEDRO, ORQUESTRA DO 
THEATRO SÃO PEDRO – ORTHESP E TEATRO CAETANO DE CAMPOS na internet e nas 
redes sociais, seguindo as diretrizes do Plano de Comunicação Institucional e respeitando as 
orientações do Sistema de Comunicação da Cultura – SICOM; 

 Planilha de Acompanhamento dos Serviços de Manutenção e Conservação Preventiva das 
Edificações (referencial POP SECEC) 

 

Anexos Administrativos do Relatório Quadrimestral 

 Relatório Gerencial de Acompanhamento da Execução Orçamentária - Previsto x Realizado 
(MODELO POP SECEC)  

 Relatório Sintético de Recursos Humanos (MODELO POP SECEC) 
 Relatório de Captação de Recursos (MODELO POP SECEC) 
 Balancete Contábil (REFERÊNCIA: NBC) 
 Declaração assinada pelos representantes legais da Entidade atestando recolhimento no 

prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas referentes a pagamentos efetuados para 
PJ (pessoas jurídicas) e PF (pessoas físicas), assim como das contas de utilidades públicas, 
sem multas 

 Certidão dos membros do Conselho Administrativo e Fiscal com início e término do mandato 
e data da reunião da nomeação 

 Demonstração do equilíbrio econômico-financeiro durante toda a vigência do Contrato de 
Gestão; 

 Informar e manter a capacidade de Liquidação das Dívidas de Curto Prazo, controlar a 
capacidade de pagamento das despesas (receitas totais x despesas totais), apresentando 
demonstrativo dos índices e cálculo quadrimestralmente (para acompanhamento) e 
anualmente (para avaliação); 

 Informar se os gastos com pessoal e com diretoria estão dentro dos limites estabelecidos no 
item 9 da cláusula 2ª do Contrato de Gestão. Apresentar informação quadrimestral e anual 
dos índices de gastos praticados no exercício; 

 Seguir as orientações da Política de Comunicação e a Política de Porta-Vozes da SECEC. 

 

Relatório Anual de Atividades, com as informações referentes ao 3º quadrimestre e o consolidado 
das realizações do ano anterior, aprovado e encaminhado pelo Conselho de Administração da OS 
(nos termos do Artigo 4º, item VIII da Lei Complementar Estadual nº 846/1998), contendo o 
comparativo das metas previstas x realizadas, e os seguintes documentos anexos (a serem 
elaborados conforme procedimento operacional parametrizado da SECEC): 

 

 Descritivo qualitativo das atividades culturais realizadas – máximo 5 páginas, incluindo fotos 
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 Descritivo qualitativo das atividades de formação e educativas; do atendimento aos públicos-
alvo e das ações de formação de público realizadas (incluindo informações referentes a 
parcerias formalizadas, materiais pedagógicos e de apoio desenvolvidos e ações de 
capacitação da equipe) – máximo 3 páginas, incluindo fotos; 

 Descritivo qualitativo das ações de itinerância e de circulação realizadas pelo Estado de SP, 
outros Estados e outros países – máximo 3 páginas, incluindo fotos; 

 Relação de Convênios e Parcerias firmadas e vigentes no período 
 Informar as atividades de intercâmbios nacionais e internacionais previstas e realizadas; 

 Apresentar, as taxas de frequência dos alunos matriculados considerando três faixas: FAIXA 
01 (alunos que não compareceram a nenhuma aula); FAIXA 02 (Alunos que frequentaram 
entre 1% e 50% das aulas) e FAIXA 03 (alunos que frequentaram entre 51% e 100% das 
aulas); 

 Informar o índice de evasão de alunos após a consolidação dos dados; 

 Informar ações implementadas em relação à acessibilidade comunicacional para pessoas 
com deficiências; 

 Demais Anexos Técnicos, comprobatórios das atividades finalísticas realizadas, seguindo 
referenciais e modelos estabelecidos pela Unidade Gestora (conforme estipulado na 
Convocação Pública e posterior assinatura do Contrato de Gestão) 

 Relatório do Objeto Cultural na Mídia, contendo informe do número de matérias, artigos, 
anúncios e menções do objeto contratual veiculados na imprensa/mídia no período, com 
apresentação de até cinco destaques principais (matéria impressa, transcrição ou imagem 
fotográfica) – máximo 3 páginas, incluindo fotos; 

 Informar todas as ações realizadas a fim de promover a ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO – EMESP TOM JOBIM, THEATRO SÃO PEDRO, ORQUESTRA DO 
THEATRO SÃO PEDRO – ORTHESP E TEATRO CAETANO DE CAMPOS na internet e nas 
redes sociais, seguindo as diretrizes do Plano de Comunicação Institucional e respeitando as 
orientações do Sistema de Comunicação da Cultura – SICOM; 

 Normas e procedimentos de atendimento ao público com tabela de valores de cessão 
onerosa dos espaços e da bilheteria, ambas com os indicativos dos descontos e gratuidades 
(realizado); 

 Planilha de Acompanhamento dos Serviços de Manutenção e Conservação Preventiva das 
Edificações (referencial POP SECEC) 

 Relatório do Programa de Edificações contendo descritivo das ações executadas no período 
referentes a: a) segurança, salvaguarda e contingência realizadas; b) manutenção dos 
equipamentos de bombeiros, atualização de AVCB, atendimento a “comunique-se” do Corpo 
de Bombeiros e providências correlatas tomadas no período; c) programação periódica de 
combate a pragas, com indicação das empresas prestadoras do serviço (descupinização, 
desratização, desinsetização, despombalização); d) manutenção / melhoria das condições de 
acesso física para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; e) sustentabilidade 
ambiental contemplando, no mínimo, ações para minimização de gastos com água, energia 
elétrica, materiais técnicos e de consumo e coleta seletiva; 

 Perfil dos profissionais da área de manutenção, conservação e segurança; 
 Cópia do AVCB vigente ou descritivo das providências para obtenção/renovação 
 Cópia do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião a cada renovação ou registro 

descritivo das ações realizadas no período visando à obtenção do mesmo 
 Cópia das apólices de seguros vigentes 
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 Seguir as normas ICC/ESOMAR para realização de pesquisas, garantindo a 
confidencialidade dos dados dos participantes. Enviar à SECEC os resultados das pesquisas 
e avaliações realizadas. 

 Pesquisa sobre o Perfil de Público e qualidade dos Serviços Prestados do ano em exercício; 

 

Anexos Administrativos do Relatório Anual 

 Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado (MODELO SECEC) 
 Relatório Sintético de Recursos Humanos (MODELO SECEC) 
 Relatório Analítico de Recursos Humanos (MODELO SECEC) 
 Entregar relação ANUAL de cargos, salários e benefícios pagos aos recursos humanos 

custeados com o Contrato de Gestão; 
 Relatório de Captação de Recursos (MODELO SEC) 
 Relatório de gastos mensais com água, energia elétrica, gás, telefone e internet (MODELO 

SECEC) 
 Relatório de Atividades de Organização do Arquivo, em atendimento às orientações da 

CADA, contendo a relação de documentos para eliminação, com base na Tabela de 
Temporalidade (Entrega de uma cópia ao CADA junto com o relatório anual); 

 Normas e Procedimentos de Atendimento ao Público, com Tabela de Valores da Cessão 
Onerosa dos Espaços e da Bilheteria, ambas com os indicativos dos descontos e gratuidade 
(vigentes no exercício anterior) 

 Balancete Contábil (REFERÊNCIA: NBC) 
 Declaração assinada pelos representantes legais da Entidade atestando recolhimento no 

prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas referentes a pagamentos efetuados para 
PJ (pessoas jurídicas) e PF (pessoas físicas), assim como das contas de utilidades públicas, 
sem multas; 

 Posição dos Índices do Período: liquidez seca (AC/PC); Receitas Totais / Despesas Totais, 
assinada pelos representantes legais da Entidade; 

 Comprovante de inscrição e situação cadastral – CNPJ;  
https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp 

 Certificado de regularidade do FGTS – CRF;  
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp 

 Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, 
que inclui débitos às contribuições previdenciárias e às de terceiros;  
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICe
rtidao.asp?Tipo=1 

 Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo;  
www.dividaativa.pge.sp.gov.br 

 Certidão de tributos mobiliários;  
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/certidaotributaria/forms/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx 

 Certificado do CADIN Estadual;  
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx 

 Relação de apenados do TCE;  
http://www4.tce.sp.gov.br/consulta-apenados 

 Sanções administrativas;  
http://www.esancoes.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/sancoes.aspx 

 Certificado de regularidade cadastral de entidades – CRCE;  
http://www.cadastrodeentidades.sp.gov.br/(S(2lg05m55p2lecq55jfoay155))/CertificadoPublico.
aspx 

 Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT;  

S
C

E
C

D
C

I2
02

22
76

82

Assinado digitalmente por ROSANE GHEDIN - Representante Entidade Parceira / 60742616000160 - 29/12/2022 às 17:17:47 e
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/12/2022 às 11:11:25.
Assinado com senha por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Técnico IV / UFC - 29/12/2022 às 17:42:04 e
RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 17:42:45.
Autenticado com senha por RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 13:46:34.
Documento Nº: 61199541-8461 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61199541-8461



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 

GABINETE DO SECRETÁRIO  
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Rua Mauá, 51 – Luz – 1º andar     (11) 3339-8000 
CEP: 01028-000 – São Paulo, SP – Brasil  www.cultura.sp.gov.br 

 
268 

 

www.tst.jus.br/certidao 
 Demais anexos previstos nas Instruções Normativas do TCE.  
 

Anualmente, com a proposta de Plano de Trabalho para o exercício seguinte:  

 Atualização do Plano de Comunicação do objeto cultural;  
 Política de Programação Cultural do Objeto Contratual para o ano  
 Descritivo da Programação Cultural prevista para o próximo ano  
 Apresentar Anualmente para ciência da SECEC o Projeto Político Pedagógico da Emesp Tom 

Jobim, caso haja alteração, e zelar pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas; 
 Submeter anualmente à Unidade Gestora para aprovação as propostas de publicações 

(livros, coleções), com indicação de proposta editorial, especificação técnica e tiragem. Enviar 
Especificações das Publicações Propostas (se houver); 

 

Quando houver novo documento ou alteração do anterior:  

 Regulamento de aquisições de bens e contratações de obras e serviços com recursos do 
Contrato de Gestão, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado; 

 Cópia das atas de reuniões do Conselho de Administração, devidamente registradas, que 
abordem assuntos relacionados ao Contrato de Gestão;  

 Manual de Recursos Humanos;  
 Manual de Normas e Procedimentos de Segurança. 
 AVCBs e Alvarás de Funcionamento 

 

A Unidade Gestora poderá solicitar, a qualquer momento, qualquer outra informação ou documento, 
bem como elaborar ou solicitar outros documentos e informações para os relatórios a ser entregue 
pela Organização Social nos períodos solicitados. 
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ANEXO V DO CONTRATO DE GESTÃO – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

Valor total do Contrato Gestão: R$ 177.216.755,34 (cento e setenta e sete milhões, duzentos e 
dezesseis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). 

 

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa se compromete a repassar à Organização 
SocialAssociação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina, o montante de 
R$ 177.216.755,34 (cento e setenta e sete milhões, duzentos e dezesseis mil, setecentos e 
cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) para o desenvolvimento das metas e 
obrigações previstas neste Contrato de Gestão, entre o período de 01/2023 a 12/2027, 
obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir: 

 

Ano 2023 

 

 

Data Parte Fixa R$ 

90% 

Parte Variável 
R$ 10% 

Valor Total R$ 

100% 

1ª Parcela 02/jan - - 12.663.255,00* 

2ª Parcela De 15/01 até 20/01 2.301.837,76 255.759,75 2.557.597,51 

3ª Parcela De 15/02 até 20/02 2.301.837,76 255.759,75 2.557.597,51 

4ª Parcela De 15/03 até 20/03 2.301.837,76 255.759,75 2.557.597,51 

5ª Parcela De 15/04 até 20/04 2.301.837,76 255.759,75 2.557.597,51 

6ª Parcela De 15/05 até 20/05 2.301.837,76 255.759,75 2.557.597,51 

7ª Parcela De 15/06 até 20/06 2.301.837,76 255.759,75 2.557.597,51 

8ª Parcela De 15/07 até 20/07 2.301.837,76 255.759,75 2.557.597,51 

9ª Parcela De 15/08 até 20/08 2.301.837,76 255.759,75 2.557.597,51 

10ª Parcela De 15/09 até 20/09 2.301.837,76 255.759,75 2.557.597,51 

11ª Parcela De 15/10 até 20/10 2.301.837,76 255.759,75 2.557.597,51 
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12ª Parcela De 15/11 até 20/11 2.301.837,76 255.759,75 2.557.597,51 

13ª Parcela De 15/012 até 20/12 2.301.837,78 255.759,75 2.557.597,53 

Total  27.622.053,14 3.069.117,00 43.354.425,14 

 

* A primeira parcela do exercício de 2023, no valor de R$ 12.663.255,00 (doze milhões, seiscentos 
e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), refere-se à transferência de saldo das 
contas do Contrato de Gestão nº 04/2017. Deste montante, os valores de R$ 942.577,00 
(novecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais), referente ao saldo 
remanescente do Fundo de Contingência do Contrato de Gestão nº 04/2017, será destinado à conta 
do Fundo de Contingência do presente Contrato, nos termos da cláusula 10ª do CG 04/2017; e R$ 
11.720.678,00 (onze milhões, setecentos e vinte mil, seiscentos e setenta e oito reais)referente a 
saldo remanescente do “PROGRAMA DE INVESTIMENTO E MELHORIAS PATRIMONIAIS DO 
POLO BROOKLIN” do CG 04/2017, será destinado à mesma finalidade nos termos estabelecidos 
pelo termo de referência da Resolução SC nº 43/2022. Eventual saldo remanescente, do Contrato de 
Gestão 04/2017, após a prestação de contas final e nos termos da cláusula 10ª do encerrado CG, o 
valor apurado será revertido para o CG 04/2023 e descontado dos novos repasses na parcela 
subsequente à realização da operação, devendo ser formalizada posteriormente via termo de 
aditamento. 
 

Ano 2024 

 

 

Data Parte Fixa R$ 

90% 

Parte Variável 
R$10% 

Valor Total R$ 

100% 

1ª Parcela De 15/01 até 20/01 266.245,90 2.396.213,11 2.662.459,00 

2ª Parcela De 15/02 até 20/02 266.245,90 2.396.213,11 2.662.459,00 

3ª Parcela De 15/03 até 20/03 266.245,90 2.396.213,11 2.662.459,00 

4ª Parcela De 15/04 até 20/04 266.245,90 2.396.213,11 2.662.459,00 

5ª Parcela De 15/05 até 20/05 266.245,90 2.396.213,11 2.662.459,00 

6ª Parcela De 15/06 até 20/06 266.245,90 2.396.213,11 2.662.459,00 

7ª Parcela De 15/07 até 20/07 266.245,90 2.396.213,11 2.662.459,00 

8ª Parcela De 15/08 até 20/08 266.245,90 2.396.213,11 2.662.459,00 
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9ª Parcela De 15/09 até 20/09 266.245,90 2.396.213,11 2.662.459,00 

10ª Parcela De 15/10 até 20/10 266.245,90 2.396.213,11 2.662.459,00 

11ª Parcela De 15/11 até 20/11 266.245,90 2.396.213,11 2.662.459,00 

12ª Parcela De 15/012 até 20/12 2.396.213,20 266.245,91 2.662.459,11 

Total  28.754.557,30 3.194.950,81 31.949.508,11 

 

Ano 2025 

 

 

Data Parte Fixa R$ 

90% 

Parte Variável 
R$10% 

Valor Total R$ 

100% 

1ª Parcela De 15/01 até 20/01 2.472.891,30 274.765,70 2.747.657,00 

2ª Parcela De 15/02 até 20/02 2.472.891,30 274.765,70 2.747.657,00 

3ª Parcela De 15/03 até 20/03 2.472.891,30 274.765,70 2.747.657,00 

4ª Parcela De 15/04 até 20/04 2.472.891,30 274.765,70 2.747.657,00 

5ª Parcela De 15/05 até 20/05 2.472.891,30 274.765,70 2.747.657,00 

6ª Parcela De 15/06 até 20/06 2.472.891,30 274.765,70 2.747.657,00 

7ª Parcela De 15/07 até 20/07 2.472.891,30 274.765,70 2.747.657,00 

8ª Parcela De 15/08 até 20/08 2.472.891,30 274.765,70 2.747.657,00 

9ª Parcela De 15/09 até 20/09 2.472.891,30 274.765,70 2.747.657,00 

10ª Parcela De 15/10 até 20/10 2.472.891,30 274.765,70 2.747.657,00 

11ª Parcela De 15/11 até 20/11 2.472.891,30 274.765,70 2.747.657,00 

12ª Parcela De 15/012 até 20/12 2.472.898,82 274.7665,53 2.747.665,36 

S
C

E
C

D
C

I2
02

22
76

82

Assinado digitalmente por ROSANE GHEDIN - Representante Entidade Parceira / 60742616000160 - 29/12/2022 às 17:17:47 e
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/12/2022 às 11:11:25.
Assinado com senha por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Técnico IV / UFC - 29/12/2022 às 17:42:04 e
RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 17:42:45.
Autenticado com senha por RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 13:46:34.
Documento Nº: 61199541-8461 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61199541-8461



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 

GABINETE DO SECRETÁRIO  
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Rua Mauá, 51 – Luz – 1º andar     (11) 3339-8000 
CEP: 01028-000 – São Paulo, SP – Brasil  www.cultura.sp.gov.br 

 
272 

 

Total  29.674.703,12 3.297.189,24 32.971.892,36 

 

Ano 2026 

 

 

Data Parte Fixa R$ 

90% 

Parte Variável 
R$ 10% 

Valor Total R$ 

100% 

1ª Parcela De 15/01 até 20/01 2.547.078,30 283.008,70 2.830.087,00 

2ª Parcela De 15/02 até 20/02 2.547.078,30 283.008,70 2.830.087,00 

3ª Parcela De 15/03 até 20/03 2.547.078,30 283.008,70 2.830.087,00 

4ª Parcela De 15/04 até 20/04 2.547.078,30 283.008,70 2.830.087,00 

5ª Parcela De 15/05 até 20/05 2.547.078,30 283.008,70 2.830.087,00 

6ª Parcela De 15/06 até 20/06 2.547.078,30 283.008,70 2.830.087,00 

7ª Parcela De 15/07 até 20/07 2.547.078,30 283.008,70 2.830.087,00 

8ª Parcela De 15/08 até 20/08 2.547.078,30 283.008,70 2.830.087,00 

9ª Parcela De 15/09 até 20/09 2.547.078,30 283.008,70 2.830.087,00 

10ª Parcela De 15/10 até 20/10 2.547.078,30 283.008,70 2.830.087,00 

11ª Parcela De 15/11 até 20/11 2.547.078,30 283.008,70 2.830.087,00 

12ª Parcela De 15/012 até 20/12 2.547.082,92 283.009,21 2.830.092,13 

Total  30.564.944,22 3.396.104,91 33.961.049,13 
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Ano 2027 

 

 

Data Parte Fixa R$ 

90% 

Parte Variável 
R$10% 

Valor Total R$ 

100% 

1ª Parcela De 15/01 até 20/01 2.623.491,00 291.499,00 2.914.990,00 

2ª Parcela De 15/02 até 20/02 2.623.491,00 291.499,00 2.914.990,00 

3ª Parcela De 15/03 até 20/03 2.623.491,00 291.499,00 2.914.990,00 

4ª Parcela De 15/04 até 20/04 2.623.491,00 291.499,00 2.914.990,00 

5ª Parcela De 15/05 até 20/05 2.623.491,00 291.499,00 2.914.990,00 

6ª Parcela De 15/06 até 20/06 2.623.491,00 291.499,00 2.914.990,00 

7ª Parcela De 15/07 até 20/07 2.623.491,00 291.499,00 2.914.990,00 

8ª Parcela De 15/08 até 20/08 2.623.491,00 291.499,00 2.914.990,00 

9ª Parcela De 15/09 até 20/09 2.623.491,00 291.499,00 2.914.990,00 

10ª Parcela De 15/10 até 20/10 2.623.491,00 291.499,00 2.914.990,00 

11ª Parcela De 15/11 até 20/11 2.623.491,00 291.499,00 2.914.990,00 

12ª Parcela De 15/012 até 20/12 2.623.491,54 291.499,06 2.919.490,60 

Total  314818925,40 3497988,06 34.979.880,60 

 

OBSERVAÇÃO: Nos termos do Contrato de Gestão, o montante global supracitado poderá ser 

revisto em caso de variações inflacionárias ou ocorrência de dissídios que impactem diretamente na 

realização do plano de trabalho, impossibilitando sua realização de acordo com o previsto, ou em 

caso de indisponibilidade de recursos na Pasta geradas por contingenciamento do Estado. Essa 

alteração deverá ser devidamente justificada e previamente aprovada pelas devidas instâncias de 

planejamento e execução orçamentária da Pasta e governamentais. 
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ANEXO VI DO CONTRATO DE GESTÃO – TERMO DE PERMISSÃO DE USO DOS 
BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 

 

 
Em dezembro de 2022, compareceram à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo, localizada na Rua Mauá, nº 51, São Paulo, o(a) Sr(a). SÉRGIO 
SÁ LEITÃO, Secretário, representando a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo, em conformidade com 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 1.270, 
de 25 de agosto de 2015 (Lei Orgânica da PGE/SP), e o artigo 6º, inciso I, do Decreto 
estadual nº 47.011, de 20 de agosto de 2002, c/c o artigo 3º da Resolução PGE nº 9, de 
16 de março de 2018, daqui por diante denominada simplesmente PERMITENTE, para 
este ato devidamente autorizada pelo artigo 10, caput, do Decreto nº 43.493, de 29 de 
setembro de 1998, do processo SCEC-PRC-2022/03251, Contrato de Gestão 04/2023, 
e a Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina – 
Organização Social de Cultura, com sede no Largo General Osório, 147 – Bairro da Luz 
– CEP 01213-010, Cidade de São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
10.462.524/0001-58, neste ato representada na forma de seu Estatuto pela Sra. IR. 
ROSANE GHEDIN, Diretora Presidente, e doravante denominada simplesmente 
PERMISSIONÁRIA, estando presentes ainda as testemunhas nomeadas no final deste 
documento, também por elas assinado. 
 
Pela PERMITENTE, ante os presentes, foi dito: 
Primeiro: que é proprietária dos bens móveis destinados ao PROJETO GURI NA 
CAPITAL E NA GRANDE SÃO PAULO, inventariados e avaliados anteriormente à 
formalização do presente Termo de Permissão de Uso, bem como dos bens intangíveis, 
descritos e todos relacionados em documento que fará parte integrante do Processo SC 
nº SCEC-PRC-2022/03251. 
 
Segundo: que tendo em vista a autorização governamental retro mencionada, a 
PERMITENTE permite, como de fato permitido tem, à PERMISSIONÁRIA, o uso desses 
bens móveis e intangíveis, para desenvolvimento de atividades conforme previstas no 
Contrato de Gestão n° 04/2023, ao qual o presente instrumento torna-se vinculado, 
ficando a PERMISSIONÁRIA, desde já autorizada a utilizá-los. 
Terceiro: que são obrigações da PERMISSIONÁRIA: 
 
I – Utilizar os bens móveis exclusivamente para as finalidades especificadas no contrato 
de gestão, sendo vedado seu uso de forma diversa ou para qualquer outra finalidade, 
não podendo ser cedidos ou transferidos no todo ou em parte a terceiros, exceto quando 
expressamente autorizado pela PERMITENTE, por intermédio da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa, nos termos da legislação em vigor; 
II – Zelar pela guarda, limpeza e conservação dos mencionados bens, tomando 
quaisquer providências que se tornarem necessárias para mantê-los em boas condições 

S
C

E
C

D
C

I2
02

22
76

82

Assinado digitalmente por ROSANE GHEDIN - Representante Entidade Parceira / 60742616000160 - 29/12/2022 às 17:17:47 e
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/12/2022 às 11:11:25.
Assinado com senha por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Técnico IV / UFC - 29/12/2022 às 17:42:04 e
RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 17:42:45.
Autenticado com senha por RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 13:46:34.
Documento Nº: 61199541-8461 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61199541-8461



 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 

GABINETE DO SECRETÁRIO  
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Rua Mauá, 51 – Luz – 1º andar     (11) 3339-8000 
CEP: 01028-000 – São Paulo, SP – Brasil  www.cultura.sp.gov.br 

 
275 

 

de conservação, climatização, segurança e limpeza, a fim de restituí-los no estado em 
que os recebeu, salvo pelas modificações e consertos regularmente autorizados; 
III – Observar as regras de segurança atinentes aos bens; 
IV – Manter funcionários devidamente qualificados para a manutenção, limpeza e 
demais cuidados relativos aos bens; 
V – Não alterar qualquer característica dos bens cedidos a não ser mediante prévia 
autorização da PERMITENTE, correndo as despesas daí decorrentes às suas 
expensas; 
VI – Impedir que terceiros se apossem dos bens móveis referidos, relacionados no 
Processo SCEC-PRC-2022/03251, dando conhecimento à PERMITENTE, de qualquer 
fato ou ação que ocorrer nesse sentido, ou mesmo de penhora que venha a recair sobre 
esses bens; 
VII – Garantir aos prepostos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, devidamente 
credenciados, o acesso a todas as dependências e instalações para inspeção rotineira 
ou extraordinária, bem como fiscalização e avaliação do cumprimento das obrigações 
impostas neste Termo; 
VIII - Comunicar à PERMITENTE as aquisições de bens móveis que forem realizadas, 
bem como acervo adquirido ou doado nos termos do disposto na Resolução SC 
105/2014, em até trinta dias após cada ocorrência, a fim de que essas aquisições 
possam ser registradas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa; 
IX – Entregar ao Estado para que sejam incorporados ao seu patrimônio, nas hipóteses 
de extinção ou de desqualificação, as doações e legados eventualmente recebidos em 
decorrência do CONTRATO DE GESTÃO, assim como os bens adquiridos, que venham 
a integrar o acervo, e os excedentes financeiros gerados ao longo de sua execução. 
 
Quarto: que o descumprimento, pela PERMISSIONÁRIA, de quaisquer das obrigações 
impostas neste Termo ou de exigências constantes da legislação pertinente acarretará a 
revogação de pleno direito da presente Permissão, bem como do mencionado Contrato 
de Gestão, independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, 
sem ressarcimento de qualquer natureza, podendo ser aplicadas à PERMISSIONÁRIA 
as sanções previstas nos incisos I, II do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada 
pela Lei nº 8.883/94. 
 
Quinto: que a PERMITENTE poderá, a qualquer tempo, proceder à realização de 
conferência dos bens cedidos e de seu estado de conservação e utilização. 
 
Sexto: que a presente Permissão de Uso é concedida pelo mesmo prazo do Contrato 
de Gestão. 
Sétimo: que, extinto o Contrato de Gestão n° 04/2023 ou a presente Permissão, as 
benfeitorias de qualquer natureza e as reformas realizadas nos bens móveis 
permanecerão a eles incorporadas, passando a integrar o patrimônio da PERMITENTE, 
sem qualquer ressarcimento. 
 
Oitavo: que, nos casos omissos, a Permissão de Uso poderá ser revogada por 
aplicação das disposições da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94. 
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Nono: que a não restituição imediata dos bens a que se refere esta Permissão, ao 
término do prazo de vigência contratual, ensejará sua retomada pela forma cabível, 
inclusive por meio de ações judiciais, com direito a medida liminar. 
 
Décimo: que no caso de a PERMITENTE ser compelida a recorrer a medidas judiciais 
para recuperação de seus bens, ficará a PERMISSIONÁRIA obrigada ao pagamento de 
multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que incidirá desde a data 
de caracterização do fato até a data em que os referidos bens forem restituídos à 
PERMITENTE, sem prejuízo de outras cominações legais e instrumentais, custos e 
honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. 
 
Décimo Primeiro: que fica eleito o Foro da Fazenda Pública, na Comarca da Capital, 
para dirimir qualquer pendência originária da presente Permissão. 
Pela PERMISSIONÁRIA, por seu representante, foi dito que aceitavam esta permissão 
de uso em todos os seus termos, cláusulas e condições. 
 
E por estarem ambos de acordo, foi lavrado o presente Termo, o qual, depois de 
conferido pelas Partes, é assinado por elas e pelas testemunhas abaixo qualificadas. 
 

PERMITENTE 
SÉRGIO SÁ LEITÃO 
Titular da Pasta 
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 
 
 
PERMISSIONÁRIA 
ROSANE GHEDIN 
Diretora Presidente 
Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina 
 
Testemunhas: 
 
 

Nome: Ronaldo Alves Penteado  

RG: 28.517.248-7  

 

Nome: Paulo Roberto Oliveira da Silva  

RG: 35.604.274-1
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

9800004782 AMPLIFICADOR DE AUDIO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

0100000539 AMPLIFICADOR DE GUITARRA 16/08/2019 1.245,00R$        357,94R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000540 AMPLIFICADOR DE PARA CONTRA-BAIXO ELETRICO 16/08/2019 1.338,00R$        384,85R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000541 AMPLIFICADOR DE PARA CONTRA-BAIXO ELETRICO 16/08/2019 1.338,00R$        384,85R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000542 AMPLIFICADOR DE PARA CONTRA-BAIXO ELETRICO 16/08/2019 1.338,00R$        384,85R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000543 AMPLIFICADOR DE PARA CONTRA-BAIXO ELETRICO 16/08/2019 1.338,00R$        384,85R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000535 AMPLIFICADOR PARA GUITARRA 16/08/2019 1.245,00R$        357,94R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000534 AMPLIFICADOR PARA GUITARRA 16/08/2019 1.245,00R$        357,94R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000537 AMPLIFICADOR PARA GUITARRA 16/08/2019 1.245,00R$        357,94R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200007249 APARADOR DE MADEIRA REV. MELAMINO 01/07/2010 540,00R$            540,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001408 APARELHO DE DVD 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001203 APARELHO DE DVD 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

0100000366 APARELHO DE DVD 07/08/2008 143,10R$            143,10R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000056 APARELHO DE DVD APARELHO DE DVD 21/05/2010 173,88R$            173,88R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000050 APARELHO DE DVD APARELHO DE DVD 12/09/2008 143,10R$            143,10R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000330 APARELHO DE DVD APARELHO DE DVD 12/09/2008 143,10R$            143,10R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000018 APARELHO DE DVD APARELHO DE DVD 07/08/2008 143,10R$            143,10R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000556 APARELHO DE DVD APARELHO DE DVD 07/08/2008 143,10R$            143,10R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000312 APARELHO DE DVD APARELHO DE DVD 07/08/2008 143,10R$            143,10R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000214 APARELHO DE DVD APARELHO DE DVD 07/08/2008 143,10R$            143,10R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000173 APARELHO DE DVD APARELHO DE DVD 07/08/2008 143,10R$            143,10R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001043 APARELHO DE DVD APARELHO DE DVD 12/09/2008 143,10R$            143,10R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000085 APARELHO DE DVD APARELHO DE DVD 07/08/2008 143,10R$            143,10R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000119 APARELHO DE DVD APARELHO DE DVD 07/08/2008 143,10R$            143,10R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000137 APARELHO DE DVD APARELHO DE DVD 07/08/2008 143,10R$            143,10R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000046 APARELHO DE DVD APARELHO DE DVD 07/08/2008 143,10R$            143,10R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000032 AR CONDICIONADO 24.000 BTU 03/06/2013 3.350,00R$        3.041,41R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000033 AR CONDICIONADO 24.000 BTU 03/06/2013 3.240,00R$        2.941,20R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000034 AR CONDICIONADO 24.000 BTU 03/06/2013 3.800,00R$        3.449,90R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800004659 ARMARIO ALTO DE ACO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004901 ARMARIO ALTO DE ACO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004902 ARMARIO ALTO DE ACO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004672 ARMARIO ALTO DE ACO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004683 ARMARIO ALTO DE ACO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004671 ARMARIO ALTO DE ACO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004689 ARMARIO ALTO DE ACO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001171 ARMARIO ALTO DE ACO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004856 ARMARIO ALTO DE ACO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004781 ARMARIO ALTO DE ACO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

0200000863 ARMARIO ALTO DE ACO 15/08/2014 420,00R$            330,92R$            BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000864 ARMARIO ALTO DE ACO 15/08/2014 420,00R$            330,92R$            BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003925 ARMARIO ALTO DE ACO 28/02/2012 399,00R$            399,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000431 ARMARIO ALTO DE ACO 09/08/2012 358,00R$            353,86R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000433 ARMARIO ALTO DE ACO 09/08/2012 358,00R$            353,86R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003748 ARMARIO ALTO DE ACO 15/08/2014 420,00R$            330,92R$            CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002584 ARMARIO ALTO DE ACO 09/08/2012 358,00R$            353,86R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001227 ARMARIO ALTO DE ACO 09/08/2012 358,00R$            353,86R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001551 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA 12/05/2010 329,75R$            329,75R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800004676 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0200003244 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 197,20R$            197,20R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000559 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 08/06/2009 169,15R$            169,15R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000824 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 12/05/2010 329,75R$            329,75R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000558 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 01/01/2010 349,00R$            349,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003571 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 197,20R$            197,20R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003567 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 12/05/2010 329,75R$            329,75R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000993 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 12/05/2010 329,75R$            329,75R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000161 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 08/06/2009 169,15R$            169,15R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000173 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 12/05/2010 329,75R$            329,75R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000006 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 197,20R$            197,20R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000005 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 12/05/2010 329,75R$            329,75R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002616 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 08/06/2009 169,15R$            169,15R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003745 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 08/06/2009 169,15R$            169,15R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001958 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 08/06/2009 169,15R$            169,15R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000971 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 197,20R$            197,20R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000979 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 197,20R$            197,20R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002861 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 197,20R$            197,20R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002860 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 08/06/2009 169,15R$            169,15R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000767 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 12/05/2010 329,75R$            329,75R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002450 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 197,20R$            197,20R$            CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002295 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 197,20R$            197,20R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002287 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 197,20R$            197,20R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002288 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 12/05/2010 329,75R$            329,75R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000679 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 197,20R$            197,20R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000680 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 12/05/2010 329,75R$            329,75R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002402 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 11/09/2008 1.615,95R$        1.615,95R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000698 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 197,20R$            197,20R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000700 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 12/05/2010 329,75R$            329,75R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002911 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 197,20R$            197,20R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002910 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 197,20R$            197,20R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002095 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 12/05/2010 329,75R$            329,75R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002087 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 197,20R$            197,20R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001327 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 15/08/2014 220,00R$            173,04R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003644 ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REV. MELAMINO 13/01/2010 306,00R$            306,00R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001231 ARMARIO DE ACO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001172 ARMARIO DE ACO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005101 ARMARIO DE ACO SUSPENSO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0200002543 ARMARIO DE ACO,   DIMENSAO: 075X040X160 01/07/2010 440,00R$            440,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002544 ARMARIO DE ACO,   DIMENSAO: 075X040X161 01/07/2010 440,00R$            440,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003584 ARMARIO DE MADEIRA REV. MARFIM 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001265 ARMARIO DE MADEIRA REV. MARFIM 01/07/2010 700,00R$            700,00R$            CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800004686 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005546 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007751 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0200002025 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 15/08/2014 397,00R$            312,95R$            ARUJÁ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0200000740 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 09/08/2012 355,00R$            351,48R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000434 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 15/10/2012 980,00R$            952,19R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000736 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 13/11/2012 980,00R$            944,44R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000048 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 11/09/2008 1.615,95R$        1.615,95R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000234 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000255 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000555 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 10/06/2013 641,00R$            580,46R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000810 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 197,20R$            197,20R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000513 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 08/06/2009 289,85R$            289,85R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000554 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 08/06/2009 289,85R$            289,85R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003588 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 11/09/2008 1.615,95R$        1.615,95R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003569 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003566 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000996 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 10/06/2013 641,00R$            580,46R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000983 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 04/09/2008 308,00R$            308,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000995 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000994 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000998 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000218 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000159 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 08/06/2009 289,85R$            289,85R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000160 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 08/06/2009 289,85R$            289,85R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000047 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 19/03/2010 1.837,00R$        1.837,00R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000016 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 11/09/2008 1.615,95R$        1.615,95R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000001 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000002 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 08/06/2009 289,85R$            289,85R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002672 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 11/09/2008 1.615,95R$        1.615,95R$        CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002619 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 11/09/2008 1.615,95R$        1.615,95R$        CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002700 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003746 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 15/08/2014 397,00R$            312,95R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003750 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 08/06/2009 289,85R$            289,85R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003747 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 08/06/2009 289,85R$            289,85R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003740 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 08/06/2009 289,85R$            289,85R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003643 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 30/11/2010 1.394,00R$        1.394,00R$        CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003302 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 10/06/2013 641,00R$            580,46R$            CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000304 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 08/06/2009 289,85R$            289,85R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000963 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 11/09/2008 1.615,95R$        1.615,95R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000965 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000964 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002737 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 11/09/2008 1.615,95R$        1.615,95R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002871 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 11/09/2008 1.615,95R$        1.615,95R$        CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002852 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 19/03/2010 1.837,00R$        1.837,00R$        CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002853 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 19/03/2010 1.837,00R$        1.837,00R$        CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002858 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 01/07/2010 700,00R$            700,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000757 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 11/09/2008 1.615,95R$        1.615,95R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000764 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000765 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002440 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 10/06/2013 641,00R$            580,46R$            CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002233 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 30/10/2012 585,00R$            565,24R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002275 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 11/09/2008 1.615,95R$        1.615,95R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002282 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002269 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002230 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000674 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 11/09/2008 1.615,95R$        1.615,95R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000677 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000675 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000697 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002423 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 10/06/2013 641,00R$            580,46R$            CEU SAPOPEMBA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002419 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 15/08/2014 397,00R$            312,95R$            CEU SAPOPEMBA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001287 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 10/06/2013 641,00R$            580,46R$            CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001288 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002928 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 11/09/2008 1.615,95R$        1.615,95R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002909 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002908 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002083 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 11/09/2008 1.615,95R$        1.615,95R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002088 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002089 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000324 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 15/08/2014 397,00R$            312,95R$            CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000828 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            GUARAREMA  ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001883 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 15/08/2014 397,00R$            312,95R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001796 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001795 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003239 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 10/06/2013 641,00R$            580,46R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001234 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 09/08/2012 355,00R$            351,48R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001322 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 15/08/2014 397,00R$            312,95R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001954 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/05/2014 538,00R$            435,87R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003749 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 15/08/2014 397,00R$            312,95R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003651 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 23/09/2008 290,40R$            290,40R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001214 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO 09/08/2012 355,00R$            351,48R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001407 ARMARIO DE MADEIRA REV. MELAMINO BAIXO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007538 ARQUIVO DE ACO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004673 ARQUIVO DE ACO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004678 ARQUIVO DE ACO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004679 ARQUIVO DE ACO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004680 ARQUIVO DE ACO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004681 ARQUIVO DE ACO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007702 ARQUIVO DE ACO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007502 ARQUIVO DE ACO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

0200002541 ARQUIVO DE ACO 03/02/2009 595,00R$            595,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002547 ARQUIVO DE ACO 01/07/2010 375,00R$            375,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000862 ARQUIVO DE ACO 23/09/2008 360,80R$            360,80R$            BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001376 ARQUIVO DE ACO 23/09/2008 360,80R$            360,80R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003568 ARQUIVO DE ACO 03/02/2009 595,00R$            595,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002740 ARQUIVO DE ACO 23/09/2008 360,80R$            360,80R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002922 ARQUIVO DE ACO 23/09/2008 360,80R$            360,80R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002736 ARQUIVO DE ACO 23/09/2008 360,80R$            360,80R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002859 ARQUIVO DE ACO 23/09/2008 360,80R$            455,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000565 ARQUIVO DE ACO 01/07/2010 455,00R$            375,70R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000165 ARQUIVO DE ACO 08/06/2009 375,70R$            375,70R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0200003741 ARQUIVO DE ACO 08/06/2009 375,70R$            360,80R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000681 ARQUIVO DE ACO 23/09/2008 360,80R$            360,80R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000985 ARQUIVO DE ACO 23/09/2008 360,80R$            375,70R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001000 ARQUIVO DE ACO 08/06/2009 375,70R$            360,80R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002621 ARQUIVO DE ACO 23/09/2008 360,80R$            360,80R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000350 ARQUIVO DE ACO 23/09/2008 360,80R$            595,00R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000970 ARQUIVO DE ACO 03/02/2009 595,00R$            595,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000253 ARQUIVO DE ACO 03/02/2009 595,00R$            342,28R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000202 ARQUIVO DE ACO 15/08/2014 435,00R$            360,80R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000763 ARQUIVO DE ACO 23/09/2008 360,80R$            342,28R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000830 ARQUIVO DE ACO 15/08/2014 435,00R$            595,00R$            GUARAREMA  ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001791 ARQUIVO DE ACO 03/02/2009 595,00R$            360,80R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002410 ARQUIVO DE ACO 23/09/2008 360,80R$            360,80R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002280 ARQUIVO DE ACO 23/09/2008 360,80R$            360,80R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002096 ARQUIVO DE ACO 23/09/2008 360,80R$            342,28R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001321 ARQUIVO DE ACO 15/08/2014 435,00R$            250,00R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001167 ARQUIVO DE ACO DESLIZANTE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0452000051 ATABAQUES ATABAQUE REV. EM COURO 01/07/2010 250,00R$            250,00R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000113 ATABAQUES ATABAQUE REV. EM COURO 01/07/2010 250,00R$            892,92R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0420000006 BAIXO ELETRICO IBANEZ 26/07/2013 999,60R$            6.955,20R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800002129 BANCO DE BATERIA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001425 BANCO DE BATERIA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001412 BANCO DE BATERIA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001156 BANCO DE BATERIA EM COURVIN / SEM ESTRUTURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001157 BANCO DE BATERIA EM COURVIN / SEM ESTRUTURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001158 BANCO DE BATERIA EM COURVIN / SEM ESTRUTURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001159 BANCO DE BATERIA EM COURVIN / SEM ESTRUTURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001160 BANCO DE BATERIA EM COURVIN / SEM ESTRUTURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001161 BANCO DE BATERIA EM COURVIN / SEM ESTRUTURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001162 BANCO DE BATERIA EM COURVIN / SEM ESTRUTURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001163 BANCO DE BATERIA EM COURVIN / SEM ESTRUTURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0443000045 BANCO DE BATERIA TROMBONE DE VARA YAMAHA 13/09/2017 14.490,00R$      1.049,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0464000001 BANCO DE PIANO DE MADEIRA C/ ASSENTO REV. COURVIN 01/07/2010 1.049,00R$        1.049,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0464000002 BANCO DE PIANO DE MADEIRA C/ ASSENTO REV. COURVIN 01/07/2010 1.049,00R$        1.049,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0464000003 BANCO DE PIANO DE MADEIRA C/ ASSENTO REV. COURVIN 01/01/2010 1.049,00R$        1.049,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0464000004 BANCO DE PIANO DE MADEIRA C/ ASSENTO REV. COURVIN 01/07/2010 1.049,00R$        1.049,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0464000005 BANCO DE PIANO DE MADEIRA C/ ASSENTO REV. COURVIN 01/07/2010 1.049,00R$        1.049,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0464000006 BANCO DE PIANO DE MADEIRA C/ ASSENTO REV. COURVIN 01/07/2010 1.049,00R$        1.049,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0464000007 BANCO DE PIANO DE MADEIRA C/ ASSENTO REV. COURVIN 01/07/2010 1.049,00R$        1.049,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0464000008 BANCO DE PIANO DE MADEIRA C/ ASSENTO REV. COURVIN 01/07/2010 119,00R$            119,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800002046 BANCO DE PIANO DE MADEIRA C/ ASSENTO REV. COURVIN PRETO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001178 BANCO DE PIANO DE METALICO  C/ ASSENTO REV. COURVIN MARROM 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001179 BANCO DE PIANO DE METALICO  C/ ASSENTO REV. COURVIN PRETO  00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002164 BANCO PARA PIANO DE MADEIRA COM AJUSTE DE REGULAGEM 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

0410000030 BANDOLIM 04/06/2014 520,20R$            420,53R$            CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0410000027 BANDOLIM 04/06/2014 520,20R$            420,53R$            CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0410000029 BANDOLIM 04/06/2014 520,20R$            420,53R$            CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0410000028 BANDOLIM 04/06/2014 520,20R$            420,53R$            CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0410000009 BANDOLIM 04/06/2014 520,20R$            420,53R$            POA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0410000008 BANDOLIM 04/06/2014 520,20R$            420,53R$            POA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0410000012 BANDOLIM 04/06/2014 520,20R$            420,53R$            POA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0410000018 BANDOLIM 04/06/2014 520,20R$            420,53R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0410000017 BANDOLIM 04/06/2014 520,20R$            420,53R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0410000016 BANDOLIM 04/06/2014 520,20R$            420,53R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0410000015 BANDOLIM 04/06/2014 520,20R$            420,53R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0410000014 BANDOLIM 04/06/2014 520,20R$            420,53R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0410000013 BANDOLIM 04/06/2014 520,20R$            420,53R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0410000011 BANDOLIM 04/06/2014 520,20R$            420,53R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0410000019 BANDOLIM 23/06/2014 1.617,00R$        1.296,72R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0410000001 BANDOLIM 01/07/2010 899,00R$            899,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0410000005 BANDOLIM 18/12/2013 1.600,00R$        1.365,69R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0410000004 BANDOLIM 18/12/2013 1.600,00R$        1.365,69R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0410000006 BANDOLIM 18/12/2013 1.600,00R$        1.365,69R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0410000003 BANDOLIM 18/12/2013 1.600,00R$        1.365,69R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0410000002 BANDOLIM 27/06/2013 6.580,00R$        5.928,96R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0410000007 BANDOLIM 18/12/2013 1.600,00R$        1.365,69R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0410005050 BANDOLIM 24/10/2018 4.148,65R$        1.530,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001453 BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM MADEIRA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PERUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001454 BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM MADEIRA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PERUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003102 BATERIA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003137 BATERIA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003107 BATERIA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001874 BATERIA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003104 BATERIA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000229 BATERIA 00/00/0000 -R$                  -R$                  SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000632 BATERIA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000930 BATERIA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000228 BATERIA 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003103 BATERIA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003138 BATERIA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003105 BATERIA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0453000054 BATERIA 07/10/2008 2.308,00R$        2.308,00R$        CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0453000004 BATERIA 01/07/2010 3.600,00R$        3.600,00R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0453000001 BATERIA 01/07/2010 2.225,00R$        2.225,00R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0453000005 BATERIA 01/07/2010 1.165,90R$        1.165,90R$        CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0453000003 BATERIA 01/07/2010 1.999,00R$        1.999,00R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0453000006 BATERIA 07/10/2008 2.308,00R$        2.308,00R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0453000002 BATERIA 01/07/2010 1.165,90R$        1.165,90R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0453000053 BATERIA 01/07/2010 1.165,90R$        1.165,90R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0453000051 BATERIA 01/07/2010 2.225,00R$        2.225,00R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000102 BEBEDOURO DE GARRAFAO,    C/ 2 SAIDAS 25/07/2008 389,00R$            389,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000138 BEBEDOURO DE GARRAFAO,    C/ 2 SAIDAS 25/08/2008 389,00R$            389,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0442000001 BOMBARDINO Bb Lq EST WERIL 02/09/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800002202 BOMBARDINO C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002301 BOMBARDINO C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000639 BOMBARDINO C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002205 BOMBARDINO C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAPOPEMBA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002204 BOMBARDINO C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0442000004 BOMBARDINO C/ CASE 10/09/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0442000003 BOMBARDINO C/ CASE 29/08/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0442000009 BOMBARDINO C/ CASE 29/08/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0442000008 BOMBARDINO C/ CASE 29/08/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0442000002 BOMBARDINO C/ CASE 29/08/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0442000015 BOMBARDINO C/ CASE 29/08/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0442000103 BOMBARDINO C/ CASE 29/08/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0442000010 BOMBARDINO C/ CASE 04/09/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0442000007 BOMBARDINO C/ CASE 29/08/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0442000013 BOMBARDINO C/ CASE 29/08/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0442000100 BOMBARDINO C/ CASE 29/08/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0442000101 BOMBARDINO C/ CASE 29/08/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0442000016 BOMBARDINO C/ CASE 29/08/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0442000102 BOMBARDINO C/ CASE 29/08/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0442000011 BOMBARDINO C/ CASE 10/09/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0442000012 BOMBARDINO C/ CASE 29/08/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0442000018 BOMBARDINO C/ CASE 29/08/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0442000017 BOMBARDINO C/ CASE 29/08/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0442000019 BOMBARDINO C/ CASE 29/08/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000336 BOMBARDINO C/ CASE 29/08/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0444000111 BOMBARDINO C/ CASE 29/08/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0442000014 BOMBARDINO C/ CASE 17/09/2008 2.457,00R$        2.457,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000596 BONGO 01/06/2008 195,00R$            195,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800003101 BONGO 6,5" X 8" MADEIRA CLARA ARO PRETO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002802 BONGO ACABAMENTO EM  MADEIRA 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002503 BONGO ACABAMENTO EM  MADEIRA DUPLO 6 X 7 " 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002504 BONGO ACABAMENTO EM  MADEIRA DUPLO 6 X 7 " 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001866 BONGO ACABAMENTO EM  MADEIRA DUPLO 6 X 7"  00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004372 BONGO ACABAMENTO EM  MADEIRA DUPLO 6 X 7"  00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001828 BONGO ACABAMENTO EM  MADEIRA DUPLO 6 X 7"  00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000942 BONGO ACABAMENTO EM  MADEIRA DUPLO 6 X 7"  00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000779 BONGO ACABAMENTO EM  MADEIRA DUPLO 6 X 7"  00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000259 BONGO ACABAMENTO EM  MADEIRA DUPLO 6 X 7"  00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002509 BONGO ACABAMENTO EM  MADEIRA DUPLO 6 X 7"  00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000798 BUMBO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004076 BUMBO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004077 BUMBO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

0452000609 BUMBO SINFONICO 36 28/06/2013 13.190,00R$      11.882,34R$      POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600005498 CADASTRADOR BIOMETRICO DE DIGITAIS 08/08/2012 1.063,00R$        1.052,34R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200004038 CADEIRA DE RODAS 27/11/2013 356,00R$            306,30R$            THEATRO SÃO PEDRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800005766 CADEIRA DE RODAS ESTRUTURA EM ACO/ DOBRAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005021 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005022 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005023 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005024 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005025 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005026 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005027 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005028 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005029 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005030 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005031 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005032 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005033 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005034 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005035 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005036 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005037 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005038 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005039 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005040 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005041 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005042 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005043 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005044 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005045 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005046 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005047 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005048 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005049 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001417 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005570 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005592 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005309 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005310 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005315 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005327 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005333 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005340 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005581 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005588 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005285 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005286 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005288 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005289 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005291 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005553 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005555 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005558 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005594 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005595 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800009653 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800009654 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005304 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005313 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005316 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005320 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005321 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

Página 4 de 65

S
C

E
C

D
C

I2
02

22
76

82

Assinado digitalmente por ROSANE GHEDIN - Representante Entidade Parceira / 60742616000160 - 29/12/2022 às 17:17:47 e
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/12/2022 às 11:11:25.
Assinado com senha por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Técnico IV / UFC - 29/12/2022 às 17:42:04 e
RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 17:42:45.
Autenticado com senha por RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 13:46:34.
Documento Nº: 61199541-8461 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61199541-8461



Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

9800005326 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005329 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005330 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005332 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005339 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005341 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005253 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005254 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005255 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005256 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005257 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005258 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005259 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005260 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005261 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005262 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005263 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005264 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005265 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005266 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005267 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005268 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005269 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005270 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005271 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005272 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005273 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005274 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005278 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005279 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005280 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005281 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005284 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005567 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005568 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005569 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005571 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005572 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005573 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005574 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005589 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005591 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005597 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005598 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005599 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005600 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004588 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004589 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004590 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004591 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004592 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004593 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004595 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004596 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004597 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004598 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004599 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004600 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005807 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005809 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005810 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001405 CADEIRA FIXA GIRATORIA TIPO CAIXA REV. TECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004492 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004493 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004494 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004495 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004496 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004497 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004498 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007503 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007504 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007505 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007506 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007507 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007508 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007509 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007510 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007511 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007512 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007513 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007514 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007515 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007516 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007517 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007518 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007519 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007520 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007521 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007522 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007523 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007524 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007525 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007526 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007527 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007528 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007529 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007530 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007531 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

9800007532 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007533 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007534 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007535 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007536 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007537 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005001 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005002 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005003 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005004 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005005 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005006 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005007 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005008 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005009 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005010 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005011 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005012 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005013 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005014 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005015 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005016 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005017 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005018 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005019 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005020 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001177 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001184 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001196 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0200003550 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000127 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000126 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000125 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000124 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000123 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000122 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000120 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000121 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000119 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000118 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000117 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000116 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000197 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000112 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000113 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000114 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000115 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000111 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000199 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000110 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000245 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000191 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000193 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000227 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000241 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000192 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000196 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000195 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000198 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000188 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000185 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000184 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000180 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000243 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000194 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000244 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000206 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000240 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000186 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000242 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000102 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000103 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000104 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000105 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000106 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000107 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000108 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000109 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000128 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000129 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000130 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000131 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000132 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000133 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000134 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000135 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000136 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000137 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000138 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000139 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000140 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000141 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000142 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000143 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000144 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000145 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000146 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000147 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0600000148 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000256 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000237 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000224 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000249 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000246 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000187 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000189 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000190 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000123 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000124 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000125 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000126 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000127 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000128 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000183 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000182 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000181 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001207 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000816 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000817 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000818 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000819 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000820 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000821 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000815 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000814 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000813 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000534 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000535 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000536 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000779 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000780 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000781 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000782 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000783 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000784 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000785 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000786 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000787 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000788 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000789 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000790 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000791 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000792 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000793 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000794 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000795 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000796 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000797 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000798 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000799 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000800 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000801 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000802 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000803 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000804 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000805 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000806 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000807 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000808 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000809 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000538 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000539 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000545 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000546 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000548 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000544 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000517 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000522 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000542 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000568 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000541 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000516 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000543 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000508 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000523 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000501 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000520 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000515 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000561 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000525 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000532 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000521 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000567 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000550 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000524 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000533 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000519 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000527 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000528 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000529 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000530 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000518 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000531 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000512 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000509 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000547 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

Página 7 de 65

S
C

E
C

D
C

I2
02

22
76

82

Assinado digitalmente por ROSANE GHEDIN - Representante Entidade Parceira / 60742616000160 - 29/12/2022 às 17:17:47 e
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/12/2022 às 11:11:25.
Assinado com senha por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Técnico IV / UFC - 29/12/2022 às 17:42:04 e
RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 17:42:45.
Autenticado com senha por RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 13:46:34.
Documento Nº: 61199541-8461 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61199541-8461



Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0200000540 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000569 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000526 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000510 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000500 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000502 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000503 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000504 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000505 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000506 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000507 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000511 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003397 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003394 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003378 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003557 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003554 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003395 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003560 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003369 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003579 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003387 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003379 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003576 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003381 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003578 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003552 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003390 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003388 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003393 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003400 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003365 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003553 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003368 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003367 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003555 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003374 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003385 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003398 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003370 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003376 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003373 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003559 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003371 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003364 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003382 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003389 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003366 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003562 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003392 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003372 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003386 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003556 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003391 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003383 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003561 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003345 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003335 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003352 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003343 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003341 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003338 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003354 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003350 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003348 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003339 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003353 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003342 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003340 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003349 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003333 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003347 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003355 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003336 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003337 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003351 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003346 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003356 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003334 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003357 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003358 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003359 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003360 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003375 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003377 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003380 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003384 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003396 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003399 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003558 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000595 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000593 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000598 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000597 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000602 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000591 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000599 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000606 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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0200000590 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000605 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000647 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000600 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000648 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000603 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000587 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000588 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000596 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000646 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000594 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000589 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003617 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000601 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000604 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000618 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000624 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000650 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000655 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000665 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000617 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000613 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000658 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000671 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000640 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000651 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000623 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000611 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000654 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000653 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000667 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000643 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000635 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000633 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000644 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000630 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000641 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000657 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000642 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000652 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000614 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000664 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000621 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000638 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000631 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000639 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000634 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000607 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000660 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000670 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000637 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000609 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000666 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000629 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000620 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000612 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000662 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000610 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000619 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000636 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000622 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000608 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000663 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000625 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000626 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000616 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000615 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000628 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000645 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000656 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000661 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000632 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000147 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000013 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000014 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000015 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000016 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000017 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000018 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000019 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000020 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000021 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000022 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000023 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000025 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000026 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000027 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000028 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000029 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000030 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000031 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000032 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000033 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000034 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000035 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000036 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000037 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000038 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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0600000039 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000040 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000041 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000042 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000043 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000044 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000045 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000029 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000030 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000031 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000032 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000033 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000034 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000035 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000036 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000037 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000038 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000039 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000040 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000041 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000042 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000043 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000044 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000045 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000046 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000092 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000093 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000094 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000095 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000096 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000097 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000098 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000099 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000100 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000101 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000102 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000103 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000104 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000105 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000106 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000107 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000108 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000109 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000110 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000111 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000130 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000131 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000132 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000133 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000134 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000135 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000136 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000137 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000138 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000139 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000140 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000141 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000142 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000143 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000144 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000145 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000146 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000154 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000155 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000156 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000158 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000057 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000058 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000059 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000084 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000060 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000061 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000062 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000063 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000064 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000065 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000066 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000067 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000068 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000069 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000070 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000071 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000073 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000074 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000075 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000076 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000077 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000078 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000079 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000080 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000081 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000082 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002666 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 17/07/2008 84,00R$              84,00R$              CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002625 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002626 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002627 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002628 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002629 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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0200002630 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002631 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002632 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002633 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002634 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003720 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003726 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003728 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003647 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003722 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003712 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003716 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003701 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003723 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003649 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003702 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003721 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003710 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003718 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003725 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003705 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003648 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003708 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003713 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003729 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003730 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003711 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003704 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003707 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003650 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003646 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003714 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003706 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003727 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003717 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003709 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003715 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003719 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003724 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003504 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003528 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003530 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003734 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003539 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003546 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003511 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003513 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003501 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003540 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003548 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003523 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003522 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003533 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003544 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003515 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003525 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003521 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003535 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003732 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003737 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003514 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003526 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003517 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003534 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003520 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003510 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003731 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003549 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003505 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003503 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003545 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003508 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003506 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003547 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003735 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003538 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003527 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003532 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003519 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003736 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003516 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003537 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003536 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003502 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003542 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003531 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003509 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003739 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003733 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003738 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003543 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003541 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003512 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003529 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003507 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000305 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000306 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000307 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0200000308 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000882 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000883 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000884 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000885 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000886 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000887 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000888 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000889 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000890 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000891 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000892 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000893 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000894 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000895 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000896 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000897 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000898 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000899 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000900 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000901 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000902 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000903 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000904 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000905 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000906 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000907 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000908 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000909 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000910 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000911 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000913 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000915 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000916 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000917 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000918 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000919 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000920 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000921 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000922 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000924 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000925 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000926 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000927 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000928 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000929 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000930 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000931 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000932 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000933 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000934 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000935 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000936 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000937 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000938 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000939 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000940 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000941 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000942 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000943 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000944 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000945 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000946 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000947 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000948 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000949 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000950 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000951 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000952 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000954 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000955 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000959 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000960 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000961 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000962 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002803 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002804 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002805 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002870 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000458 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000459 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000451 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000455 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000486 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000474 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000462 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000476 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000466 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000483 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000453 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000482 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000465 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000456 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000469 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000468 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000457 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000485 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000452 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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0200000461 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000464 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000480 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000473 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000478 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000463 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000481 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002207 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002208 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002215 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002166 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002211 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002214 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002212 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002223 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002170 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002209 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002216 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002219 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002206 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002218 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002217 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002167 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002213 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002171 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002163 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002221 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002168 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002164 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002222 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002220 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002165 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002210 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002169 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002175 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002176 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002178 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002179 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002180 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002181 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002182 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002183 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002184 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002185 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002186 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002187 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002271 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002272 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002273 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002274 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002235 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002236 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002237 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002238 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002239 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002240 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002241 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002242 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002243 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002244 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002245 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002246 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002247 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002248 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002249 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002250 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002251 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002252 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002253 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002254 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002255 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002256 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002257 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002258 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002259 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002260 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002261 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002262 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002263 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002264 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002265 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002266 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002267 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002226 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002227 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002228 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002229 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002174 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002173 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002172 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002302 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002304 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002305 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002306 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002308 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002309 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002310 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002311 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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0200002312 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002313 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002314 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002315 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002316 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002317 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002318 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002319 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002321 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002322 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002325 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002326 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002327 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002347 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002348 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002349 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002350 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002351 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002352 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002353 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002354 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002356 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002357 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002358 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002360 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002362 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002364 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002365 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002339 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002340 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002342 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002343 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002344 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002345 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002346 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 03/03/2009 140,00R$            140,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000157 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002073 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002141 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002055 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002061 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002084 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002069 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002143 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002065 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002093 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002079 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002152 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002054 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002068 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002059 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002149 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002062 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002071 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002074 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002092 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002076 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002154 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002086 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002085 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002075 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002148 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002153 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002142 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002157 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002150 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002066 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002078 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002056 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002063 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002067 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002155 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002060 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002147 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002146 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002140 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002053 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002151 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002058 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002144 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002057 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002077 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002109 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002064 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002072 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002156 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002094 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002110 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002111 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002112 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002113 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002114 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002115 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002116 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002117 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002118 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002119 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002120 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002121 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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0200002122 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002123 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002124 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002125 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002126 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002127 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002128 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002129 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002130 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002131 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002132 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002133 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002134 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002135 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002136 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002137 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002102 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002103 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002104 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002105 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002106 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002107 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002108 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002145 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002070 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002080 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001678 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001679 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001680 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001707 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001708 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001710 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001712 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001717 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001718 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001720 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001727 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001729 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001731 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001732 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001734 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001736 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001746 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001856 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001857 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001858 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001859 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001861 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001863 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001864 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001868 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001513 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001515 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001516 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001517 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001520 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001523 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001525 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001526 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001560 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001562 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001573 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001576 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001578 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001582 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001583 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001584 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001588 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000471 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001704 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001633 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001644 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001646 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 06/11/2009 64,00R$              64,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003247 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001314 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001315 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003250 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003249 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003248 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001323 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001316 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001317 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003246 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000488 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001681 CADEIRA FIXA METALICA C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              THEATRO SÃO PEDRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001241 CADEIRA FIXA METALICA REV. COURVIN 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004891 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004893 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004894 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004895 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005541 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001210 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001211 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001212 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

0200002469 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002470 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002471 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002472 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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0200002481 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002482 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002483 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002484 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002485 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002488 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002495 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002503 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002507 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002510 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002511 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002501 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU SAPOPEMBA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002100 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 12/03/2008 232,14R$            232,14R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002473 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002474 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002475 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002476 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002477 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002478 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002479 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002480 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002486 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002487 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002489 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002490 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002491 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002492 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002493 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002494 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002496 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002497 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002498 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002499 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002500 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002502 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002504 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002505 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002506 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002508 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002509 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002512 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002513 CADEIRA FIXA METALICA REV. TECIDO 25/08/2008 58,00R$              58,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001213 CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA PLASTICO REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001212 CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA PLASTICO REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001211 CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA PLASTICO REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001210 CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA PLASTICO REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001759 CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA PLASTICO REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000201 CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA PLASTICO REV. TECIDO 20/03/2009 92,40R$              92,40R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002099 CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA PLASTICO REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002098 CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA PLASTICO REV. TECIDO 11/03/2009 125,00R$            125,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003240 CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA PLASTICO REV. TECIDO 23/09/2008 80,96R$              80,96R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0000091035 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. COURO 7/6/2022 -R$                  -R$                  SEDE ADQUIRIDO PELA SECEC

0000091045 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. COURVIN 7/6/2022 -R$                  -R$                  SEDE ADQUIRIDO PELA SECEC

0200002546 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 23/09/2008 80,96R$              80,96R$              OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000247 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 17/07/2008 84,00R$              84,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000153 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000150 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000225 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000250 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000248 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000564 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 20/03/2009 92,40R$              92,40R$              CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000177 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000167 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000178 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/10/2008 236,20R$            236,20R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000176 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/10/2008 236,20R$            236,20R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000175 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 20/03/2009 92,40R$              92,40R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002623 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003010 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000978 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000974 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002863 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002864 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002865 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002866 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002867 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002862 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000691 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000692 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 11/03/2009 125,00R$            125,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002411 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 20/03/2009 92,40R$              92,40R$              CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002412 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 20/03/2009 92,40R$              92,40R$              CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001286 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 20/03/2009 92,40R$              92,40R$              CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001285 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 20/03/2009 92,40R$              92,40R$              CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001984 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 17/07/2008 84,00R$              84,00R$              POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001985 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 17/07/2008 84,00R$              84,00R$              POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002003 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 17/07/2008 84,00R$              84,00R$              POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001264 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 23/09/2008 80,96R$              80,96R$              POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002624 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 17/07/2008 84,00R$              84,00R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002622 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 17/07/2008 84,00R$              84,00R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002675 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002676 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002677 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 85,00R$              85,00R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001960 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 20/03/2009 92,40R$              92,40R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200004384 CADEIRA GIRATORIA METALICA REV. TECIDO 18/11/2019 1.398,00R$        366,20R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001197 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001198 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001199 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001200 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001201 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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0200001202 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001203 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001204 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001205 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001206 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000050 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002701 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002702 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002703 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002705 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002707 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002708 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002710 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002711 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002713 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002714 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002718 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002719 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002720 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002722 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002723 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002724 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002726 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001052 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001053 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001054 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001057 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001059 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001060 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001061 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001062 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001063 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001667 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001668 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001669 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001670 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001671 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001672 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001673 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002704 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002706 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002709 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001912 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001674 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001675 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001676 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001567 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001568 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001901 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001902 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001903 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001904 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001905 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001907 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001908 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001909 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001910 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001911 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001035 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 24/04/2010 133,20R$            133,20R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001036 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 24/04/2010 133,20R$            133,20R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001039 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 24/04/2010 133,20R$            133,20R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001040 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 24/04/2010 133,20R$            133,20R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001041 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 24/04/2010 133,20R$            133,20R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001042 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 24/04/2010 133,20R$            133,20R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001044 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 24/04/2010 133,20R$            133,20R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001045 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 24/04/2010 133,20R$            133,20R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001049 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 24/04/2010 133,20R$            133,20R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001050 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 24/04/2010 133,20R$            133,20R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001627 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 24/04/2010 133,20R$            133,20R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001666 CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ESTRUTURA METALICA 20/10/2008 140,00R$            140,00R$            TEATRO CAETANO DE CAMPOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001175 CADEIRA UNIVERSITARIA ESTRUTURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001176 CADEIRA UNIVERSITARIA ESTRUTURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001174 CADEIRA UNIVERSITARIA ESTRUTURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0100000584 CAFETEIRA STANDARD 8LTS MST4 23/10/2017 1.419,00R$        665,35R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800004980 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004431 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004432 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004433 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004434 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004435 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004436 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005771 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004981 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007117 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PERUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004695 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004555 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005050 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004691 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004401 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002188 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004693 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004824 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004783 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004784 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004785 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004786 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004692 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

0100001047 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 27/06/2013 1.540,00R$        1.387,36R$        OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0100000256 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 332,00R$            332,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000010 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 332,00R$            332,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000257 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 332,00R$            332,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000054 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 332,00R$            332,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000209 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 08/10/2008 550,00R$            550,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000402 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 01/07/2010 1.669,28R$        1.669,28R$        CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000403 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 01/07/2010 1.669,28R$        1.669,28R$        CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000336 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 375,00R$            375,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000275 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 06/06/2008 798,00R$            798,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000167 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 08/10/2008 550,00R$            550,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000078 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 08/10/2008 550,00R$            550,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000001 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 08/10/2008 550,00R$            550,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000340 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 332,00R$            332,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000343 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 332,00R$            332,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000334 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 375,00R$            375,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000337 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 375,00R$            375,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000335 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 375,00R$            375,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000378 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 375,00R$            375,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000338 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 375,00R$            375,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000101 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 08/10/2008 550,00R$            550,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000068 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 08/10/2008 550,00R$            550,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000210 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 08/10/2008 550,00R$            550,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000175 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 08/10/2008 550,00R$            550,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000361 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 08/10/2008 550,00R$            550,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000080 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 08/10/2008 550,00R$            550,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000120 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 08/10/2008 550,00R$            550,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000141 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 08/10/2008 550,00R$            550,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000047 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 08/10/2008 550,00R$            550,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000339 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 332,00R$            332,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000184 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 332,00R$            332,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001004 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 332,00R$            332,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000244 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 01/07/2010 1.844,10R$        1.844,10R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000191 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 05/07/2012 383,82R$            383,59R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000192 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 05/07/2012 383,82R$            383,59R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001044 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 27/06/2013 1.540,00R$        1.387,36R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000018 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 27/06/2013 1.540,00R$        1.387,36R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000245 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 375,00R$            375,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000246 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 375,00R$            375,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000525 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 14/09/2017 1.274,24R$        611,36R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000187 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 332,00R$            332,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000186 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 332,00R$            332,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000194 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 375,00R$            375,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000231 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 01/07/2010 1.844,10R$        1.844,10R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001026 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 332,00R$            332,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001025 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 332,00R$            332,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001046 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 27/06/2013 1.540,00R$        1.387,36R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000050 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 375,00R$            375,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000524 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 14/09/2017 1.274,24R$        611,36R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000111 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 01/07/2010 1.844,10R$        1.844,10R$        POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000254 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 01/07/2010 1.844,10R$        1.844,10R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000380 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 05/07/2012 329,00R$            328,45R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000554 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 05/07/2012 329,00R$            328,45R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000381 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 05/07/2012 329,00R$            328,45R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000382 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 05/07/2012 329,00R$            328,45R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000379 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 05/07/2012 383,82R$            383,59R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000383 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 05/07/2012 383,82R$            383,59R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000551 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 375,00R$            375,00R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000258 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 375,00R$            375,00R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000553 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 05/07/2012 329,00R$            328,45R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000185 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 332,00R$            332,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000344 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 332,00R$            332,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000345 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 332,00R$            332,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000051 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 332,00R$            332,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000341 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 332,00R$            332,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000342 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 332,00R$            332,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000259 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 375,00R$            375,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001045 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 01/07/2010 6.489,00R$        6.489,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000189 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 01/07/2009 969,00R$            969,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000195 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 375,00R$            375,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000193 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 30/09/2011 375,00R$            375,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000617 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 23/11/2022  R$        1.550,00 3,44R$                SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000618 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 23/11/2022  R$        1.550,00 3,44R$                SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000619 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 23/11/2022  R$        1.550,00 3,44R$                SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000620 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 23/11/2022  R$        1.550,00 3,44R$                SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000621 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 23/11/2022  R$        1.550,00 3,44R$                SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000625 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 23/11/2022  R$        1.550,00 3,44R$                SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000252 CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 01/07/2010 1.844,10R$        1.844,10R$        ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800002511 CAIXA CLARA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000578 CAIXA CLARA 12" ESTRUTURA ALUMINIO PELE NYLON 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

0452000105 CAIXA CLARA 13' 01/07/2010 710,00R$            710,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000153 CAIXA CLARA 13' 28/06/2013 4.900,00R$        4.413,73R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000056 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000057 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000604 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000603 CAIXA CLARA 14'' 01/07/2010 1.960,00R$        1.960,00R$        CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000494 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000495 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000535 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000534 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000080 CAIXA CLARA 14'' 23/04/2008 215,00R$            215,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000082 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000083 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000081 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000037 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000036 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000003 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000001 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000002 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0452000510 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000611 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000529 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000068 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000067 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000066 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000069 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000110 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000111 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000318 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000317 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000542 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000543 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000508 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000507 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000513 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000514 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000522 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000610 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000521 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000509 CAIXA CLARA 14'' 24/11/2008 308,00R$            308,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000125 CAIXA CLARA 14'' 01/07/2010 535,00R$            535,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000112 CAIXA CLARA 14'' 01/07/2010 1.299,00R$        1.299,00R$        SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000152 CAIXA CLARA 14'' 28/06/2013 4.900,00R$        4.413,73R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800000594 CAIXA CLARA 14" 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

0452000093 CAIXA DE GUERRA PICCOLO 28/06/2013 4.900,00R$        4.684,65R$        THEATRO SÃO PEDRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000029 CAMERA DIGITAL CANON POWERSHOT  SX240HS 01/11/2012 850,00R$            821,29R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000210 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 01/11/2012 850,00R$            821,29R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000281 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 01/11/2012 850,00R$            821,29R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000324 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 01/11/2012 850,00R$            821,29R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000007 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 01/11/2012 850,00R$            821,29R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000002 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 01/11/2012 850,00R$            821,29R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000097 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 01/11/2012 850,00R$            821,29R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000098 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 03/09/2008 389,00R$            246,24R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000099 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 03/09/2008 389,00R$            389,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000069 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 01/11/2012 850,00R$            821,29R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000215 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 01/11/2012 850,00R$            821,29R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000176 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 01/11/2012 850,00R$            821,29R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000273 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 01/11/2012 850,00R$            821,29R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000372 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 01/11/2012 850,00R$            821,29R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000092 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 01/11/2012 850,00R$            821,29R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000132 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 01/11/2012 850,00R$            821,29R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000371 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 03/09/2008 389,00R$            389,00R$            GUARAREMA  ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001630 CARRINHO METALICO P/ TRANSPORTE DE CARGAS 29/03/2012 470,25R$            470,25R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001201 CARRINHO METALICO P/ TRANSPORTE DE CARGAS 180 kg 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0455000179 CASE 23/04/2014 1.396,00R$        1.142,85R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455005094 CASE  M ULTI INSTRUMENTAL  WANDERCASE 20/07/2015 7.580,00R$        5.267,55R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000135 CASE FIXO P/ ARMAZENAGEM DE 3 VIOLOES 09/06/2014 972,00R$            783,54R$            TEATRO CAETANO DE CAMPOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000132 CASE FIXO P/ ARMAZENAGEM DE 6 VIOLOES 07/05/2014 895,00R$            729,63R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000131 CASE FIXO P/ ARMAZENAGEM DE 6 VIOLOES 07/05/2014 895,00R$            729,63R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000136 CASE FIXO P/ ARMAZENAGEM DE 6 VIOLOES 07/05/2014 895,00R$            729,63R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000137 CASE FIXO P/ ARMAZENAGEM DE 6 VIOLOES 07/05/2014 895,00R$            729,63R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000153 CASE FIXO P/ ARMAZENAGEM DE 7 CONTRABAIXOS 05/11/2012 1.232,00R$        1.189,94R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000128 CASE MODULO INFERIOR  COM RODIZIO PARA ARMAZENAGEM 07/05/2014 1.045,00R$        851,89R$            TEATRO CAETANO DE CAMPOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000124 CASE MULTI INSTGRUMENTAL WANDERCASE 28/06/2013 4.800,00R$        4.324,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000165 CASE P/ TRANSPORTE DE AMPLIFICADOR 01/01/2010 1.098,00R$        1.079,70R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000123 CASEC/ RODIZIOS DIM 090X075X110 06/07/2012 1.040,00R$        1.038,99R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000180 CASEP/ ARMAZENAGEM  DE VIOLONCELO 23/04/2014 1.396,00R$        1.142,85R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000181 CASEP/ ARMAZENAGEM  DE VIOLONCELO 23/04/2014 1.396,00R$        1.142,85R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000178 CASEP/ ARMAZENAGEM  DE VIOLONCELO 23/04/2014 1.396,00R$        1.142,85R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000184 CASEP/ ARMAZENAGEM  DE VIOLONCELO  23/04/2014 1.396,00R$        1.142,85R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000177 CASEP/ ARMAZENAGEM  DE VIOLONCELO  23/04/2014 1.396,00R$        1.142,85R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000182 CASEP/ ARMAZENAGEM  DE VIOLONCELO  23/04/2014 1.396,00R$        1.142,85R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000176 CASEP/ ARMAZENAGEM  DE VIOLONCELO  23/04/2014 1.396,00R$        1.142,85R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000183 CASEP/ ARMAZENAGEM  DE VIOLONCELO  DIM 080X060X155 23/04/2014 1.396,00R$        1.142,85R$        TEATRO CAETANO DE CAMPOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000129 CASEP/ ARMAZENAGEM DE 10 VIOLOES C/ RODIZIOS 07/05/2014 1.057,00R$        861,67R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000134 CASEP/ ARMAZENAGEM DE 10 VIOLOES C/ RODIZIOS 07/05/2014 1.057,00R$        861,67R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000133 CASEP/ ARMAZENAGEM DE 10 VIOLOES C/ RODIZIOS 07/05/2014 1.057,00R$        861,67R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000130 CASEP/ ARMAZENAGEM DE 10 VIOLOES C/ RODIZIOS 01/07/2010 1.057,00R$        2.100,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000117 CASEP/ ARMAZENAGEM DE 7 GUITARRAS 07/05/2014 1.750,00R$        1.426,03R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000118 CASEP/ ARMAZENAGEM DE 7 GUITARRAS 07/05/2014 1.750,00R$        1.426,03R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000115 CASEP/ ARMAZENAGEM DE 7 GUITARRAS 07/05/2014 1.899,00R$        1.548,26R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000116 CASEP/ ARMAZENAGEM DE 7 GUITARRAS 07/05/2014 1.899,00R$        1.548,26R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000121 CASEP/ ARMAZENAGEM DE 7 GUITARRAS 07/05/2014 1.750,00R$        1.426,03R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000120 CASEP/ ARMAZENAGEM DE 7 GUITARRAS 07/05/2014 1.750,00R$        1.426,03R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000119 CASEP/ ARMAZENAGEM DE 7 GUITARRAS 07/05/2014 1.980,00R$        1.613,81R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000122 CASEP/ ARMAZENAGEM DE 7 GUITARRAS 07/05/2014 1.980,00R$        1.613,81R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000157 CASEP/ ARMAZENAGEM DE AMPLICADOR C/ RODIZIOS 14/11/2012 1.230,00R$        1.184,56R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000159 CASEP/ ARMAZENAGEM DE ARCOS C/ RODIZIOS 23/04/2014 1.479,00R$        1.211,62R$        TEATRO CAETANO DE CAMPOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000127 CASEP/ ARMAZENAGEM DE CAIXA CLARA 01/07/2010 5.500,00R$        5.500,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000126 CASEP/ ARMAZENAGEM DE CAIXA CLARA DIM 045X045X030 01/07/2010 5.500,00R$        5.500,00R$        TEATRO CAETANO DE CAMPOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000001 CASEP/ ARMAZENAGEM DE CAIXA DE SOM 05/11/2012 1.213,00R$        1.171,41R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000003 CASEP/ ARMAZENAGEM DE CAIXA DE SOM 05/11/2012 1.213,00R$        1.171,41R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000004 CASEP/ ARMAZENAGEM DE CAIXA DE SOM 05/11/2012 1.213,00R$        1.171,41R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000002 CASEP/ ARMAZENAGEM DE CAIXA DE SOM 05/11/2012 1.144,00R$        1.104,22R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000155 CASEP/ ARMAZENAGEM DE CAIXA DE SOM C/ RODIZIOS 05/11/2012 1.213,00R$        1.171,41R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000156 CASEP/ ARMAZENAGEM DE CAIXA DE SOM C/ RODIZIOS 05/11/2012 1.213,00R$        1.171,41R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000148 CASEP/ ARMAZENAGEM DE CONTRABAIXO 06/09/2012 1.350,00R$        1.325,62R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000164 CASEP/ ARMAZENAGEM DE CONTRABAIXO 06/09/2012 1.350,00R$        1.325,62R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000150 CASEP/ ARMAZENAGEM DE CONTRABAIXO 06/09/2012 1.350,00R$        1.325,62R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000149 CASEP/ ARMAZENAGEM DE CONTRABAIXO 06/09/2012 1.350,00R$        1.325,62R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000147 CASEP/ ARMAZENAGEM DE CONTRABAIXO 06/09/2012 1.350,00R$        1.325,62R$        TEATRO CAETANO DE CAMPOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000151 CASEP/ ARMAZENAGEM DE MESA DIGITAL 05/11/2012 874,00R$            843,52R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000125 CASEP/ ARMAZENAGEM DE PIANO DIGITAL C/ RODIZIOS 14/11/2012 860,00R$            828,60R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000098 CASEP/ ARMAZENAGEM DE TECLADO DIGITAL 07/05/2014 530,00R$            432,29R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000096 CASEP/ ARMAZENAGEM DE TECLADO DIGITAL 07/05/2014 530,00R$            432,29R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000097 CASEP/ ARMAZENAGEM DE TECLADO DIGITAL 07/05/2014 530,00R$            432,29R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000099 CASEP/ ARMAZENAGEM DE TECLADO DIGITAL 07/05/2014 530,00R$            432,29R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0455000113 CASEP/ ARMAZENAGEM DE TECLADO DIGITAL 07/05/2014 620,00R$            505,65R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000112 CASEP/ ARMAZENAGEM DE TECLADO DIGITAL 07/05/2014 620,00R$            505,65R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000111 CASEP/ ARMAZENAGEM DE TECLADO DIGITAL 07/05/2014 620,00R$            505,65R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000114 CASEP/ ARMAZENAGEM DE TECLADO DIGITAL 07/05/2014 620,00R$            505,65R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000100 CASEP/ ARMAZENAGEM DE TECLADO DIGITAL 07/05/2014 620,00R$            505,65R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000101 CASEP/ ARMAZENAGEM DE TECLADO DIGITAL 07/05/2014 620,00R$            505,65R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000102 CASEP/ ARMAZENAGEM DE TECLADO DIGITAL 07/05/2014 620,00R$            505,65R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000110 CASEP/ ARMAZENAGEM DE TECLADO DIGITAL 07/05/2014 620,00R$            505,65R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000108 CASEP/ ARMAZENAGEM DE TECLADO DIGITAL 07/05/2014 620,00R$            505,65R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000109 CASEP/ ARMAZENAGEM DE TECLADO DIGITAL 07/05/2014 620,00R$            505,65R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000186 CASEP/ ARMAZENAGEM DE TIMPANO 20  DIM 190X080X105 06/07/2012 1.887,00R$        1.883,88R$        THEATRO SÃO PEDRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000188 CASEP/ ARMAZENAGEM DE TIMPANO 32  06/07/2012 2.196,00R$        2.193,05R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000140 CASEP/ ARMAZENAGEM DE TROMPAS C/ 2 PECAS 27/02/2014 819,00R$            683,48R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000138 CASEP/ ARMAZENAGEM DE TROMPAS C/ 2 PECAS 27/02/2014 819,00R$            683,48R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000139 CASEP/ ARMAZENAGEM DE TROMPAS C/ 2 PECAS 27/02/2014 819,00R$            683,48R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000143 CASEP/ ARMAZENAGEM DE TROMPAS C/ 2 PECAS 27/02/2014 819,00R$            683,48R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000162 CASEP/ ARMAZENAGEM DE VIOLAO C/ 10 DIVISORIAS 07/05/2014 1.057,00R$        861,67R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000163 CASEP/ ARMAZENAGEM DE VIOLAO C/ 10 DIVISORIAS E RODIZIOS 07/05/2014 1.057,00R$        861,67R$            TEATRO CAETANO DE CAMPOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000168 CASEP/ ARMAZENAGEM DE VIOLAO C/ 3 DIVISORIAS 07/05/2014 1.045,00R$        851,89R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000173 CASEP/ ARMAZENAGEM DE VIOLAO C/ 3 DIVISORIAS 07/05/2014 1.045,00R$        851,89R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000167 CASEP/ ARMAZENAGEM DE VIOLAO C/ 3 DIVISORIAS 09/06/2014 972,00R$            783,54R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000169 CASEP/ ARMAZENAGEM DE VIOLAO C/ 3 DIVISORIAS 09/06/2014 972,00R$            783,54R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000166 CASEP/ ARMAZENAGEM DE VIOLAO C/ 3 DIVISORIAS 07/05/2014 1.045,00R$        851,89R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000170 CASEP/ ARMAZENAGEM DE VIOLAO C/ 3 DIVISORIAS 07/05/2014 1.045,00R$        851,89R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000174 CASEP/ ARMAZENAGEM DE VIOLAO C/ 3 DIVISORIAS 07/05/2014 1.045,00R$        851,89R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000172 CASEP/ ARMAZENAGEM DE VIOLAO C/ 3 DIVISORIAS 09/06/2014 972,00R$            783,54R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000175 CASEP/ ARMAZENAGEM DE VIOLAO C/ 3 DIVISORIAS 09/06/2014 972,00R$            783,54R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000171 CASEP/ ARMAZENAGEM DE VIOLAO C/ 3 DIVISORIAS 09/06/2014 972,00R$            783,54R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000201 CASEP/ ARMAZENAGEM DE VIOLAS 23/04/2014 1.584,00R$        1.297,12R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000203 CASEP/ ARMAZENAGEM DE VIOLAS 23/04/2014 1.584,00R$        1.297,12R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000202 CASEP/ ARMAZENAGEM DE VIOLAS C/ 12 DIVISORIAS 23/04/2014 1.584,00R$        1.297,12R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000152 CASEP/ PRES ROLAND 045X035X025 05/11/2012 519,00R$            500,56R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000158 CASEP/TRANSPORTE DE INTRUMENTOS 28/06/2013 4.800,00R$        4.324,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000197 CASES P/ ARMAZENAGEM  DE FLAUTAS E CLARINETES 10/04/2014 1.093,00R$        899,16R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000141 CASES P/ ARMAZENAGEM  DE FLAUTAS E CLARINETES 12 PECAS CADA 10/04/2014 1.093,00R$        899,16R$            TEATRO CAETANO DE CAMPOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000154 CASES P/ ARMAZENAGEM DE MICROFONE 05/11/2012 1.025,00R$        989,50R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000145 CASES P/ ARMAZENAGEM DE TOM TONS 27/02/2014 819,00R$            683,48R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000146 CASES P/ ARMAZENAGEM DE TOM TONS DIM 075X100X100 27/02/2014 819,00R$            683,48R$            TEATRO CAETANO DE CAMPOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000144 CASES P/ ARMAZENAGEM DE TOM TONS DIM 075X100X100 27/02/2014 819,00R$            683,48R$            TEATRO CAETANO DE CAMPOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000142 CASES P/ ARMAZENAGEM DE TOM TONS DIM 075X100X100 27/02/2014 819,00R$            683,48R$            THEATRO SÃO PEDRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000199 CASES P/ ARMAZENAGEM DE TROMBONE 27/02/2014 797,00R$            664,47R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000196 CASES P/ ARMAZENAGEM DE TROMBONE 27/02/2014 797,00R$            664,47R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000195 CASES P/ ARMAZENAGEM DE TROMBONE 27/02/2014 797,00R$            664,47R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000194 CASES P/ ARMAZENAGEM DE TROMBONE 27/02/2014 797,00R$            664,47R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000198 CASES P/ ARMAZENAGEM DE TROMPETE 27/02/2014 697,00R$            581,41R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000200 CASES P/ ARMAZENAGEM DE TROMPETE 27/02/2014 697,00R$            581,41R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000189 CASES P/ ARMAZENAGEM DE TROMPETE  27/02/2014 697,00R$            581,41R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000192 CASES P/ ARMAZENAGEM DE TROMPETE  DIM 075X045X050 27/02/2014 697,00R$            581,41R$            TEATRO CAETANO DE CAMPOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000190 CASES P/ ARMAZENAGEM DE TROMPETE  DIM 075X045X050 27/02/2014 697,00R$            581,41R$            TEATRO CAETANO DE CAMPOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000187 CASES P/ ARMAZENAGEM DE VIBRAFONE 06/07/2012 2.979,00R$        2.975,58R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000161 CASES P/ ARMAZENAGEM DE VIOLAO C/ 6 DIVISORIAS 07/05/2014 895,00R$            729,63R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000193 CASES P/ ARMAZENAGEM DE XILOFONE 06/07/2012 2.914,00R$        2.909,70R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000191 CASES P/ ARMAZENAGEM DE XILOFONE 01/01/2010 2.900,00R$        2.900,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000215 CASTANHOLA DE MAO 28/06/2013 850,00R$            765,36R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000214 CASTANHOLA DE MESA BLACK SWAMP 28/06/2013 1.080,00R$        972,90R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001017 CATRACA DE ACESSO ELETRONICA 01/09/2010 2.630,13R$        2.630,13R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001018 CATRACA DE ACESSO ELETRONICA 01/09/2010 2.630,13R$        2.630,13R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800000887 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000888 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000890 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000891 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000756 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000759 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000048 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002151 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001232 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001233 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001234 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001235 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001236 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001237 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001238 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002175 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002176 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002177 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002178 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002179 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000755 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000860 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000889 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000237 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000238 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000239 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000240 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000241 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000242 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000243 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000244 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000245 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000246 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000762 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000763 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000764 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000765 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000766 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000768 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000770 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000773 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

9800000775 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004078 CAVAQUINHO 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000751 CAVAQUINHO 4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000754 CAVAQUINHO 4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000566 CAVAQUINHO 4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000567 CAVAQUINHO 4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000568 CAVAQUINHO 4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000569 CAVAQUINHO 4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000570 CAVAQUINHO 4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002234 CAVAQUINHO 4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000220 CAVAQUINHO 4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000545 CAVAQUINHO 4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000546 CAVAQUINHO 4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000753 CAVAQUINHO 4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000760 CAVAQUINHO 4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000761 CAVAQUINHO 4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000862 CAVAQUINHO 4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000572 CAVAQUINHO 4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002235 CAVAQUINHO 4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000757 CAVAQUINHO C/ 4  CORDAS ACABAMENTO MADEIRA LAMINADO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000788 CAVAQUINHO C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000790 CAVAQUINHO C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000793 CAVAQUINHO C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000794 CAVAQUINHO C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

0411000051 CAVAQUINHO C/ CASE 01/07/2009 349,90R$            349,90R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0411000001 CAVAQUINHO C/ CASE 27/06/2013 6.850,00R$        6.172,26R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0411000002 CAVAQUINHO C/ CASE 27/06/2013 6.850,00R$        6.172,26R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0411000019 CAVAQUINHO C/ CASE 12/12/2018 1.848,00R$        656,74R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800000640 CAVAQUINHO C/ CASE 4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000758 CAVAQUINHO C/4 CORDAS ACABAMENTO MADEIRA LAMINADO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004079 CAVAQUINHO C/4 CORDAS ACABAMENTO MADEIRA LAMINADO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000789 CAVAQUINHO C/4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000792 CAVAQUINHO C/4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000795 CAVAQUINHO C/4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000796 CAVAQUINHO C/4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000797 CAVAQUINHO C/4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000791 CAVAQUINHO C/4 CORDAS BRACO EM CEDRO ACABAMENTO EM VERNIZ 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

0100000264 CENTRAL DE ALARME 19/07/2010 784,00R$            784,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000079 CENTRAL TELEFONICA 13/03/2008 16.750,00R$      16.750,00R$      POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000010 CLARINETE A C/ CASE 17/04/2009 20.118,93R$      20.118,93R$      CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000251 CLARINETE A C/ CASE 01/07/2010 2.900,00R$        2.900,00R$        CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000252 CLARINETE A C/ CASE 01/07/2010 2.900,00R$        2.900,00R$        CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000253 CLARINETE A C/ CASE 01/07/2010 2.900,00R$        2.900,00R$        CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000254 CLARINETE A C/ CASE 01/07/2010 2.900,00R$        2.900,00R$        CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000256 CLARINETE A C/ CASE 01/07/2010 989,36R$            989,36R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800000230 CLARINETE BB 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000231 CLARINETE BB 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000232 CLARINETE BB 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001841 CLARINETE BB C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001842 CLARINETE BB C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001843 CLARINETE BB C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001394 CLARINETE BB C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001847 CLARINETE BB C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001848 CLARINETE BB C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002309 CLARINETE BB C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002310 CLARINETE BB C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000641 CLARINETE BB C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000642 CLARINETE BB C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001844 CLARINETE BB C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001845 CLARINETE BB C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

0430000105 CLARINETE BB C/ CASE 08/06/2015 2.900,00R$        2.048,80R$        OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000093 CLARINETE BB C/ CASE 08/06/2015 2.900,00R$        2.048,80R$        OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000018 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000046 CLARINETE BB C/ CASE 17/04/2009 5.536,01R$        5.536,01R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000013 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000015 CLARINETE BB C/ CASE 17/04/2009 5.536,01R$        5.536,01R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000119 CLARINETE BB C/ CASE 11/10/2017 2.415,00R$        1.140,35R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000120 CLARINETE BB C/ CASE 11/10/2017 2.415,00R$        1.140,35R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000022 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000021 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000104 CLARINETE BB C/ CASE 08/06/2015 2.900,00R$        2.048,80R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000019 CLARINETE BB C/ CASE 17/04/2009 5.536,01R$        5.536,01R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000048 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000050 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000047 CLARINETE BB C/ CASE 17/04/2009 5.536,01R$        5.536,01R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000098 CLARINETE BB C/ CASE 08/06/2015 7.270,00R$        5.135,18R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000100 CLARINETE BB C/ CASE 08/06/2015 2.900,00R$        2.048,80R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000108 CLARINETE BB C/ CASE 08/06/2015 2.900,00R$        2.048,80R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000027 CLARINETE BB C/ CASE 01/02/2009 2.272,74R$        2.272,74R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000030 CLARINETE BB C/ CASE 01/02/2009 2.272,74R$        2.272,74R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000028 CLARINETE BB C/ CASE 01/02/2009 2.272,74R$        2.272,74R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000029 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000032 CLARINETE BB C/ CASE 17/04/2009 5.536,01R$        5.536,01R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000005 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000009 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000007 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000008 CLARINETE BB C/ CASE 17/04/2009 2.272,74R$        2.272,74R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000006 CLARINETE BB C/ CASE 17/04/2009 2.272,74R$        2.272,74R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000004 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000002 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000012 CLARINETE BB C/ CASE 17/04/2009 10.291,36R$      10.291,36R$      CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000001 CLARINETE BB C/ CASE 17/04/2009 5.536,01R$        5.536,01R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000106 CLARINETE BB C/ CASE 08/06/2015 2.900,00R$        2.048,80R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000107 CLARINETE BB C/ CASE 08/06/2015 2.900,00R$        2.048,80R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000116 CLARINETE BB C/ CASE 18/09/2017 2.416,00R$        1.156,13R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000117 CLARINETE BB C/ CASE 18/09/2017 2.416,00R$        1.156,13R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000037 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000035 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0430000038 CLARINETE BB C/ CASE 17/04/2009 5.536,01R$        5.536,01R$        CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000043 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000045 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        974,32R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000024 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000023 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000025 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000026 CLARINETE BB C/ CASE 17/04/2009 5.536,01R$        5.536,01R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000103 CLARINETE BB C/ CASE 08/06/2015 2.900,00R$        2.048,80R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000263 CLARINETE BB C/ CASE 21/08/2008 339,15R$            339,15R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000051 CLARINETE BB C/ CASE 17/04/2009 5.536,01R$        5.536,01R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000088 CLARINETE BB C/ CASE 25/03/2014 2.200,00R$        1.818,82R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000259 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000257 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000101 CLARINETE BB C/ CASE 08/06/2015 2.900,00R$        2.048,80R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000085 CLARINETE BB C/ CASE 25/03/2014 2.200,00R$        1.818,82R$        CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000095 CLARINETE BB C/ CASE 08/06/2015 2.900,00R$        2.048,80R$        CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000084 CLARINETE BB C/ CASE 25/03/2014 2.200,00R$        1.818,82R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000086 CLARINETE BB C/ CASE 25/03/2014 2.200,00R$        1.818,82R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000053 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000052 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000054 CLARINETE BB C/ CASE 17/04/2009 5.536,01R$        5.536,01R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000033 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000034 CLARINETE BB C/ CASE 17/04/2009 5.536,01R$        5.536,01R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000042 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000041 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000039 CLARINETE BB C/ CASE 17/04/2009 5.536,01R$        5.536,01R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000040 CLARINETE BB C/ CASE 01/07/2010 599,00R$            599,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000260 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000121 CLARINETE BB C/ CASE 25/10/2018 2.999,00R$        1.105,20R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000122 CLARINETE BB C/ CASE 25/10/2018 2.999,00R$        1.105,20R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000059 CLARINETE BB C/ CASE 21/08/2008 339,15R$            339,15R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000058 CLARINETE BB C/ CASE 21/08/2008 339,15R$            339,15R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000056 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000057 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000055 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000096 CLARINETE BB C/ CASE 08/06/2015 2.900,00R$        2.048,80R$        CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000097 CLARINETE BB C/ CASE 08/06/2015 2.900,00R$        2.048,80R$        CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000003 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000014 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000099 CLARINETE BB C/ CASE 08/06/2015 7.270,00R$        5.135,18R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000082 CLARINETE BB C/ CASE 27/06/2013 5.200,00R$        4.685,43R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000081 CLARINETE BB C/ CASE 27/06/2013 5.200,00R$        4.685,43R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000083 CLARINETE BB C/ CASE 27/06/2013 5.200,00R$        4.685,43R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000011 CLARINETE BB C/ CASE 17/04/2009 5.536,01R$        5.536,01R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000102 CLARINETE BB C/ CASE 08/06/2015 2.900,00R$        2.048,80R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000112 CLARINETE BB C/ CASE 18/09/2017 2.416,00R$        1.156,13R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000113 CLARINETE BB C/ CASE 18/09/2017 2.416,00R$        1.156,13R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000109 CLARINETE BB C/ CASE 08/06/2015 2.900,00R$        2.048,80R$        POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000118 CLARINETE BB C/ CASE 11/10/2017 2.415,00R$        1.140,35R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000268 CLARINETE BB C/ CASE 27/06/2013 6.800,00R$        6.127,91R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000092 CLARINETE BB C/ CASE 29/04/2013 3.424,00R$        3.140,21R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000264 CLARINETE BB C/ CASE 21/08/2008 339,15R$            339,15R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000258 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000044 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000049 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000036 CLARINETE BB C/ CASE 17/03/2009 1.538,25R$        1.538,25R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000262 CLARINETE BB C/ CASE 09/07/2013 377,15R$            338,32R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000266 CLARINETE BB C/ CASE 27/06/2013 6.800,00R$        6.127,91R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000267 CLARINETE BB C/ CASE 27/06/2013 6.800,00R$        6.127,91R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000265 CLARINETE BB C/ CASE 27/06/2013 6.800,00R$        6.127,91R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000090 CLARINETE BB C/ CASE 29/04/2013 3.424,00R$        3.140,21R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000087 CLARINETE BB C/ CASE 25/03/2014 2.200,00R$        1.818,82R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000060 CLARINETE BB C/ CASE 17/04/2009 5.536,01R$        5.536,01R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000094 CLARINETE BB C/ CASE 08/06/2015 2.900,00R$        2.048,80R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000114 CLARINETE BB CLARINETE YAMAHA YCL 255 SI BEMOL 18/09/2017 2.416,00R$        1.156,13R$        EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000115 CLARINETE BB CLARINETE YAMAHA YCL 255 SI BEMOL 18/09/2017 2.416,00R$        1.156,13R$        EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000080 CLARINETE BUFFET GRAMPON E13 BIB 27/06/2013 5.200,00R$        4.685,43R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0430000110 CLARINETE EM MDEIRA MOD. YCL650WC 29/04/2013 3.424,00R$        3.140,21R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001186 COLETORA SELETIVA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0100001015 CONDICIONADOR DE AR PORTATIL 24/03/2008 1.190,00R$        1.190,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001198 CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0100001014 CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA 01/01/2010 1.839,00R$        1.839,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001005 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 01/07/2010 7.199,00R$        7.199,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001006 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 01/07/2010 7.199,00R$        7.199,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001030 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 11/04/2013 1.704,00R$        1.571,47R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001029 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 11/04/2013 1.704,00R$        1.571,47R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001036 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 03/06/2013 3.350,00R$        3.041,41R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001040 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 29/04/2014 2.515,00R$        2.055,48R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001039 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 29/04/2014 2.515,00R$        2.055,48R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001038 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 29/04/2014 2.515,00R$        2.055,48R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001037 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 29/04/2014 2.515,00R$        2.055,48R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000514 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 01/07/2010 1.076,00R$        1.076,00R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000592 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 16/05/2019 4.954,38R$        1.549,04R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800002803 CONGAS 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002804 CONGAS 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002508 CONGAS 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002331 CONGAS 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

0452000118 CONGAS 01/07/2010 1.625,00R$        1.625,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000492 CONGAS 01/07/2010 1.625,00R$        1.625,00R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000151 CONGAS 01/01/2010 1.625,00R$        1.625,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001427 CONGAS ACABAMENTO MADEIRA PELE ANIMAL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001428 CONGAS ACABAMENTO MADEIRA PELE ANIMAL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001429 CONGAS ACABAMENTO MADEIRA PELE ANIMAL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001426 CONGAS ACABAMENTO MADEIRA PELE ANIMAL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003171 CONGAS C/ 2 PECAS 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

0400000024 CONTRA BAIXO 1/2 MAD EXP COMP 11/11/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800002115 CONTRABAIXO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

0400005107 CONTRABAIXO ACUSTICO 17/04/2009 5.353,25R$        12.955,00R$      OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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0400005106 CONTRABAIXO ACUSTICO 17/04/2009 5.353,25R$        140,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400005105 CONTRABAIXO ACUSTICO 30/06/2010 4.528,65R$        64,00R$              OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400005108 CONTRABAIXO ACUSTICO 01/07/2010 5.353,25R$        64,00R$              OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800000469 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0400000028 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 11/11/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CAIEIRAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000015 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 11/11/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000009 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 11/11/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000187 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 02/10/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000186 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 03/12/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000049 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 07/11/2018 3.730,00R$        1.361,31R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000183 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 11/11/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000185 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 03/12/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000007 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 03/12/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000002 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 02/10/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000004 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 11/11/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000050 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 07/11/2018 3.730,00R$        1.361,31R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000192 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 03/12/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000026 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 11/11/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000195 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 11/11/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000316 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 03/12/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000194 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 11/11/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000182 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 01/01/2010 1.700,00R$        1.700,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000018 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 11/11/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000048 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 07/11/2018 3.730,00R$        1.361,31R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000051 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 07/11/2018 3.730,00R$        1.361,31R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000052 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 07/11/2018 3.730,00R$        1.361,31R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000053 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/2 07/11/2018 3.730,00R$        1.361,31R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000042 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/4 07/11/2018 3.730,00R$        1.361,31R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000041 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/4 07/11/2018 3.730,00R$        1.361,31R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000040 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/4 07/11/2018 3.730,00R$        1.361,31R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000043 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/4 07/11/2018 3.730,00R$        1.361,31R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000044 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/4 07/11/2018 3.730,00R$        1.361,31R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000045 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/4 07/11/2018 3.730,00R$        1.361,31R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000046 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/4 07/11/2018 3.730,00R$        1.361,31R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000047 CONTRABAIXO ACUSTICO 1/4 07/11/2018 3.730,00R$        1.361,31R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001793 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0400000208 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 01/07/2009 12.955,00R$      12.955,00R$      OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000014 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 11/11/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000013 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 11/11/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000012 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 11/11/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000016 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 17/04/2009 5.353,25R$        5.353,25R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000188 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 11/11/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000184 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 11/11/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000001 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 11/11/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000191 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 02/10/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000025 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 11/11/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000038 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 17/04/2009 5.353,25R$        5.353,25R$        CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000029 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 03/12/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000020 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 11/11/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000019 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 11/11/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000197 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 03/12/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000030 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 01/01/2010 12.955,00R$      12.955,00R$      POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000027 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 11/11/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000193 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 11/11/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000189 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 02/10/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000181 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 02/10/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000037 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 17/04/2009 5.353,25R$        5.353,25R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000035 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 17/04/2009 5.353,25R$        5.353,25R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000212 CONTRABAIXO ACUSTICO 3/4 01/07/2010 12.955,00R$      12.955,00R$      SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800000910 CONTRABAIXO ACUSTICO 4/4 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000026 CONTRABAIXO ACUSTICO 4/4 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000961 CONTRABAIXO ACUSTICO 4/4 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELA SECEC

0400000196 CONTRABAIXO ACUSTICO 4/4 02/10/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0400000190 CONTRABAIXO ACUSTICO 4/4 03/12/2008 5.513,00R$        5.513,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001746 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU MENINOS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001747 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU MENINOS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000785 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU MENINOS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001721 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000781 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000782 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000783 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000784 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

0420000046 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 20/12/2013 2.300,00R$        1.962,75R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0420000008 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 22/11/2019 1.868,00R$        487,34R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0420000009 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 22/11/2019 1.868,00R$        487,34R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0420000010 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 22/11/2019 1.868,00R$        487,34R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0420000011 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 22/11/2019 1.868,00R$        487,34R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0420000004 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 20/12/2013 2.300,00R$        1.962,75R$        POA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0420000050 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 20/12/2013 2.300,00R$        1.962,75R$        POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0420000003 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 20/12/2013 2.300,00R$        1.962,75R$        POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0420000005 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 20/12/2013 2.300,00R$        1.962,75R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0420000002 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 20/12/2013 2.498,00R$        2.131,69R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0420000053 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 30/10/2012 580,00R$            560,60R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0420000048 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 30/10/2012 580,00R$            560,60R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0420000051 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 30/10/2012 580,00R$            560,60R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0420000052 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 30/10/2012 580,00R$            560,60R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0420000047 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 20/12/2013 2.498,00R$        2.131,69R$        SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0420000001 CONTRABAIXO ELETRICO 4 CORDAS 31/08/2011 435,00R$            435,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0431000006 CORNE INGLES 22/07/2013 25.400,00R$      22.716,96R$      SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800002095 CORNET C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

0440000081 CORNET C/ CASE 13/06/2016 3.790,00R$        2.292,71R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000080 CORNET C/ CASE 13/06/2016 3.790,00R$        2.292,71R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000082 CORNET YAMAHA YCR 2310 22/09/2016 3.400,00R$        1.963,27R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000083 CORNET YAMAHA YCR 2330 17/02/2017 3.790,00R$        2.034,66R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000084 CORNET YAMAHA YCR 2330 17/02/2017 3.790,00R$        2.034,66R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000205 ESCADA DE ALUMINIO 24/09/2008 229,20R$            229,20R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0500000004 ESCADA DE ALUMINIO 16/09/2009 393,84R$            393,84R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0500000003 ESCADA DE ALUMINIO 24/09/2008 229,20R$            229,20R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0200000811 ESCADA DE ALUMINIO 24/09/2009 280,00R$            280,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800005770 ESCADA DE ALUMINIO MULTIFUNCIONAL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELA SECEC

0100000486 ESCADA DE FERRO MOD. 8050 3 MTS. REF. ZEUS 23/11/2012 385,00R$            370,01R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0500000029 ESCADA METALICA 24/09/2008 229,20R$            229,20R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0500000026 ESCADA METALICA 24/09/2008 229,20R$            229,20R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000005 ESCADA METALICA 24/09/2008 229,20R$            229,20R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0500000001 ESCADA METALICA 24/09/2008 229,20R$            229,20R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0500000031 ESCADA METALICA 24/09/2008 229,20R$            229,20R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0500000030 ESCADA METALICA 24/09/2008 229,20R$            229,20R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000778 ESCADA METALICA 24/09/2008 229,20R$            229,20R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0500000005 ESCADA METALICA 24/09/2008 229,20R$            229,20R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0500000002 ESCADA METALICA 24/09/2008 229,20R$            229,20R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0500000028 ESCADA METALICA 24/09/2008 229,20R$            229,20R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0500000032 ESCADA METALICA 24/09/2008 229,20R$            229,20R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002734 ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 01/07/2010 580,00R$            580,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003297 ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 27/01/2009 440,00R$            440,00R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001221 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 18/7/2022 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001222 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 18/7/2022 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004451 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001193 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001187 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001188 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001213 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

0200000252 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 02/07/2009 752,77R$            752,77R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000999 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 25/06/2010 317,00R$            317,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000216 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 02/07/2009 752,77R$            752,77R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002729 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 25/06/2010 317,00R$            317,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002741 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 28/06/2010 409,90R$            409,90R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000762 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 30/11/2009 269,45R$            269,45R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000756 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 30/11/2009 269,45R$            269,45R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002204 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 01/07/2010 253,00R$            253,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002281 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 01/07/2010 253,00R$            253,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002401 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 02/07/2009 752,77R$            752,77R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001893 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 01/02/2014 253,00R$            201,68R$            POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001894 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 01/02/2014 253,00R$            201,68R$            POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001895 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 01/02/2014 253,00R$            201,68R$            POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003696 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 22/07/2009 315,00R$            315,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003697 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 22/07/2009 315,00R$            315,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001305 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 22/07/2009 315,00R$            315,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001927 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 01/07/2010 253,00R$            253,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003690 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 22/07/2009 315,00R$            315,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003691 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 22/07/2009 315,00R$            315,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003692 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 22/07/2009 315,00R$            315,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003693 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 22/07/2009 315,00R$            315,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003694 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 22/07/2009 315,00R$            315,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003695 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 22/07/2009 315,00R$            315,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003298 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 30/11/2009 269,45R$            269,45R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003689 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 10/12/2010 226,70R$            226,70R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001808 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 20/03/2009 347,00R$            347,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001810 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 20/03/2009 347,00R$            347,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001811 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 20/03/2009 347,00R$            347,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002007 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 22/07/2009 315,00R$            315,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001892 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 01/02/2014 253,00R$            201,68R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001324 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 28/06/2010 409,90R$            409,90R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001896 ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL 01/02/2014 253,00R$            201,68R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001209 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007737 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

0200003616 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 199,00R$            199,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003618 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 199,00R$            199,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003619 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 199,00R$            199,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002730 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003620 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 199,00R$            199,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003621 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 199,00R$            199,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003622 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 199,00R$            199,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000956 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000957 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002848 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002849 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002850 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002851 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002202 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002400 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001017 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001018 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001019 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001020 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001503 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001506 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001507 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001509 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001555 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001556 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001596 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001597 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001616 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001618 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001619 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001756 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001757 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001929 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001930 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001931 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001932 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003234 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/01/2010 210,00R$            210,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001897 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/02/2014 210,00R$            167,30R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001898 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/02/2014 210,00R$            167,30R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002010 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001349 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0200001350 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003251 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003253 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003254 ESTANTE DE PARTITURA DE MADEIRA 01/07/2010 210,00R$            210,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800004975 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004976 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004977 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004978 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004979 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007805 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001430 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001431 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001432 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001433 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001434 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001418 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004735 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004738 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004739 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002131 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002132 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002133 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002134 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002135 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002136 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002137 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002138 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002139 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002140 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002141 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002142 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002143 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002144 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002145 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002146 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002147 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002148 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002149 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002150 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002160 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002161 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002162 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001436 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001437 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001438 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001439 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001440 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001441 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001442 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001443 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001444 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001445 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001446 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001447 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001420 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001421 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001422 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001424 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001457 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001458 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001384 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001385 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007741 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007742 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007743 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007744 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007745 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007746 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007747 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007748 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007749 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007750 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007101 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007102 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007103 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004734 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004736 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004737 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004740 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004741 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004745 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004748 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004750 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004755 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004765 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004766 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004767 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004768 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004771 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004772 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004773 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004955 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004956 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004968 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007708 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004857 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800009602 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004834 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

9800004951 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004952 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004953 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004954 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004957 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004958 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004959 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004960 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004961 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004962 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004963 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004964 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004965 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004966 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004967 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004969 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004970 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004971 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004972 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004973 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004974 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007711 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007712 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007713 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007714 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007715 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007716 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007717 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007718 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007719 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007720 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007722 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007724 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007725 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007726 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007727 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007728 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007730 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007731 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007732 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007734 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001411 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

0200002553 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002554 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002555 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002556 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002557 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002558 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002559 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002560 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002561 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002562 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002563 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002564 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002565 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002566 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002567 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002568 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002569 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002570 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002571 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002572 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002573 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002574 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002575 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002576 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002577 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002578 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002579 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002582 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002011 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            ARUJÁ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002012 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            ARUJÁ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002013 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            ARUJÁ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002014 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            ARUJÁ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002015 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            ARUJÁ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002016 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            ARUJÁ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002017 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            ARUJÁ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002018 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            ARUJÁ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002019 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            ARUJÁ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002020 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            ARUJÁ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002021 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            ARUJÁ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002022 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            ARUJÁ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002023 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            ARUJÁ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002024 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            ARUJÁ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000870 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000871 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000872 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000873 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000874 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000875 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000876 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000877 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000878 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000879 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000880 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000881 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001311 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/01/2010 108,00R$            108,00R$            CAIEIRAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001312 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/01/2010 108,00R$            108,00R$            CAIEIRAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0200003226 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/01/2010 108,00R$            108,00R$            CAIEIRAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000031 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000438 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000439 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000440 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000444 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000445 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000446 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000396 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000731 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000732 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000733 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000734 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000054 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000055 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000056 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000057 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000058 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000059 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000060 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000061 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000062 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000063 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000064 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000065 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000066 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000067 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000068 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000069 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000070 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000071 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000072 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000073 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000074 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000075 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000076 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000077 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000078 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000079 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000080 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000081 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000082 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000083 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000084 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000085 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000086 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000087 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000088 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000089 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000090 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000091 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000092 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000093 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000094 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000095 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000096 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000097 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000098 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000099 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000100 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000032 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000033 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000034 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000035 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000036 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000038 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000040 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000041 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000042 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000043 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000044 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000045 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000046 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000047 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000048 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000049 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000050 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000051 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000052 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001220 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001221 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001222 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001223 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001224 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001273 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001890 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/01/2010 108,00R$            108,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000156 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000160 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000161 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000174 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001266 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001267 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001268 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001269 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001270 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001271 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001272 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001275 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0200001276 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001277 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003330 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003331 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003332 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003591 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003592 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003593 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003594 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003595 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003596 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003597 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003598 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003599 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003600 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003601 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003602 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003603 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003604 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003605 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003606 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003607 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003608 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003609 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003610 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003611 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003612 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003613 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003614 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003615 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000030 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002678 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002679 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002680 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002681 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002682 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002683 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002684 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002685 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002686 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002687 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002688 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002689 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002690 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002691 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002692 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002693 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003623 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003624 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003625 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003626 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003627 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003628 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003629 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003630 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003631 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003632 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003633 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003634 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003635 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003636 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003637 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003638 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003639 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003640 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003641 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003642 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 54,91R$              54,91R$              CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000039 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000053 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001274 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003312 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 71,90R$              71,90R$              CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003313 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 71,90R$              71,90R$              CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003314 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 71,90R$              71,90R$              CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003315 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 71,90R$              71,90R$              CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003316 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 71,90R$              71,90R$              CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003317 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 71,90R$              71,90R$              CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003318 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 71,90R$              71,90R$              CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003319 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 71,90R$              71,90R$              CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003320 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 71,90R$              71,90R$              CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002605 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002607 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002608 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002609 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002612 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000118 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000119 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000108 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000109 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000110 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000111 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000112 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000113 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000114 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000115 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002603 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002604 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002606 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003897 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0200003903 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003904 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003905 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003906 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003907 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003908 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003909 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003910 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003911 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002519 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002520 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002521 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002522 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002523 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002524 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002525 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002526 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000585 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/01/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002834 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002835 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002836 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002837 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002838 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002839 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002840 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002841 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002842 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002843 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002844 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002845 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002846 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002847 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000768 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000769 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000770 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000771 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000772 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000773 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000774 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000775 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000776 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000777 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002451 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002452 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002453 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002454 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002456 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002457 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002458 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002459 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002460 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002463 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002465 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002466 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002374 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002375 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002376 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002377 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002378 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002379 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002380 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002381 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002382 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002383 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002384 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002385 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002386 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002387 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002388 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002389 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002390 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002391 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002392 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002393 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002394 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002395 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002396 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002397 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002398 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002399 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001291 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001292 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001293 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001294 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001295 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001296 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001297 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001298 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001299 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001300 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001301 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001302 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001303 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003875 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003876 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003877 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003878 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003879 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

Página 29 de 65

S
C

E
C

D
C

I2
02

22
76

82

Assinado digitalmente por ROSANE GHEDIN - Representante Entidade Parceira / 60742616000160 - 29/12/2022 às 17:17:47 e
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/12/2022 às 11:11:25.
Assinado com senha por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Técnico IV / UFC - 29/12/2022 às 17:42:04 e
RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 17:42:45.
Autenticado com senha por RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 13:46:34.
Documento Nº: 61199541-8461 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61199541-8461
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0200003880 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003881 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003882 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003883 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003884 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003885 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003887 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003889 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003890 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003891 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003893 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003894 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003895 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003898 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003899 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003900 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003902 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003912 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003913 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003914 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003915 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003917 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000171 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000172 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000175 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000176 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000177 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000178 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000179 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000180 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000183 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000187 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000189 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000190 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000843 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000162 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000163 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000166 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000168 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000173 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000837 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            GUARAREMA  ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000839 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            GUARAREMA  ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001219 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001689 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001692 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001696 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001697 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001698 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001701 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001242 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001244 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001245 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001246 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001257 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001801 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/01/2010 108,00R$            108,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001802 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/01/2010 108,00R$            108,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001804 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/01/2010 108,00R$            108,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001805 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/01/2010 108,00R$            108,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001806 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/01/2010 108,00R$            108,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001347 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001330 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001331 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001332 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001334 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000371 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000373 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000374 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000375 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000376 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000378 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000379 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000381 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000382 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000383 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000384 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000194 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000195 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000196 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000199 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000200 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000157 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000158 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000169 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000170 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000372 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000377 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000380 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000193 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000197 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000198 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000294 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000295 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000441 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000730 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001225 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001891 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/01/2010 108,00R$            108,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001649 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001688 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0200001690 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001691 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001702 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003886 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003888 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001333 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001335 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001693 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            THEATRO SÃO PEDRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001695 ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            THEATRO SÃO PEDRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000120 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/01/2010 108,00R$            108,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000121 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/01/2010 108,00R$            108,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000122 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/01/2010 108,00R$            108,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000123 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/01/2010 108,00R$            108,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000124 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/01/2010 108,00R$            108,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000127 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000128 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000130 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000131 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000132 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000133 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000134 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000135 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000136 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000137 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000139 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000140 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000141 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000142 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000143 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000145 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2009 108,00R$            108,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000184 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000185 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000186 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000188 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000191 ESTANTE DE PARTITURA METALICA ESTANTE DE PARTITURA METALICA 01/07/2010 108,00R$            108,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800002231 EUFONIO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002306 EUFONIO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002201 EUFONIO C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

0442000020 EUFONIO EUFÔNIO 17/12/2019 26.000,00R$      6.604,94R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0442000005 EUFONIO EUFONIO C/ CASE 21/08/2008 1.485,80R$        1.485,80R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000004 EUFONIO TROMPA F (3ROT) Lq EST 29/08/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000057 FAGOTE C/ CASE 21/07/2014 69.980,00R$      55.608,07R$      POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0432000001 FAGOTE OSCAR ADLER & CO  C/ CASE 6/12/2022  R$      55.600,00 388,60R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000016 FILMADORA DIGITAL 29/07/2013 857,69R$            765,96R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000135 FLAUTA DOCE YAMAHA BAIXO YRB 302B 25/03/2014 1.289,00R$        1.065,69R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000144 FLAUTA DOCE YAMAHA BAIXO YRB 302B 25/03/2014 1.289,00R$        1.065,69R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0473000043 FLAUTA DOCE YAMAHA BARROCA BAIXO YRB302 BII 05/04/2019 2.239,00R$        725,25R$            CAIEIRAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0473000044 FLAUTA DOCE YAMAHA BARROCA BAIXO YRB302 BII 05/04/2019 2.239,00R$        725,25R$            CAIEIRAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800002049 FLAUTA TRANSVERSAL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002050 FLAUTA TRANSVERSAL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000235 FLAUTA TRANSVERSAL 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000236 FLAUTA TRANSVERSAL 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002313 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU MENINOS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001925 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002232 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002311 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002312 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002314 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002315 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001921 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001922 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001923 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001924 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000030 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000031 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELA SECEC

0433000020 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 01/07/2010 2.400,00R$        2.400,00R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000024 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 01/07/2010 2.031,00R$        2.031,00R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000013 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 14/08/2008 349,60R$            349,60R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000019 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 14/08/2008 349,60R$            349,60R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000012 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 18/09/2008 349,60R$            349,60R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000017 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000015 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000016 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000014 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000027 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 18/09/2008 349,60R$            349,60R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000028 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 18/09/2008 349,60R$            349,60R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000031 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000029 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000032 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000030 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000154 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 13/06/2016 2.998,00R$        1.813,55R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000155 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 13/06/2016 2.998,00R$        1.813,55R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000045 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 14/08/2008 349,60R$            349,60R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000041 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000040 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000042 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 17/03/2009 1.515,16R$        1.515,16R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000043 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 17/03/2009 1.515,16R$        1.515,16R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000005 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000006 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000010 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000007 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000008 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 01/07/2010 2.400,00R$        2.400,00R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000002 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000004 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000168 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 11/10/2017 2.485,00R$        1.173,79R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000169 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 11/10/2017 2.485,00R$        1.173,79R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000067 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000068 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0433000066 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000065 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000087 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 14/08/2008 349,60R$            349,60R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000088 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 14/08/2008 349,60R$            349,60R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000039 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 18/09/2008 349,60R$            349,60R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000037 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 18/09/2008 349,60R$            349,60R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000038 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 18/09/2008 349,60R$            349,60R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000034 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000035 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000036 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000033 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000080 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000078 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000156 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 13/06/2016 2.998,00R$        1.813,55R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000157 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 13/06/2016 2.998,00R$        1.813,55R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000158 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 13/06/2016 2.998,00R$        1.813,55R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000048 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000050 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000079 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000049 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000166 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 13/06/2016 2.998,00R$        1.813,55R$        CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000167 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 13/06/2016 2.998,00R$        1.813,55R$        CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000085 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 14/08/2008 349,60R$            349,60R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000086 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 14/08/2008 349,60R$            349,60R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000083 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000060 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000081 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000084 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000082 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000051 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 14/08/2008 349,60R$            349,60R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000053 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 18/09/2008 349,60R$            349,60R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000052 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 18/09/2008 349,60R$            349,60R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000054 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 18/09/2008 349,60R$            349,60R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000160 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 13/06/2016 2.998,00R$        1.813,55R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000161 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 13/06/2016 2.998,00R$        1.813,55R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000162 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 13/06/2016 2.998,00R$        1.813,55R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000163 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 13/06/2016 2.998,00R$        1.813,55R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000063 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000061 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000062 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000177 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 23/08/2018 2.596,00R$        1.001,26R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000178 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 23/08/2018 2.596,00R$        1.001,26R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000175 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 05/06/2018 2.499,00R$        1.017,41R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000176 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 05/06/2018 2.499,00R$        1.017,41R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000097 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 18/09/2008 349,60R$            349,60R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000091 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 18/09/2008 349,60R$            349,60R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000096 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 18/09/2008 349,60R$            349,60R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000090 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 18/09/2008 349,60R$            349,60R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000092 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 18/09/2008 349,60R$            349,60R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000094 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000095 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000089 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000256 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 14/08/2008 349,60R$            349,60R$            CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000254 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 14/08/2008 349,60R$            349,60R$            CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000251 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 01/07/2010 2.031,00R$        2.031,00R$        CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000252 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 01/07/2010 2.031,00R$        2.031,00R$        CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000253 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 01/07/2010 2.031,00R$        2.031,00R$        CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000255 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 01/07/2010 1.003,00R$        1.003,00R$        CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000257 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 01/07/2010 821,00R$            821,00R$            CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000164 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 13/06/2016 2.998,00R$        1.813,55R$        CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000165 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 13/06/2016 2.998,00R$        1.813,55R$        CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000119 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 25/03/2014 2.100,00R$        1.736,45R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000117 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 25/03/2014 2.100,00R$        1.736,45R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000077 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 14/08/2008 349,60R$            349,60R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000124 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 08/06/2015 2.500,00R$        1.765,70R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000113 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 29/07/2013 8.840,00R$        7.894,56R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000132 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 08/06/2015 2.500,00R$        1.765,70R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000112 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 29/07/2013 8.840,00R$        7.894,56R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800002051 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 29/07/2013 8.840,00R$        7.894,56R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000111 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 29/07/2013 8.840,00R$        7.894,56R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000023 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 18/09/2008 349,60R$            349,60R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000022 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 18/09/2008 349,60R$            349,60R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000021 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        839,80R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000183 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 24/09/2019 2.829,90R$        783,64R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000184 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 24/09/2019 2.829,90R$        783,64R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000125 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 08/06/2015 2.500,00R$        1.765,70R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000260 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 14/08/2008 349,60R$            349,60R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000258 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 18/09/2008 349,60R$            349,60R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000264 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 18/09/2008 349,60R$            349,60R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000262 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 17/03/2009 1.515,16R$        1.515,16R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000261 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 17/03/2009 1.515,16R$        1.515,16R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000259 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 01/07/2009 1.003,00R$        1.003,00R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000263 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 01/07/2010 2.031,00R$        2.031,00R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000129 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 08/06/2015 2.500,00R$        1.765,70R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000122 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 08/06/2015 2.500,00R$        1.765,70R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000123 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 08/06/2015 2.500,00R$        1.765,70R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000118 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 25/03/2014 2.100,00R$        1.736,45R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000127 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 08/06/2015 2.500,00R$        1.765,70R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000128 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 08/06/2015 2.500,00R$        1.765,70R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000133 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 08/06/2015 2.500,00R$        1.765,70R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000134 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 08/06/2015 2.500,00R$        1.765,70R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000058 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000003 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000064 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000057 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000055 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000056 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000025 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 01/07/2010 2.031,00R$        2.031,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0433000026 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 01/07/2010 2.031,00R$        2.031,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000130 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 08/06/2015 2.500,00R$        1.765,70R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000131 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 08/06/2015 2.500,00R$        1.765,70R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000126 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 08/06/2015 2.500,00R$        1.765,70R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000115 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 18/09/2008 349,60R$            349,60R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000044 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 12/02/2009 1.326,29R$        1.326,29R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000114 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 01/07/2009 2.400,00R$        2.400,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000121 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 30/12/2011 389,50R$            389,50R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000173 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 11/10/2017 2.545,00R$        1.202,13R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000174 FLAUTA TRANSVERSAL C/ CASE 11/10/2017 2.545,00R$        1.202,13R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000172 FLAUTA TRANSVERSAL FLAUTA TRANSVERSAL YAMAHA YFL 212 11/10/2017 2.545,00R$        1.202,13R$        EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000170 FLAUTA TRANSVERSAL FLAUTA TRANSVERSAL YAMAHA YFL 222 11/10/2017 2.485,00R$        1.173,79R$        EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000008 FLAUTIM (PICCOLO) C/ CASE 01/02/2009 2.673,56R$        2.673,56R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0433000047 FLAUTIM C/ CASE 01/02/2009 2.673,56R$        2.673,56R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800006945 FORNO DE MICRO-ONDAS 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

0100000165 FORNO DE MICRO-ONDAS 04/08/2008 250,00R$            250,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000004 FORNO DE MICRO-ONDAS 12/08/2008 250,00R$            250,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000096 FORNO DE MICRO-ONDAS 14/08/2008 250,00R$            250,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000309 FORNO DE MICRO-ONDAS 28/10/2008 285,00R$            285,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000208 FORNO DE MICRO-ONDAS 07/08/2008 250,00R$            250,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000181 FORNO DE MICRO-ONDAS 15/08/2008 250,00R$            250,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000270 FORNO DE MICRO-ONDAS 13/08/2008 250,00R$            250,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000083 FORNO DE MICRO-ONDAS 08/08/2008 250,00R$            250,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000126 FORNO DE MICRO-ONDAS 10/08/2008 250,00R$            250,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000041 FORNO DE MICRO-ONDAS 11/08/2008 250,00R$            250,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000172 FORNO DE MICRO-ONDAS 04/08/2008 250,00R$            250,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000390 FORNO DE MICRO-ONDAS 18/11/2011 299,00R$            299,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000391 FORNO DE MICRO-ONDAS 25/10/2011 289,00R$            289,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000162 FORNO DE MICRO-ONDAS 14/03/2009 269,00R$            269,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000146 FORNO DE MICRO-ONDAS 14/03/2009 269,00R$            269,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800004489 FREEZER DOMESTICO VERTICAL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0200001793 GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA REV. MARFIM 01/07/2010 350,00R$            350,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200006395 GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA REV. MARFIM 01/07/2010 350,00R$            350,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200006402 GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA REV. MARFIM 01/07/2010 350,00R$            350,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800004793 GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA REV. MELAMINO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001154 GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA REV. MELAMINO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0454000028 GONGOS 20'' 01/01/2010 6.500,00R$        6.500,00R$        POA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001802 GUITARRA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU MENINOS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001699 GUITARRA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003303 GUITARRA  ELETRICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU MENINOS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003304 GUITARRA  ELETRICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU MENINOS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003306 GUITARRA  ELETRICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU MENINOS ADQUIRIDO PELA SECEC

0421000023 GUITARRA + AMPLIFICADOR 05/12/2019 2.200,00R$        565,87R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000024 GUITARRA + AMPLIFICADOR 05/12/2019 2.200,00R$        565,87R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000025 GUITARRA + AMPLIFICADOR 05/12/2019 2.200,00R$        565,87R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000026 GUITARRA + AMPLIFICADOR 05/12/2019 2.200,00R$        565,87R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000027 GUITARRA + AMPLIFICADOR 05/12/2019 2.200,00R$        565,87R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000028 GUITARRA + AMPLIFICADOR 05/12/2019 2.200,00R$        565,87R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000029 GUITARRA + AMPLIFICADOR 05/12/2019 2.200,00R$        565,87R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001801 GUITARRA ELETRICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001771 GUITARRA ELETRICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001696 GUITARRA ELETRICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

0421000009 GUITARRA ELETRICA 27/06/2013 1.995,00R$        1.797,19R$        BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000076 GUITARRA ELETRICA 27/06/2013 1.995,00R$        1.797,19R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000077 GUITARRA ELETRICA 30/09/2011 530,00R$            530,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000078 GUITARRA ELETRICA 30/09/2011 530,00R$            530,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000079 GUITARRA ELETRICA 30/09/2011 530,00R$            530,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000080 GUITARRA ELETRICA 30/09/2011 530,00R$            530,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000081 GUITARRA ELETRICA 01/07/2010 1.189,00R$        1.189,00R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000084 GUITARRA ELETRICA 30/09/2011 530,00R$            530,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000010 GUITARRA ELETRICA 27/06/2013 1.995,00R$        1.797,19R$        POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000096 GUITARRA ELETRICA 27/06/2013 1.995,00R$        1.797,19R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000092 GUITARRA ELETRICA 30/09/2011 530,00R$            530,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000093 GUITARRA ELETRICA 30/09/2011 530,00R$            530,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000094 GUITARRA ELETRICA 30/09/2011 530,00R$            530,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000089 GUITARRA ELETRICA 30/09/2011 530,00R$            530,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000007 GUITARRA ELETRICA 01/07/2010 1.189,00R$        1.189,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000088 GUITARRA ELETRICA 27/06/2013 1.995,00R$        1.797,19R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000106 GUITARRA ELETRICA 30/09/2011 530,00R$            530,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000011 GUITARRA ELETRICA 27/06/2013 1.995,00R$        1.797,19R$        POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000100 GUITARRA ELETRICA 04/10/2012 560,00R$            545,93R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000103 GUITARRA ELETRICA 04/10/2012 560,00R$            545,93R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000098 GUITARRA ELETRICA 04/10/2012 560,00R$            545,93R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000102 GUITARRA ELETRICA 04/10/2012 560,00R$            545,93R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000099 GUITARRA ELETRICA 04/10/2012 560,00R$            545,93R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000097 GUITARRA ELETRICA 04/10/2012 560,00R$            545,93R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000013 GUITARRA ELETRICA 27/06/2013 1.995,00R$        1.797,19R$        SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000104 GUITARRA ELETRICA 27/06/2013 1.995,00R$        1.797,19R$        SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000086 GUITARRA ELETRICA 30/09/2011 530,00R$            530,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000095 GUITARRA ELETRICA 30/09/2011 530,00R$            530,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000001 GUITARRA ELETRICA 27/06/2013 1.995,00R$        1.797,19R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000082 GUITARRA ELETRICA 30/09/2011 530,00R$            530,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000083 GUITARRA ELETRICA 30/09/2011 530,00R$            530,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000085 GUITARRA ELETRICA 30/09/2011 530,00R$            530,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000087 GUITARRA ELETRICA 30/09/2011 530,00R$            530,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000002 GUITARRA ELETRICA 30/09/2011 530,00R$            530,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000003 GUITARRA ELETRICA 30/09/2011 530,00R$            530,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000004 GUITARRA ELETRICA 30/09/2011 530,00R$            530,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000105 GUITARRA ELETRICA 30/09/2011 530,00R$            530,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000091 GUITARRA ELETRICA 30/09/2011 530,00R$            530,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000090 GUITARRA ELETRICA 30/09/2011 530,00R$            530,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000005 GUITARRA ELETRICA 01/07/2010 1.189,00R$        1.189,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000006 GUITARRA ELETRICA 01/07/2010 1.189,00R$        1.189,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000014 GUITARRA ELETRICA 26/07/2013 2.310,00R$        2.063,48R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001700 GUITARRA ELETRICA C/ CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001215 KIT CANSTANHOLA EM MADEIRA C/ SUPORTE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001195 LONGARINA ESTRUTURA METALICA REV. COURVIN RETRATIL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0200000233 LONGARINA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 320,00R$            320,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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0200000553 LONGARINA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 320,00R$            320,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000151 LONGARINA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 320,00R$            320,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000015 LONGARINA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 320,00R$            320,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001961 LONGARINA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 20/03/2009 325,00R$            325,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002868 LONGARINA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 23/09/2008 353,74R$            353,74R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000687 LONGARINA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 21/08/2008 320,00R$            320,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000587 MAQUINA DESENTUPIDORA MF50 07/06/2018 2.200,00R$        894,51R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000583 MAQUINA PARA RASPAGEM DE PALHETA DE FAGOTE 09/10/2017 6.550,00R$        3.096,98R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000538 MAQUINA PARA RASPAGEM DE PALHETA DE OBOÉ 26/10/2018 9.595,00R$        3.533,72R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800004687 MESA AUXILIAR ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA E RODIZIOS 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0200000163 MESA DE MADEIRA REV. MARFIM 21/10/2008 224,91R$            224,91R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000014 MESA DE MADEIRA REV. MELAMINO 01/07/2009 205,00R$            205,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001386 MESA DOBRAVEL  IBOX MUSICAL EM OFF 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001387 MESA DOBRAVEL  IBOX MUSICAL EM OFF 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001388 MESA DOBRAVEL  IBOX MUSICAL EM OFF 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001389 MESA DOBRAVEL  IBOX MUSICAL EM OFF 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001390 MESA DOBRAVEL  IBOX MUSICAL EM OFF 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001391 MESA DOBRAVEL  IBOX MUSICAL EM OFF 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001392 MESA DOBRAVEL  IBOX MUSICAL EM OFF 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001393 MESA DOBRAVEL  IBOX MUSICAL EM OFF 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

0200002028 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 15/08/2014 250,00R$            196,67R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002029 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 20/03/2009 174,10R$            174,10R$            ARUJÁ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000745 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 20/03/2009 174,10R$            174,10R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000748 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 156,85R$            156,85R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000251 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 20/03/2009 171,00R$            171,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000236 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000238 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000254 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001217 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 21/08/2008 157,50R$            157,50R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000570 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 20/03/2009 171,00R$            171,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000566 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 21/08/2008 145,00R$            145,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003575 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 21/08/2008 157,50R$            157,50R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003570 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003565 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003563 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003564 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000997 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 156,85R$            156,85R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002027 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 15/08/2014 250,00R$            196,67R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000987 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000986 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000988 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000982 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000168 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 20/03/2009 174,10R$            174,10R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000112 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 15/08/2014 280,00R$            220,31R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000122 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000164 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000166 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000003 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000004 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000008 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002620 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 156,85R$            156,85R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002614 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002615 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002694 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002613 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 21/08/2008 145,00R$            145,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001966 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 20/03/2009 171,00R$            171,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001956 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 20/03/2009 174,10R$            174,10R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001957 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 20/03/2009 174,10R$            174,10R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003742 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 20/03/2009 174,10R$            174,10R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000980 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 156,85R$            156,85R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000969 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 21/08/2008 145,00R$            145,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000968 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 21/08/2008 145,00R$            145,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000967 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 21/08/2008 145,00R$            145,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000966 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 21/08/2008 145,00R$            145,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002733 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002732 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002857 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002856 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002855 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002854 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000766 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 156,85R$            156,85R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000759 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000761 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000760 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000754 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002294 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 156,85R$            156,85R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002279 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002278 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002277 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002276 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000686 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 156,85R$            156,85R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000683 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000684 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000685 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000682 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000699 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 156,85R$            156,85R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000696 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000693 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000695 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000694 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002912 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 156,85R$            156,85R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002925 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002924 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002923 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002091 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002090 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002097 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 145,00R$            145,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000833 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 17/07/2008 156,85R$            156,85R$            GUARAREMA  ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0200000825 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 20/03/2009 174,10R$            174,10R$            GUARAREMA  ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000826 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 20/03/2009 174,10R$            174,10R$            GUARAREMA  ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000827 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 20/03/2009 174,10R$            174,10R$            GUARAREMA  ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001342 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 15/08/2014 250,00R$            196,67R$            POA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001882 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 15/08/2014 280,00R$            220,31R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001879 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 23/09/2008 207,66R$            207,66R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200003237 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 15/08/2014 280,00R$            220,31R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001320 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 15/08/2014 250,00R$            196,67R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001319 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 15/08/2014 280,00R$            220,31R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001318 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 15/08/2014 280,00R$            220,31R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001684 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 31/03/2010 293,00R$            293,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001031 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 31/03/2010 293,00R$            293,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001089 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 31/03/2010 293,00R$            293,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001097 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 31/03/2010 293,00R$            293,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001545 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 31/03/2010 293,00R$            293,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001547 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 31/03/2010 293,00R$            293,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001548 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 31/03/2010 293,00R$            293,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001620 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 31/03/2010 293,00R$            293,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001935 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 29/04/2014 403,00R$            329,50R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001899 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA 23/09/2008 143,44R$            143,44R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001435 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA REV. FORMICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002163 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA REV. FORMICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004780 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA REV. FORMICA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004586 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA REV. MARFIM 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004587 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA REV. MARFIM 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004651 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA REV. MELAMINO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004655 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA REV. MELAMINO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800005301 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA REV. MELAMINO 00/00/0000 -R$                  -R$                  ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004677 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA REV. MELAMINO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007740 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA REV. MELAMINO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004674 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA REV. MELAMINO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004684 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA REV. MELAMINO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004688 MESA ESTRUTURA METALICA C/ TAMPO DE MADEIRA REV. MELAMINO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002125 MESA P/ ORFF 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002126 MESA P/ ORFF 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002127 MESA P/ ORFF 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002128 MESA P/ ORFF 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001148 MESA P/ ORFF 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0200000023 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000024 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000104 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000105 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000106 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000107 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000227 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000908 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000909 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000910 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000911 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000912 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000913 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000914 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000915 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000916 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000917 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000918 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000088 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000089 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000114 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000118 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000119 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000120 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000121 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000179 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000217 MESA P/ ORFF 01/07/2009 98,00R$              98,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000222 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000212 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000214 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000012 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000201 MESA P/ ORFF 01/02/2014 98,00R$              81,91R$              CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000205 MESA P/ ORFF 01/02/2014 98,00R$              81,91R$              CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000228 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000012 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000013 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000020 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000021 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000022 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000218 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000221 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000226 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000148 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000149 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000219 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              POA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000220 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000202 MESA P/ ORFF 01/02/2014 98,00R$              81,91R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000203 MESA P/ ORFF 01/02/2014 98,00R$              81,91R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000204 MESA P/ ORFF 01/02/2014 98,00R$              81,91R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000206 MESA P/ ORFF 01/02/2014 98,00R$              81,91R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000207 MESA P/ ORFF 01/02/2014 98,00R$              81,91R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000208 MESA P/ ORFF 01/02/2014 98,00R$              81,91R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000210 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000211 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000213 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000215 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000217 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000222 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000223 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000224 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0457000225 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000229 MESA P/ ORFF 01/07/2010 98,00R$              98,00R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800006944 MICROCOMPUTADOR 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001149 MICROCOMPUTADOR 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0600000082 MICROCOMPUTADOR 25/03/2010 930,00R$            930,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000266 MICROCOMPUTADOR  LENOVO THINKCENTRE M93 15/06/2015 2.760,00R$        2.760,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000267 MICROCOMPUTADOR  LENOVO THINKCENTRE M93 15/06/2015 2.760,00R$        2.760,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000268 MICROCOMPUTADOR  LENOVO THINKCENTRE M93 15/06/2015 2.760,00R$        2.760,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000270 MICROCOMPUTADOR  LENOVO THINKCENTRE M93 15/06/2015 2.760,00R$        2.760,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000271 MICROCOMPUTADOR  LENOVO THINKCENTRE M93 15/06/2015 2.760,00R$        2.760,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000272 MICROCOMPUTADOR  LENOVO THINKCENTRE M93 15/06/2015 2.760,00R$        2.760,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000273 MICROCOMPUTADOR  LENOVO THINKCENTRE M93 15/06/2015 2.760,00R$        2.760,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000274 MICROCOMPUTADOR  LENOVO THINKCENTRE M93 15/06/2015 2.760,00R$        2.760,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000283 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 13/11/2015 2.632,90R$        2.632,90R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000284 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 13/11/2015 2.632,90R$        2.632,90R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000285 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 13/11/2015 2.632,90R$        2.632,90R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000286 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 13/11/2015 2.632,90R$        2.632,90R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000287 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 13/11/2015 2.632,90R$        2.632,90R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000288 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 13/11/2015 2.632,90R$        2.632,90R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000289 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 13/11/2015 2.632,90R$        2.632,90R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000290 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 13/11/2015 2.632,90R$        2.632,90R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000291 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 13/11/2015 2.632,90R$        2.632,90R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000292 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 13/11/2015 2.632,90R$        2.632,90R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000293 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 13/11/2015 2.632,90R$        2.632,90R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000294 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 13/11/2015 2.632,90R$        2.632,90R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000295 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 13/11/2015 2.632,90R$        2.632,90R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000296 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 13/11/2015 2.632,90R$        2.632,90R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000298 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 13/11/2015 2.632,90R$        2.632,90R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000299 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 13/11/2015 2.632,90R$        2.632,90R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000300 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 13/11/2015 2.632,90R$        2.632,90R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000302 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 13/11/2015 2.632,90R$        2.632,90R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000303 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 13/11/2015 2.632,90R$        2.632,90R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000304 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 13/11/2015 2.632,90R$        2.632,90R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000305 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 13/11/2015 2.632,90R$        2.632,90R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000214 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000073 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CAIEIRAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000205 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000206 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000052 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000051 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000246 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000247 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000054 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000055 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000060 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000061 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000218 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000219 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000012 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000008 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000002 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000001 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000221 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000220 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000229 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000228 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000901 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000232 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000215 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000216 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000065 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000064 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000231 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000230 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000208 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000209 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000069 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000068 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000275 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000276 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000225 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000227 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000253 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000058 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000059 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000235 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000237 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000301 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000212 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        GUARAREMA  ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000089 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000240 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000241 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000077 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000062 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000224 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000223 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000249 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000057 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000203 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000202 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000242 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600005531 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 05/01/2017 3.615,24R$        3.615,24R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600005532 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 05/01/2017 3.615,24R$        3.615,24R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000250 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000072 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000320 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000201 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 20/08/2014 2.340,00R$        2.340,00R$        ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800004847 MINI SYSTEM PORTATIL 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

9800004552 MINI SYSTEM PORTATIL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001229 MINI SYSTEM PORTATIL 18/7/2022 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004855 MINI SYSTEM PORTATIL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

0100000512 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000513 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000304 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000053 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 16/04/2010 214,00R$            214,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000052 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000263 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000208 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000257 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/07/2010 359,90R$            359,90R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000405 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000162 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 08/08/2008 241,68R$            241,68R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000170 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 08/08/2008 241,68R$            241,68R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000163 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 08/08/2008 241,68R$            241,68R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000220 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 08/08/2008 241,68R$            241,68R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000219 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 08/08/2008 241,68R$            241,68R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000243 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000104 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 08/08/2008 241,68R$            241,68R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000105 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 08/08/2008 241,68R$            241,68R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000103 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 08/08/2008 241,68R$            241,68R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000152 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 08/08/2008 241,68R$            241,68R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000153 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 08/08/2008 241,68R$            241,68R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000375 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000313 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000310 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/07/2010 359,90R$            359,90R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000311 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/07/2010 359,90R$            359,90R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000356 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000072 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 08/08/2008 241,66R$            241,66R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000310 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 08/08/2008 241,66R$            241,66R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000313 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 08/08/2008 241,68R$            241,68R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000206 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000207 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000180 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000174 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 08/08/2008 241,68R$            241,68R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000271 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 08/08/2008 241,68R$            241,68R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000268 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 08/08/2008 241,68R$            241,68R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000217 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000368 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 08/08/2008 241,68R$            241,68R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000369 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 08/08/2008 241,68R$            241,68R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000367 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 25/08/2008 231,66R$            231,66R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000089 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000090 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000502 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000091 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 25/08/2008 231,66R$            231,66R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000123 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 25/08/2008 231,66R$            231,66R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000122 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 25/08/2008 231,66R$            231,66R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000121 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 25/08/2008 231,66R$            231,66R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000224 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            CEU SAPOPEMBA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000225 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/07/2010 359,90R$            359,90R$            CEU SAPOPEMBA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000411 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/07/2010 359,90R$            359,90R$            CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000009 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 08/08/2008 241,57R$            241,57R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000008 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 08/08/2008 241,57R$            241,57R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000011 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 08/08/2008 241,57R$            241,57R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000376 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000331 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/07/2010 359,90R$            359,90R$            CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001020 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000021 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000349 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001035 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001028 MINI SYSTEM PORTATIL,   C/ 1 CD(S) 08/08/2008 241,68R$            241,68R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800005772 MONITOR  LCD 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELA SECEC

0600000085 MONITOR DE VIDEO COLORIDO 01/07/2010 289,00R$            289,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800000974 MONITOR DE VIDEO COLORIDO CRT 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0000055565 MONITOR LCD 7/6/2022 -R$                  -R$                  SEDE ADQUIRIDO PELA SECEC

0600000081 MONITOR LCD 04/06/2008 608,00R$            608,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000080 MONITOR LCD 04/06/2008 608,00R$            608,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800007118 MONITOR LED 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0600000187 MONITOR LED 29 '' 1/8/2022  R$        1.622,25 108,16R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800005651 NOBREAK 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

0600000238 NOTEBOOK 13/10/2008 2.983,38R$        2.983,38R$        CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600005508 NOTEBOOK 28/09/2012 1.695,54R$        1.695,54R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600005099 NOTEBOOK 31/07/2013 1.450,00R$        1.450,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000234 NOTEBOOK 25/03/2010 1.650,00R$        1.650,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000067 NOTEBOOK 29/04/2008 3.200,00R$        3.200,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000066 NOTEBOOK 13/10/2008 2.983,38R$        2.983,38R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000074 NOTEBOOK 25/06/2009 2.571,72R$        2.571,72R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0431005001 OBOE BC SEMI-AUTOM DUPLO F COM ESTOJO 14/11/2014 24.290,00R$      18.534,91R$      SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0431000001 OBOE C/ CASE 14/11/2014 24.290,00R$      18.534,91R$      POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0474000006 ORGAO ELETRICO 01/07/2009 25.000,00R$      25.000,00R$      POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800000780 PANDEIRAO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

0452000060 PANDEIRAO 01/07/2010 277,00R$            277,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000059 PANDEIRAO 01/07/2010 287,00R$            287,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000058 PANDEIRAO 01/07/2010 297,00R$            297,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000500 PANDEIRAO 01/07/2010 277,00R$            277,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000501 PANDEIRAO 01/07/2010 297,00R$            297,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000502 PANDEIRAO 01/07/2010 297,00R$            297,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000096 PANDEIRAO 01/07/2010 277,00R$            277,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000097 PANDEIRAO 01/07/2010 287,00R$            287,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000098 PANDEIRAO 01/07/2010 297,00R$            297,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000084 PANDEIRAO 01/07/2010 277,00R$            277,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000085 PANDEIRAO 01/07/2010 287,00R$            287,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000042 PANDEIRAO 01/07/2010 277,00R$            277,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000043 PANDEIRAO 01/07/2010 277,00R$            277,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000044 PANDEIRAO 01/07/2010 287,00R$            287,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000045 PANDEIRAO 01/07/2010 287,00R$            287,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000046 PANDEIRAO 01/07/2010 297,00R$            297,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000047 PANDEIRAO 01/07/2010 297,00R$            297,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0452000008 PANDEIRAO 01/07/2010 237,00R$            237,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000009 PANDEIRAO 01/07/2010 237,00R$            237,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000011 PANDEIRAO 01/07/2010 237,00R$            237,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000013 PANDEIRAO 01/07/2010 237,00R$            237,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000010 PANDEIRAO 01/07/2010 237,00R$            237,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000012 PANDEIRAO 01/07/2010 237,00R$            237,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000029 PANDEIRAO 01/07/2010 217,00R$            217,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000090 PANDEIRAO 01/07/2010 287,00R$            287,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000091 PANDEIRAO 01/07/2010 287,00R$            287,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000092 PANDEIRAO 01/07/2010 297,00R$            297,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000070 PANDEIRAO 01/07/2010 237,00R$            237,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000071 PANDEIRAO 01/07/2010 237,00R$            237,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000072 PANDEIRAO 01/07/2010 237,00R$            237,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000073 PANDEIRAO 01/07/2010 237,00R$            237,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000074 PANDEIRAO 01/07/2010 237,00R$            237,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000075 PANDEIRAO 01/07/2010 237,00R$            237,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000540 PANDEIRAO 01/07/2010 237,00R$            237,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000541 PANDEIRAO 01/07/2010 237,00R$            237,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000099 PANDEIRAO 01/07/2010 277,00R$            277,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000100 PANDEIRAO 01/07/2010 277,00R$            277,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000103 PANDEIRAO 01/07/2010 287,00R$            287,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000104 PANDEIRAO 01/07/2010 287,00R$            287,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000101 PANDEIRAO 01/07/2010 297,00R$            297,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000102 PANDEIRAO 01/07/2010 297,00R$            297,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000086 PANDEIRAO 01/01/2010 277,00R$            277,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000087 PANDEIRAO 01/01/2010 287,00R$            287,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000088 PANDEIRAO 01/01/2010 287,00R$            287,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000515 PANDEIRAO 01/07/2010 277,00R$            277,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000516 PANDEIRAO 01/07/2010 287,00R$            287,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000524 PANDEIRAO 01/07/2010 237,00R$            237,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000525 PANDEIRAO 01/07/2010 237,00R$            237,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000526 PANDEIRAO 01/07/2010 237,00R$            237,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000553 PANDEIRAO 01/07/2010 277,00R$            277,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000556 PANDEIRAO 01/07/2010 277,00R$            277,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000557 PANDEIRAO 01/07/2010 287,00R$            287,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000554 PANDEIRAO 01/07/2010 297,00R$            297,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000555 PANDEIRAO 01/07/2010 297,00R$            297,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000116 PANDEIRAO 01/01/2010 277,00R$            277,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000117 PANDEIRAO 01/01/2010 277,00R$            277,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000130 PANDEIRAO 01/07/2010 277,00R$            277,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000127 PANDEIRAO 01/07/2010 287,00R$            287,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000128 PANDEIRAO 01/07/2010 287,00R$            287,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000129 PANDEIRAO 01/07/2010 297,00R$            297,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000154 PANDEIRAO 28/06/2013 650,00R$            585,89R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000160 PANDEIRAO 28/06/2013 650,00R$            585,89R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000156 PANDEIRAO 28/06/2013 650,00R$            585,89R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000161 PANDEIRAO 28/06/2013 650,00R$            585,89R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000159 PANDEIRAO 01/01/2010 876,00R$            876,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000157 PANDEIRAO 01/07/2009 315,00R$            315,00R$            TEATRO CAETANO DE CAMPOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000155 PANDEIRAO 28/06/2013 650,00R$            585,89R$            THEATRO SÃO PEDRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800002801 PANDEIRO 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002506 PANDEIRO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002507 PANDEIRO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004391 PANDEIRO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001165 PANDEIRO 10'' CAPOEIRA PELE ANIMAL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004392 PANDEIRO 10 PELE EM COURO ANIMAL C 6 PLATINELAS 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001151 PANDEIRO 10" 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004373 PANDEIRO 10"  ACABAMENTO MADEIRA C/ 6 PLATINELAS 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001242 PANDEIRO 10" CORPO DE MADEIRA PELE EM COURO ANIMAL 04 PARES 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001243 PANDEIRO 10" CORPO DE MADEIRA PELE EM COURO ANIMAL 04 PARES 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001413 PANDEIRO 10" PELE EM COURO ANIMAL ACABAMENTO MADEIRA C/ 6 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002505 PANDEIRO 10"PELE EM COURO ANIMAL C 5 PLATINELAS 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001419 PANDEIRO 16" ACABAMENTO MADEIRA PELE ANIMAL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000039 PANDEIRO DE CHORO 10'' PELE EM  ACRILICA C/ 6 PLATINELAS 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

0452000061 PANDEIRO PANDEIRO DE CHORO 01/07/2010 237,00R$            237,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000063 PANDEIRO PANDEIRO DE SAMBA 01/01/2010 595,00R$            595,00R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001376 PANDEIRO SINFONICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001374 PANDEIRO SINFONICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001375 PANDEIRO SINFONICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001377 PANDEIRO SINFONICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001378 PANDEIRO SINFONICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001379 PANDEIRO SINFONICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001380 PANDEIRO SINFONICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001381 PANDEIRO SINFONICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001382 PANDEIRO SINFONICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001214 PANDEIRO SINFONICO 10" C/ PELE ANIMAL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004073 PAR DE CONGAS 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004074 PAR DE CONGAS 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

0457000003 PEDESTAL P/ CAIXA CLARA 01/07/2010 399,00R$            399,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000004 PEDESTAL P/ CAIXA CLARA 01/07/2010 399,00R$            399,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000005 PEDESTAL P/ CAIXA CLARA 01/07/2010 399,00R$            399,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000232 PEDESTAL P/ CAIXA CLARA 28/06/2013 495,00R$            446,44R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000233 PEDESTAL P/ CAIXA CLARA 28/06/2013 495,00R$            446,44R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000922 PEDESTAL P/ CAIXA CLARA 28/06/2013 690,00R$            621,58R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000924 PEDESTAL P/ CAIXA CLARA 28/06/2013 690,00R$            621,58R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000923 PEDESTAL P/ CAIXA CLARA 28/06/2013 690,00R$            621,58R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000921 PEDESTAL P/ CAIXA CLARA 28/06/2013 690,00R$            621,58R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001969 PIANO ACUSTICO (ARMARIO) 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002047 PIANO ACUSTICO DE CAUDA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001970 PIANO ACUSTICO VERTICAL (ARMARIO) 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0463000002 PIANO ACUSTICO VERTICAL (ARMARIO) 01/07/2010 16.000,00R$      16.000,00R$      POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800004284 PIANO ACUSTICO VERTICAL TIPO ARMARIO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000573 PIANO ACUSTICO VERTICAL TIPO ARMARIO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000574 PIANO ACUSTICO VERTICAL TIPO ARMARIO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000575 PIANO ACUSTICO VERTICAL TIPO ARMARIO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000283 PIANO ACUSTICO VERTICAL TIPO ARMARIO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002048 PIANO DE ARMARIO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002130 PIANO DIGITAL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0422000054 PIANO DIGITAL P-85 YAMAHA 20/05/2009 1.725,57R$        1.725,57R$        CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000044 PIANO DIGITAL YAMAHA 01/02/2009 2.052,20R$        1.299,60R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000048 PIANO DIGITAL YAMAHA P115 COM FONTE 15/06/2015 3.772,50R$        2.657,73R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000049 PIANO DIGITAL YAMAHA P115 COM FONTE 15/06/2015 3.772,50R$        2.657,73R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000053 PIANO DIGITAL YAMAHA P115 COM FONTE 15/06/2015 3.772,50R$        2.657,73R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000046 PIANO DIGITAL YAMAHA P115 COM FONTE 15/06/2015 3.772,50R$        2.657,73R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000052 PIANO DIGITAL YAMAHA P115 COM FONTE 15/06/2015 3.772,50R$        2.657,73R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000045 PIANO DIGITAL YAMAHA P115 COM FONTE 15/06/2015 3.772,50R$        2.657,73R$        POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422005035 PIANO ELETRICO 20/05/2009 1.725,57R$        3.796,41R$        OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422005003 PIANO ELETRICO 20/05/2009 1.725,57R$        4.704,55R$        OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000041 PIANO ELETRICO 31/03/2014 2.370,00R$        1.955,89R$        ARUJÁ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000043 PIANO ELETRICO 01/07/2010 3.630,00R$        3.630,00R$        BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000034 PIANO ELETRICO 15/08/2012 2.212,00R$        2.184,86R$        CAIEIRAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000152 PIANO ELETRICO 15/08/2012 2.212,00R$        2.184,86R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000009 PIANO ELETRICO 06/12/2013 1.628,00R$        1.395,51R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000008 PIANO ELETRICO 15/08/2012 2.212,00R$        2.184,86R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000023 PIANO ELETRICO 15/08/2012 2.212,00R$        2.184,86R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000173 PIANO ELETRICO 19/09/2008 3.180,00R$        3.180,00R$        CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000178 PIANO ELETRICO 15/08/2012 2.212,00R$        2.184,86R$        CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000006 PIANO ELETRICO 15/08/2012 2.212,00R$        2.184,86R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000176 PIANO ELETRICO 06/12/2013 1.628,00R$        1.395,51R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000002 PIANO ELETRICO 15/08/2012 2.212,00R$        2.184,86R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000030 PIANO ELETRICO 06/12/2013 1.628,00R$        1.395,51R$        CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000012 PIANO ELETRICO 20/05/2009 1.725,57R$        1.725,57R$        CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000001 PIANO ELETRICO 19/09/2008 3.180,00R$        3.180,00R$        CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000170 PIANO ELETRICO 06/12/2013 1.628,00R$        1.395,51R$        CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000159 PIANO ELETRICO 20/05/2009 1.725,57R$        1.725,57R$        CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000157 PIANO ELETRICO 15/08/2012 2.212,00R$        2.184,86R$        CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000015 PIANO ELETRICO 19/09/2008 3.180,00R$        3.180,00R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000016 PIANO ELETRICO 10/08/2009 3.286,35R$        3.286,35R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000166 PIANO ELETRICO 06/12/2013 1.628,00R$        1.395,51R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000167 PIANO ELETRICO 19/09/2008 3.180,00R$        3.180,00R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000013 PIANO ELETRICO 20/05/2009 1.725,57R$        1.725,57R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000151 PIANO ELETRICO 06/12/2013 1.628,00R$        1.395,51R$        CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000171 PIANO ELETRICO 06/12/2013 1.628,00R$        1.395,51R$        CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000022 PIANO ELETRICO 20/05/2009 1.725,57R$        1.725,57R$        CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000011 PIANO ELETRICO 19/09/2008 3.180,00R$        3.180,00R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000024 PIANO ELETRICO 06/12/2013 1.628,00R$        1.395,51R$        CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000032 PIANO ELETRICO 06/12/2013 1.628,00R$        1.395,51R$        CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000031 PIANO ELETRICO 06/12/2013 1.628,00R$        1.395,51R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000162 PIANO ELETRICO 19/09/2008 3.180,00R$        3.180,00R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000025 PIANO ELETRICO 06/12/2013 1.628,00R$        1.395,51R$        CEU SAPOPEMBA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000177 PIANO ELETRICO 06/12/2013 1.628,00R$        1.395,51R$        CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000165 PIANO ELETRICO 19/09/2008 3.180,00R$        3.180,00R$        CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000019 PIANO ELETRICO 19/09/2008 3.180,00R$        3.180,00R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000029 PIANO ELETRICO 19/09/2008 3.180,00R$        3.180,00R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000028 PIANO ELETRICO 10/08/2009 3.286,35R$        3.286,35R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000158 PIANO ELETRICO 19/09/2008 3.180,00R$        3.180,00R$        CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000040 PIANO ELETRICO 31/03/2014 2.370,00R$        1.955,89R$        GUARAREMA  ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000014 PIANO ELETRICO 31/03/2014 2.370,00R$        1.955,89R$        POA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000033 PIANO ELETRICO 15/08/2012 2.212,00R$        2.184,86R$        POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000010 PIANO ELETRICO 31/03/2014 2.370,00R$        1.955,89R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000175 PIANO ELETRICO 15/08/2012 2.212,00R$        2.184,86R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000035 PIANO ELETRICO 06/12/2013 1.628,00R$        1.395,51R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000038 PIANO ELETRICO 06/12/2013 1.628,00R$        1.395,51R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000037 PIANO ELETRICO 06/12/2013 1.628,00R$        1.395,51R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000036 PIANO ELETRICO 06/12/2013 1.628,00R$        1.395,51R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000042 PIANO ELETRICO 01/02/2009 2.052,20R$        2.052,20R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000026 PIANO ELETRICO 15/08/2012 2.212,00R$        2.184,86R$        POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000169 PIANO ELETRICO 19/09/2008 3.180,00R$        3.180,00R$        POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000018 PIANO ELETRICO 15/08/2012 2.212,00R$        2.184,86R$        POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000174 PIANO ELETRICO 15/08/2012 2.212,00R$        2.184,86R$        POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000160 PIANO ELETRICO 31/03/2014 2.370,00R$        1.955,89R$        POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000153 PIANO ELETRICO 15/08/2012 2.212,00R$        2.184,86R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000172 PIANO ELETRICO 06/12/2013 1.628,00R$        1.395,51R$        SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000027 PIANO ELETRICO 15/08/2012 2.212,00R$        2.184,86R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000156 PIANO ELETRICO 31/03/2014 2.370,00R$        1.955,89R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000164 PIANO ELETRICO 19/09/2008 3.180,00R$        3.180,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000007 PIANO ELETRICO 19/09/2008 3.180,00R$        3.180,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000058 PIANO ELETRICO 24/11/2022  R$        4.534,50 8,82R$                SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000059 PIANO ELETRICO 24/11/2022  R$        4.534,50 8,82R$                SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000060 PIANO ELETRICO 7/12/2022 4.534,50R$        30,47R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000061 PIANO ELETRICO 7/12/2022 4.534,50R$        30,47R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000062 PIANO ELETRICO 7/12/2022 4.534,50R$        30,47R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001204 PIANO ELETRICO DIGITAL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

0422000039 PIANO ELETRICO PIANO ELETRICO 19/09/2008 3.180,00R$        3.180,00R$        EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000017 PIANO ELETRICO PIANO ELETRICO 20/05/2009 1.725,57R$        1.725,57R$        ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000163 PIANO ELETRICO PIANO ELETRICO 10/08/2009 3.286,35R$        3.286,35R$        ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000055 PIANO YAMAHA P-35 06/12/2013 1.628,00R$        1.395,51R$        EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000067 PICCOLO C/ CASE 27/06/2013 4.150,00R$        3.739,26R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001529 POLTRONA GIRATORIA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 31/03/2010 250,00R$            250,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001531 POLTRONA GIRATORIA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 31/03/2010 250,00R$            250,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001532 POLTRONA GIRATORIA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 31/03/2010 250,00R$            250,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001533 POLTRONA GIRATORIA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 31/03/2010 250,00R$            250,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001536 POLTRONA GIRATORIA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 31/03/2010 250,00R$            250,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001538 POLTRONA GIRATORIA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 31/03/2010 250,00R$            250,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001540 POLTRONA GIRATORIA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 31/03/2010 250,00R$            250,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001541 POLTRONA GIRATORIA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 31/03/2010 250,00R$            250,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001535 POLTRONA GIRATORIA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 31/03/2010 250,00R$            250,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001530 POLTRONA GIRATORIA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 31/03/2010 250,00R$            250,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001534 POLTRONA GIRATORIA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 31/03/2010 250,00R$            250,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001537 POLTRONA GIRATORIA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 31/03/2010 250,00R$            250,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001539 POLTRONA GIRATORIA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 31/03/2010 250,00R$            250,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001542 POLTRONA GIRATORIA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 31/03/2010 250,00R$            250,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001543 POLTRONA GIRATORIA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 31/03/2010 250,00R$            250,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001544 POLTRONA GIRATORIA ESTRUTURA METALICA REV. TECIDO 31/03/2010 250,00R$            250,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800003601 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003602 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC
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9800003603 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003604 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003605 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003606 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003607 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003608 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003609 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003610 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003611 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003612 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003613 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003614 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800009666 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800009665 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800009663 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800009662 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800009664 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001034 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001035 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001036 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001037 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001038 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001039 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001040 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001041 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003285 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003286 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003288 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004172 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004173 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004174 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004175 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003296 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003297 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003298 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003299 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003300 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003301 PRATICAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0457000018 PRATICAVEL 01/07/2010 349,00R$            349,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800004835 PRATICAVEL ESTRUTURA METALICA REGULAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004836 PRATICAVEL ESTRUTURA METALICA REGULAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004837 PRATICAVEL ESTRUTURA METALICA REGULAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004838 PRATICAVEL ESTRUTURA METALICA REGULAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000484 PRATICAVEL METALICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004897 PRATICAVEL METALICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004898 PRATICAVEL METALICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004899 PRATICAVEL METALICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004900 PRATICAVEL METALICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001223 PRATICAVEL METALICO 18/7/2022 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001224 PRATICAVEL METALICO 18/7/2022 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001225 PRATICAVEL METALICO 18/7/2022 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001226 PRATICAVEL METALICO 18/7/2022 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

0200000368 PRATICAVEL METALICO 01/07/2010 229,00R$            229,00R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000369 PRATICAVEL METALICO 01/07/2010 229,00R$            229,00R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000370 PRATICAVEL METALICO 01/07/2010 229,00R$            229,00R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800003291 PRATICAVEL METALICO C/ AJUSTE REGULAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003292 PRATICAVEL METALICO C/ AJUSTE REGULAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007738 PRATICAVEL METALICO C/ AJUSTE REGULAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007739 PRATICAVEL METALICO C/ AJUSTE REGULAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003616 PRATICAVEL METALICO REGULAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003617 PRATICAVEL METALICO REGULAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003618 PRATICAVEL METALICO REGULAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003619 PRATICAVEL METALICO REGULAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0454000003 PRATO 01/07/2010 1.650,00R$        1.650,00R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000121 PRATO 01/07/2010 2.399,00R$        2.399,00R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000011 PRATO 01/07/2010 1.650,00R$        1.650,00R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000002 PRATO 01/04/2009 753,75R$            753,75R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000122 PRATO 01/04/2009 753,75R$            753,75R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000012 PRATO 01/07/2010 1.026,00R$        1.026,00R$        CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000013 PRATO 01/07/2010 514,00R$            514,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000020 PRATO 01/04/2009 753,75R$            753,75R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000024 PRATO 01/01/2010 723,00R$            723,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000552 PRATO 27/02/2009 753,75R$            753,75R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000027 PRATO 01/04/2009 753,75R$            753,75R$            POA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000123 PRATO 28/06/2013 929,00R$            836,69R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000120 PRATO 28/06/2013 1.790,00R$        1.612,84R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000031 PRATO 30/07/2015 3.257,00R$        2.254,37R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000029 PRATO 30/07/2015 4.690,00R$        3.246,17R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000038 PRATO 28/06/2013 4.000,00R$        3.602,98R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000035 PRATO 28/06/2013 1.079,00R$        971,82R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000040 PRATO 28/06/2013 3.950,00R$        3.558,64R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000044 PRATO 28/06/2013 1.079,00R$        971,82R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000039 PRATO 28/06/2013 3.500,00R$        3.153,27R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000042 PRATO 28/06/2013 3.600,00R$        3.243,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000043 PRATO 28/06/2013 1.790,00R$        1.612,84R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000033 PRATO 28/06/2013 929,00R$            836,69R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000041 PRATO 28/06/2013 1.790,00R$        1.612,84R$        TEATRO CAETANO DE CAMPOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000032 PRATO A2 16 SABIAN HHX FRANCES 28/06/2013 4.591,00R$        4.135,91R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000030 PRATO A2 18´´ SABIAN HHX 30/07/2015 3.869,00R$        2.678,00R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454005056 PRATO SUSPENSO 16 SABIAN AA 18 MOLTO 28/06/2013 1.079,00R$        971,82R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0454000014 PRATO ZILDJAN 18 27/04/2010 911,00R$            911,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800003172 PRATOS 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003173 PRATOS 16 " 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELA SECEC

0100000517 PROJETOR DE MULTIMIDIA 19/04/2010 1.700,00R$        1.700,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000601 PURIFICADOR DE AGUA INDUSTRIAL 50 LITROS 15/6/2022  R$        2.439,43 112,49R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002742 QUADRO DE AVISO BRANCO 28/06/2012 399,00R$            398,74R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002831 QUADRO DE AVISO BRANCO 28/06/2012 399,00R$            398,74R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002832 QUADRO DE AVISO BRANCO 28/06/2012 399,00R$            398,74R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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0200002833 QUADRO DE AVISO BRANCO 28/06/2012 399,00R$            398,74R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200002907 QUADRO DE AVISO BRANCO 28/06/2012 399,00R$            398,74R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001345 QUADRO DE AVISO BRANCO 28/11/2011 75,00R$              75,00R$              POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001414 QUADRO DE AVISO BRANCO C/ CAVALETE E MOLDURA DE ALUMINIO COM 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001415 QUADRO DE AVISO BRANCO C/ CAVALETE E MOLDURA DE ALUMINIO COM 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001205 QUADRO DE AVISO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001206 QUADRO DE AVISO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001208 QUADRO DE AVISO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001207 QUADRO DE AVISO CORTICA MOLDURA DE ALUMINIO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001401 QUADRO DE AVISO FELTRO MOLDURA DE ALUMINIO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001402 QUADRO DE AVISO FELTRO MOLDURA DE ALUMINIO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001406 QUADRO DE AVISO FELTRO MOLDURA DE ALUMINIO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001410 QUADRO DE AVISO FELTRO MOLDURA DE ALUMINIO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001416 QUADRO DE AVISO FELTRO MOLDURA DE ALUMINIO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

0455000205 QUINTETO DE PELE REMO RENAISSANCE PARA TIMPANO 30/07/2015 3.900,00R$        2.699,60R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0455000206 QUINTETO DE PELE REMO RENAISSANCE PARA TIMPANO 30/07/2015 3.900,00R$        2.699,60R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000516 RADIO PORTATIL 01/08/2011 159,50R$            159,50R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800000701 REBOLO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002332 REBOLO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000247 REBOLO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

0100001007 REFLETOR DE AUDITORIO 01/07/2010 196,55R$            196,55R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001008 REFLETOR DE AUDITORIO 01/07/2010 196,55R$            196,55R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001009 REFLETOR DE AUDITORIO 01/07/2010 196,55R$            196,55R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001010 REFLETOR DE AUDITORIO 01/07/2010 196,55R$            196,55R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001011 REFLETOR DE AUDITORIO 01/07/2010 196,55R$            196,55R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001012 REFLETOR DE AUDITORIO 01/07/2010 196,55R$            196,55R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001244 REFRIGERADOR DOMESTICO VERTICAL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004488 REFRIGERADOR DOMESTICO VERTICAL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001218 REFRIGERADOR DOMESTICO VERTICAL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

0100000511 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 03/08/2012 3.830,00R$        3.796,41R$        OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001041 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 03/08/2012 3.830,00R$        3.796,41R$        ARUJÁ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000305 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 03/08/2012 3.830,00R$        3.796,41R$        BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000241 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 03/08/2012 3.830,00R$        3.796,41R$        CAIEIRAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000260 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 29/11/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000239 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 03/08/2012 3.830,00R$        3.796,41R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000401 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 12/12/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000291 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 29/11/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000409 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 03/08/2012 3.830,00R$        3.796,41R$        CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000161 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 29/11/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000321 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 29/11/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000174 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 29/11/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000007 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 29/11/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000242 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 03/08/2012 3.830,00R$        3.796,41R$        CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000095 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 03/08/2012 3.830,00R$        3.796,41R$        CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000145 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 29/11/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000374 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 03/08/2012 3.830,00R$        3.796,41R$        CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000902 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 29/11/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000355 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 29/11/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000307 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 29/11/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000205 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 29/11/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000178 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 29/11/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000269 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 29/11/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000218 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 03/08/2012 3.830,00R$        3.796,41R$        CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000362 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 29/11/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000081 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 29/11/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000127 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 29/11/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000220 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 29/11/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        CEU SAPOPEMBA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000410 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 03/08/2012 3.830,00R$        3.796,41R$        CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000040 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 29/11/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000251 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 03/08/2012 3.830,00R$        3.796,41R$        CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000292 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 29/11/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        GUARAREMA  ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000066 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 03/08/2012 3.830,00R$        3.796,41R$        POA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001019 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 09/06/2008 400,00R$            400,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001031 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 29/11/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000230 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 03/08/2012 3.830,00R$        3.796,41R$        POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000117 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 12/12/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000255 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 12/12/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000386 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 03/08/2012 3.830,00R$        3.796,41R$        SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000377 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 29/11/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000321 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 03/08/2012 3.830,00R$        3.796,41R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000350 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 12/12/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000199 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO 12/12/2011 3.830,00R$        3.830,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000253 RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIOMETRICO RELOGIO DE PONTO 03/08/2012 3.830,00R$        3.796,41R$        ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800002806 REPINIQUES 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

0452000120 REPINIQUES 01/08/2010 264,00R$            264,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000121 REPINIQUES 01/07/2010 377,00R$            377,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800002807 REPIQUE 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000248 REPIQUE 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002805 REPIQUE DE MAO 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000486 ROTEADOR 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004487 ROUPEIRO DE ACO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0200000981 ROUPEIRO DE ACO 28/02/2012 399,00R$            399,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800002021 SAXOFONE ALTO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002022 SAXOFONE ALTO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002023 SAXOFONE ALTO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000233 SAXOFONE ALTO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002031 SAXOFONE ALTO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000599 SAXOFONE ALTO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002034 SAXOFONE ALTO C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002035 SAXOFONE ALTO C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002060 SAXOFONE ALTO C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002308 SAXOFONE ALTO C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002030 SAXOFONE ALTO C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

0434000096 SAXOFONE ALTO C/ CASE 08/06/2015 6.660,00R$        4.704,55R$        OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000102 SAXOFONE ALTO C/ CASE 10/06/2015 5.650,00R$        3.987,69R$        OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000112 SAXOFONE ALTO C/ CASE 13/06/2016 7.300,00R$        4.416,26R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000113 SAXOFONE ALTO C/ CASE 13/06/2016 7.300,00R$        4.416,26R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000015 SAXOFONE ALTO C/ CASE 12/02/2009 3.651,50R$        3.651,50R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0434000124 SAXOFONE ALTO C/ CASE 18/09/2017 5.990,00R$        2.867,07R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000125 SAXOFONE ALTO C/ CASE 18/09/2017 5.990,00R$        2.867,07R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000023 SAXOFONE ALTO C/ CASE 21/08/2008 1.026,95R$        1.026,95R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000024 SAXOFONE ALTO C/ CASE 12/02/2009 3.651,50R$        2.312,68R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000059 SAXOFONE ALTO C/ CASE 01/07/2010 4.093,00R$        4.093,00R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000032 SAXOFONE ALTO C/ CASE 12/02/2009 3.651,50R$        3.651,50R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000033 SAXOFONE ALTO C/ CASE 17/04/2009 3.651,50R$        3.651,50R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000034 SAXOFONE ALTO C/ CASE 17/04/2009 3.651,50R$        3.651,50R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000122 SAXOFONE ALTO C/ CASE 18/09/2017 5.990,00R$        2.867,07R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000004 SAXOFONE ALTO C/ CASE 29/04/2013 3.016,00R$        2.765,99R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000003 SAXOFONE ALTO C/ CASE 12/02/2009 3.651,50R$        3.651,50R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000051 SAXOFONE ALTO C/ CASE 12/02/2009 3.651,50R$        3.651,50R$        CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000052 SAXOFONE ALTO C/ CASE 12/02/2009 3.651,50R$        3.651,50R$        CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000050 SAXOFONE ALTO C/ CASE 01/07/2010 5.120,00R$        5.120,00R$        CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000031 SAXOFONE ALTO C/ CASE 12/02/2009 3.651,50R$        3.651,50R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000117 SAXOFONE ALTO C/ CASE 22/09/2016 6.800,00R$        3.927,23R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000118 SAXOFONE ALTO C/ CASE 22/09/2016 6.800,00R$        3.927,23R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000060 SAXOFONE ALTO C/ CASE 12/02/2009 3.651,50R$        3.651,50R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000088 SAXOFONE ALTO C/ CASE 08/06/2015 6.660,00R$        4.704,55R$        CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000097 SAXOFONE ALTO C/ CASE 08/06/2015 6.660,00R$        4.704,55R$        CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000063 SAXOFONE ALTO C/ CASE 02/04/2012 1.126,61R$        1.126,61R$        CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000065 SAXOFONE ALTO C/ CASE 12/02/2009 3.651,50R$        3.651,50R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000093 SAXOFONE ALTO C/ CASE 08/06/2015 6.660,00R$        4.704,55R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000099 SAXOFONE ALTO C/ CASE 08/06/2015 6.660,00R$        4.704,55R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000042 SAXOFONE ALTO C/ CASE 12/02/2009 3.651,50R$        3.651,50R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000120 SAXOFONE ALTO C/ CASE 18/09/2017 5.990,00R$        2.867,07R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000121 SAXOFONE ALTO C/ CASE 18/09/2017 5.990,00R$        2.867,07R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000048 SAXOFONE ALTO C/ CASE 12/02/2009 3.651,50R$        3.651,50R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000109 SAXOFONE ALTO C/ CASE 13/06/2016 7.300,00R$        4.416,26R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000110 SAXOFONE ALTO C/ CASE 13/06/2016 7.300,00R$        4.416,26R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000095 SAXOFONE ALTO C/ CASE 08/06/2015 6.660,00R$        4.704,55R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000071 SAXOFONE ALTO C/ CASE 21/08/2008 1.026,95R$        1.026,95R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000103 SAXOFONE ALTO C/ CASE 10/06/2015 5.650,00R$        3.987,69R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000301 SAXOFONE ALTO C/ CASE 01/07/2010 1.900,00R$        1.900,00R$        CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000302 SAXOFONE ALTO C/ CASE 01/07/2010 2.699,90R$        2.699,90R$        CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000303 SAXOFONE ALTO C/ CASE 01/07/2010 2.699,90R$        2.699,90R$        CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000111 SAXOFONE ALTO C/ CASE 13/06/2016 7.300,00R$        4.416,26R$        CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000105 SAXOFONE ALTO C/ CASE 10/06/2015 5.650,00R$        3.987,69R$        CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000078 SAXOFONE ALTO C/ CASE 29/04/2013 3.016,00R$        2.765,99R$        POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000130 SAXOFONE ALTO C/ CASE 11/10/2017 5.932,00R$        2.801,57R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000073 SAXOFONE ALTO C/ CASE 29/04/2013 3.016,00R$        2.765,99R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000074 SAXOFONE ALTO C/ CASE 29/04/2013 3.016,00R$        2.765,99R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000091 SAXOFONE ALTO C/ CASE 08/06/2015 6.660,00R$        4.704,55R$        POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000137 SAXOFONE ALTO C/ CASE 15/10/2019 7.149,90R$        1.939,23R$        POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000019 SAXOFONE ALTO C/ CASE 01/07/2010 2.699,90R$        2.699,90R$        POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000131 SAXOFONE ALTO C/ CASE 11/10/2017 5.932,00R$        2.801,57R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000098 SAXOFONE ALTO C/ CASE 08/06/2015 6.660,00R$        4.704,55R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000101 SAXOFONE ALTO C/ CASE 08/06/2015 6.660,00R$        4.704,55R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000305 SAXOFONE ALTO C/ CASE 09/07/2013 1.145,70R$        1.028,93R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000119 SAXOFONE ALTO C/ CASE 18/09/2017 5.990,00R$        2.867,07R$        SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000309 SAXOFONE ALTO C/ CASE 01/07/2010 1.900,00R$        1.900,00R$        SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000090 SAXOFONE ALTO C/ CASE 08/06/2015 6.660,00R$        4.704,55R$        SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000128 SAXOFONE ALTO C/ CASE 11/10/2017 5.932,00R$        2.801,57R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000132 SAXOFONE ALTO C/ CASE 11/10/2017 5.932,00R$        2.801,57R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000311 SAXOFONE ALTO C/ CASE 12/02/2009 3.651,50R$        3.651,50R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000092 SAXOFONE ALTO C/ CASE 08/06/2015 6.660,00R$        4.704,55R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000094 SAXOFONE ALTO C/ CASE 08/06/2015 6.660,00R$        4.704,55R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000086 SAXOFONE ALTO C/ CASE 12/02/2009 3.651,50R$        3.651,50R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000089 SAXOFONE ALTO C/ CASE 08/06/2015 6.660,00R$        4.704,55R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000007 SAXOFONE ALTO C/ CASE 12/02/2009 3.651,50R$        3.651,50R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000046 SAXOFONE ALTO C/ CASE 12/02/2009 3.651,50R$        3.651,50R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000006 SAXOFONE ALTO C/ CASE 12/02/2009 3.651,50R$        3.651,50R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000056 SAXOFONE ALTO C/ CASE 12/02/2009 3.651,50R$        3.651,50R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000127 SAXOFONE ALTO C/ CASE 11/10/2017 5.932,00R$        2.801,57R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000133 SAXOFONE ALTO C/ CASE 11/10/2017 5.932,00R$        2.801,57R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000313 SAXOFONE ALTO C/ CASE 12/02/2009 3.651,50R$        3.651,50R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000312 SAXOFONE ALTO C/ CASE 12/02/2009 3.651,50R$        3.651,50R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000084 SAXOFONE ALTO C/ CASE 27/06/2013 5.880,00R$        5.298,53R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000082 SAXOFONE ALTO C/ CASE 27/06/2013 5.880,00R$        5.298,53R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000081 SAXOFONE ALTO C/ CASE 27/06/2013 5.880,00R$        5.298,53R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000017 SAXOFONE ALTO C/ CASE 29/04/2013 3.016,00R$        2.765,99R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000123 SAXOFONE ALTO SAX ALTO YAMAHA YAS 280 MI BEMOL 18/09/2017 5.990,00R$        2.867,07R$        EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000126 SAXOFONE ALTO SAX ALTO YAMAHA YAS 280 MI BEMOL 18/09/2017 5.990,00R$        2.867,07R$        EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000129 SAXOFONE ALTO SAX ALTO YAMAHA YAS-280 ID 11/10/2017 5.932,00R$        2.801,57R$        EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800002028 SAXOFONE BARITONO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

0434000308 SAXOFONE BARITONO C/ CASE 17/04/2009 14.291,23R$      14.291,23R$      CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000010 SAXOFONE BARITONO C/ CASE 17/04/2009 14.291,23R$      14.291,23R$      CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000055 SAXOFONE BARITONO C/ CASE 17/04/2009 14.291,23R$      14.291,23R$      CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000072 SAXOFONE BARITONO C/ CASE 17/04/2009 14.291,23R$      14.291,23R$      CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000083 SAXOFONE BARITONO C/ CASE 29/04/2013 14.848,00R$      13.618,56R$      SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000018 SAXOFONE BARITONO C/ CASE 17/04/2009 14.291,23R$      14.291,23R$      SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000017 SAXOFONE SOPRANO C/ CASE 01/02/2009 5.340,85R$        5.340,85R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000028 SAXOFONE SOPRANO C/ CASE 01/02/2009 5.340,85R$        5.340,85R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000036 SAXOFONE SOPRANO C/ CASE 01/02/2009 5.340,85R$        5.340,85R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000035 SAXOFONE SOPRANO C/ CASE 01/07/2010 5.884,00R$        5.884,00R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000008 SAXOFONE SOPRANO C/ CASE 01/02/2009 5.340,85R$        5.340,85R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000053 SAXOFONE SOPRANO C/ CASE 01/02/2009 5.340,85R$        5.340,85R$        CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000041 SAXOFONE SOPRANO C/ CASE 01/02/2009 5.340,85R$        5.340,85R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000068 SAXOFONE SOPRANO C/ CASE 01/07/2010 2.349,90R$        2.349,90R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000079 SAXOFONE SOPRANO C/ CASE 29/04/2013 5.064,00R$        4.644,81R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000005 SAXOFONE SOPRANO C/ CASE 01/02/2009 5.340,85R$        5.340,85R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000085 SAXOFONE SOPRANO C/ CASE 29/04/2013 5.064,00R$        4.644,81R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0421000015 SAXOFONE SOPRANO C/ CASE 01/02/2009 5.340,85R$        5.340,85R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434005021 SAXOFONE SOPRANO C/ CASE 01/02/2009 5.340,85R$        5.340,85R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800002027 SAXOFONE SOPRANO RETO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002024 SAXOFONE TENOR 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002025 SAXOFONE TENOR 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002026 SAXOFONE TENOR 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

9800000234 SAXOFONE TENOR 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002029 SAXOFONE TENOR C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002307 SAXOFONE TENOR C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002061 SAXOFONE TENOR C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002033 SAXOFONE TENOR C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000032 SAXOFONE TENOR C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELA SECEC

0434000021 SAXOFONE TENOR C/ CASE 01/07/2010 3.500,00R$        3.500,00R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000022 SAXOFONE TENOR C/ CASE 01/07/2010 3.500,00R$        3.500,00R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000116 SAXOFONE TENOR C/ CASE 13/06/2016 9.900,00R$        5.989,50R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000014 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000013 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000012 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000025 SAXOFONE TENOR C/ CASE 25/08/2008 1.493,00R$        1.493,00R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000026 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000027 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000057 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000058 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000039 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000040 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000037 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000038 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000009 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000011 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000001 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000002 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000044 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000045 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 3.651,50R$        3.651,50R$        CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000049 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000030 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000029 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000061 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000307 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000064 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000067 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000047 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000018 SAXOFONE TENOR C/ CASE 01/07/2010 3.500,00R$        3.500,00R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000069 SAXOFONE TENOR C/ CASE 25/08/2008 920,00R$            920,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000070 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000304 SAXOFONE TENOR C/ CASE 01/07/2010 3.500,00R$        3.500,00R$        CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000114 SAXOFONE TENOR C/ CASE 13/06/2016 9.900,00R$        5.989,50R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000115 SAXOFONE TENOR C/ CASE 13/06/2016 9.900,00R$        5.989,50R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000077 SAXOFONE TENOR C/ CASE 29/04/2013 4.072,00R$        3.734,57R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000075 SAXOFONE TENOR C/ CASE 29/04/2013 4.072,00R$        3.734,57R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000020 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000054 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000306 SAXOFONE TENOR C/ CASE 01/07/2010 3.500,00R$        3.500,00R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000106 SAXOFONE TENOR C/ CASE 10/06/2015 7.380,00R$        5.209,05R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000134 SAXOFONE TENOR C/ CASE 11/10/2017 8.899,00R$        4.203,20R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000087 SAXOFONE TENOR C/ CASE 29/04/2013 4.072,00R$        3.734,57R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000107 SAXOFONE TENOR C/ CASE 29/04/2013 4.072,00R$        3.734,57R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000080 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000043 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000076 SAXOFONE TENOR C/ CASE 12/02/2009 4.530,80R$        4.530,80R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0434000104 SAXOFONE TENOR C/ CASE 10/06/2015 7.380,00R$        5.209,05R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000265 SERVIDOR DE RACK 19/04/2012 15.500,00R$      15.500,00R$      SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000147 SUPORTE EM ALUMINIO P/ TECLADO 01/07/2010 99,00R$              99,00R$              CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000037 SUPORTE EM ALUMINIO P/ TECLADO 01/07/2010 99,00R$              99,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000919 SUPORTE EM ALUMINIO P/ TECLADO 01/07/2010 99,00R$              99,00R$              CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000404 SUPORTE EM ALUMINIO P/ TECLADO 01/02/2014 99,00R$              78,50R$              POA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001340 SUPORTE EM ALUMINIO P/ TECLADO 01/07/2010 99,00R$              99,00R$              POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000192 SUPORTE EM ALUMINIO P/ TECLADO 01/07/2010 99,00R$              99,00R$              RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000182 SUPORTE EM ALUMINIO SUPORTE EM ALUMINIO P/ TECLADO 01/07/2010 99,00R$              99,00R$              ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001396 SUPORTE METALICO  P/ PIANO DIGITAL REGULAVEL PRETO 00/00/0000 -R$                  -R$                  ARUJÁ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001397 SUPORTE METALICO  P/ PIANO DIGITAL REGULAVEL PRETO 00/00/0000 -R$                  -R$                  ARUJÁ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002124 SUPORTE METALICO DOBRAVEL P/TECLADO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002120 SUPORTE METALICO DOBRAVEL P/TECLADO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001217 SUPORTE METALICO P / TECLADO DOBRAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001400 SUPORTE METALICO P/ PIANO DIGITAL DOBRAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001403 SUPORTE METALICO P/ PIANO DIGITAL DOBRAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001404 SUPORTE METALICO P/ PIANO DIGITAL DOBRAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELA SECEC

0457000151 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2009 68,00R$              68,00R$              CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000153 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2010 68,00R$              68,00R$              CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000154 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2009 68,00R$              68,00R$              CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000146 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2010 68,00R$              68,00R$              CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000009 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2010 68,00R$              68,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000103 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2010 68,00R$              68,00R$              CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000905 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2010 68,00R$              68,00R$              CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000920 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2010 68,00R$              68,00R$              CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000007 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2010 81,68R$              81,68R$              CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000116 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2009 68,00R$              68,00R$              CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000117 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2010 68,00R$              68,00R$              CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000011 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2009 68,00R$              68,00R$              CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000138 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/01/2010 68,00R$              68,00R$              CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000904 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2010 68,00R$              68,00R$              CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000150 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2010 68,00R$              68,00R$              CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000155 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2010 68,00R$              68,00R$              CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001341 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2009 68,00R$              68,00R$              POA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000402 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/02/2014 81,68R$              65,02R$              POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000403 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/02/2014 68,00R$              54,42R$              POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000405 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/02/2014 68,00R$              54,42R$              POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000901 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2010 68,00R$              68,00R$              POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000406 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/01/2010 68,00R$              68,00R$              POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000407 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/01/2010 68,00R$              68,00R$              POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000408 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/01/2010 68,00R$              68,00R$              POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000409 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/01/2010 68,00R$              68,00R$              POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000410 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/01/2010 68,00R$              68,00R$              POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001336 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2010 81,68R$              81,68R$              POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200001338 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2010 81,68R$              81,68R$              POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0200001339 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2010 81,68R$              81,68R$              POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000364 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2010 68,00R$              68,00R$              RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000365 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2010 68,00R$              68,00R$              RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000367 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2010 68,00R$              68,00R$              RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000366 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2010 68,00R$              68,00R$              SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0457000926 SUPORTE METALICO P/ PRATOS 01/07/2010 900,00R$            900,00R$            TEATRO CAETANO DE CAMPOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001227 SUPORTE METALICO P/ TECLADO DOBRAVEL 18/7/2022 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001202 SUPORTE METALICO P/ TECLADO DOBRAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001245 SUPORTE METALICO P/ TECLADO REGULAVEL PRETO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001246 SUPORTE METALICO P/ TECLADO REGULAVEL PRETO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001247 SUPORTE METALICO P/ TECLADO REGULAVEL PRETO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001248 SUPORTE METALICO P/ TECLADO REGULAVEL PRETO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001249 SUPORTE METALICO P/ TECLADO REGULAVEL PRETO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002118 SUPORTE METALICO PARA TELA DE PROJECAO REGULAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002119 SUPORTE METALICO PARA TELA DE PROJECAO REGULAVEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

0457000181 SUPORTE METALICO SUPORTE METALICO P/ TECLADO 01/07/2010 68,00R$              68,00R$              ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001870 SURDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

0452000034 SURDO 01/07/2010 713,00R$            713,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000035 SURDO 01/07/2010 713,00R$            713,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000123 SURDO 01/07/2010 713,00R$            713,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000124 SURDO 01/07/2010 792,00R$            792,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000559 SURDO 01/07/2010 740,00R$            740,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000132 SURDO 01/01/2010 740,00R$            740,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001872 SURDO 16" 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001873 SURDO 16" ESTRUTURA EM ALUMINIO PELE EM NYLON 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002809 SURDO 16" ESTRUTURA EM ALUMINIO PELE EM NYLON 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004393 TAMBORIM 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004394 TAMBORIM 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004395 TAMBORIM 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004396 TAMBORIM 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004397 TAMBORIM 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000250 TAMBORIM 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000251 TAMBORIM 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

0452000014 TAMBORIN 6'' 01/07/2010 52,90R$              52,90R$              CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000016 TAMBORIN 6'' 01/07/2010 52,90R$              52,90R$              CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000017 TAMBORIN 6'' 01/07/2010 52,90R$              52,90R$              CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000018 TAMBORIN 6'' 01/07/2010 52,90R$              52,90R$              CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000019 TAMBORIN 6'' 01/07/2010 52,90R$              52,90R$              CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000020 TAMBORIN 6'' 01/07/2010 52,90R$              52,90R$              CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000022 TAMBORIN 6'' 01/07/2010 52,90R$              52,90R$              CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800002328 TAM-TAM 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

0452000213 TAM-TAM 14'' 01/07/2010 482,00R$            482,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800002329 TAM-TAM POPULAR 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002330 TAM-TAM POPULAR ESTRUTURA ALUMINIO PELE NYLON 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001822 TECLADO DIGITAL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAPOPEMBA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001869 TECLADO GLOCKENSPIEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002356 TECLADO GLOCKENSPIEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000799 TECLADO GLOCKENSPIEL 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002352 TECLADO GLOCKENSPIEL (MALETA) 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000912 TECLADO GLOCKENSPIEL (MALETA) 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000914 TECLADO GLOCKENSPIEL (MALETA) 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002426 TECLADO GLOCKENSPIEL C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002501 TECLADO GLOCKENSPIEL C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002354 TECLADO GLOCKENSPIEL C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002427 TECLADO GLOCKENSPIEL C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002355 TECLADO GLOCKENSPIEL C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

0451000016 TECLADO GLOCKENSPIEL C/ CASE 17/04/2009 3.384,56R$        3.384,56R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000601 TECLADO GLOCKENSPIEL C/ CASE 01/07/2010 3.600,00R$        3.600,00R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000048 TECLADO MARIMBA 17/04/2009 10.690,08R$      10.690,08R$      CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000664 TECLADO MARIMBA 17/04/2009 10.690,08R$      10.690,08R$      CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000254 TECLADO MARIMBA 17/04/2009 10.690,08R$      10.690,08R$      POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000264 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 410,40R$            410,40R$            ARUJÁ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000606 TECLADO METALOFONE 01/07/2009 1.298,00R$        1.298,00R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000607 TECLADO METALOFONE 01/07/2010 1.298,00R$        1.298,00R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000051 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 410,40R$            410,40R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000052 TECLADO METALOFONE 24/11/2008 216,00R$            216,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000049 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 216,00R$            216,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000050 TECLADO METALOFONE 01/07/2010 788,00R$            788,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000053 TECLADO METALOFONE 01/07/2010 788,00R$            788,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000602 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 229,50R$            229,50R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000603 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 229,50R$            229,50R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000605 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 229,50R$            229,50R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000604 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 229,50R$            229,50R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000046 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000044 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000045 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000029 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 410,40R$            410,40R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000030 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 410,40R$            410,40R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000028 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 410,40R$            410,40R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000020 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 410,40R$            410,40R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000021 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000019 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000032 TECLADO METALOFONE 24/11/2008 229,50R$            229,50R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000031 TECLADO METALOFONE 24/11/2008 229,50R$            229,50R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000033 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 229,50R$            229,50R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000035 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 216,00R$            216,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000034 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 216,00R$            216,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000036 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 216,00R$            216,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000674 TECLADO METALOFONE 01/07/2010 1.298,00R$        1.298,00R$        CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000675 TECLADO METALOFONE 01/07/2010 1.298,00R$        1.298,00R$        CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000676 TECLADO METALOFONE 01/07/2010 1.298,00R$        1.298,00R$        CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000683 TECLADO METALOFONE 24/11/2008 229,50R$            229,50R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000684 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 229,50R$            229,50R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000673 TECLADO METALOFONE 24/11/2008 410,40R$            410,40R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000678 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 334,80R$            334,80R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000677 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000686 TECLADO METALOFONE 24/11/2008 229,50R$            229,50R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000685 TECLADO METALOFONE 24/11/2008 216,00R$            216,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0451000068 TECLADO METALOFONE 01/02/2014 788,00R$            656,91R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000097 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 410,40R$            410,40R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000096 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 410,40R$            410,40R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000095 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 410,40R$            410,40R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000094 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000098 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000100 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000018 TECLADO METALOFONE 01/07/2010 1.167,00R$        1.167,00R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000017 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000002 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000001 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000010 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000009 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000008 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000014 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 216,00R$            216,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000015 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 216,00R$            216,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000120 TECLADO METALOFONE 01/07/2010 788,00R$            788,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000116 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 334,80R$            334,80R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000124 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 334,80R$            334,80R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000118 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 229,50R$            229,50R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000119 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 216,00R$            216,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000123 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 216,00R$            216,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000125 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000169 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000167 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 286,20R$            286,20R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000166 TECLADO METALOFONE 01/07/2010 788,00R$            788,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000258 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000072 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000071 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000082 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 229,50R$            229,50R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000081 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 229,50R$            229,50R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000080 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 216,00R$            216,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000079 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 216,00R$            216,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000208 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 216,00R$            216,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000207 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 216,00R$            216,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000202 TECLADO METALOFONE 01/07/2010 788,00R$            788,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000206 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000199 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 229,50R$            229,50R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000179 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000187 TECLADO METALOFONE 24/11/2008 410,40R$            410,40R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000186 TECLADO METALOFONE 24/11/2008 410,40R$            410,40R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000190 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 334,80R$            334,80R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000188 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 334,80R$            334,80R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000189 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000191 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000194 TECLADO METALOFONE 24/11/2008 229,50R$            229,50R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000195 TECLADO METALOFONE 24/11/2008 229,50R$            229,50R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000197 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 229,50R$            229,50R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000196 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 229,50R$            229,50R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000193 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 216,00R$            216,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000192 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 216,00R$            216,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000058 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000060 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000061 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000062 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 216,00R$            216,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000263 TECLADO METALOFONE 24/11/2008 410,40R$            410,40R$            CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000274 TECLADO METALOFONE 01/02/2014 788,00R$            656,91R$            CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000102 TECLADO METALOFONE 01/07/2010 1.167,00R$        1.167,00R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000108 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000107 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000109 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 216,00R$            216,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000110 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 216,00R$            216,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000129 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000128 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000140 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 410,40R$            410,40R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000148 TECLADO METALOFONE 24/11/2008 410,40R$            410,40R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000147 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000146 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000139 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000132 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 229,50R$            229,50R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000149 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 216,00R$            216,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000150 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 216,00R$            216,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000151 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 216,00R$            216,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000158 TECLADO METALOFONE 01/07/2010 1.167,00R$        1.167,00R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000153 TECLADO METALOFONE 24/11/2008 410,40R$            410,40R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000152 TECLADO METALOFONE 24/11/2008 410,40R$            410,40R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000155 TECLADO METALOFONE 24/11/2008 229,50R$            229,50R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000154 TECLADO METALOFONE 24/11/2008 229,50R$            229,50R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000157 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 216,00R$            216,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000156 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 216,00R$            216,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000646 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000635 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 410,40R$            410,40R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000643 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 229,50R$            229,50R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000641 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 410,40R$            410,40R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000642 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 410,40R$            410,40R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000639 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000640 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000636 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 216,00R$            216,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000637 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 216,00R$            216,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000275 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 410,40R$            410,40R$            CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000260 TECLADO METALOFONE 01/02/2014 1.167,00R$        972,13R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000262 TECLADO METALOFONE 01/02/2014 1.167,00R$        972,13R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000265 TECLADO METALOFONE 01/02/2014 1.167,00R$        972,13R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000217 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 410,40R$            410,40R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000218 TECLADO METALOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000626 TECLADO METALOFONE 01/07/2010 1.298,00R$        1.298,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000253 TECLADO METALOFONE 16/01/2009 229,50R$            229,50R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000647 TECLADO METALOFONE 01/07/2010 1.298,00R$        1.298,00R$        SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

Página 45 de 65

S
C

E
C

D
C

I2
02

22
76

82

Assinado digitalmente por ROSANE GHEDIN - Representante Entidade Parceira / 60742616000160 - 29/12/2022 às 17:17:47 e
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/12/2022 às 11:11:25.
Assinado com senha por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Técnico IV / UFC - 29/12/2022 às 17:42:04 e
RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 17:42:45.
Autenticado com senha por RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 13:46:34.
Documento Nº: 61199541-8461 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61199541-8461



Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0451000648 TECLADO METALOFONE 01/07/2010 1.298,00R$        1.298,00R$        SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000649 TECLADO METALOFONE 01/07/2010 1.298,00R$        1.298,00R$        SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000660 TECLADO METALOFONE 01/02/2014 1.298,00R$        1.081,91R$        SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000661 TECLADO METALOFONE 01/02/2014 1.298,00R$        1.081,91R$        SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000627 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 410,40R$            410,40R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000628 TECLADO METALOFONE 15/10/2008 410,40R$            410,40R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800000227 TECLADO SINTETIZADOR 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002358 TECLADO SINTETIZADOR 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002327 TECLADO SINTETIZADOR 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000219 TECLADO SINTETIZADOR 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002353 TECLADO SINTETIZADOR 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000279 TECLADO SINTETIZADOR 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004341 TECLADO SINTETIZADOR 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PERUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000218 TECLADO SINTETIZADOR 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002333 TECLADO SINTETIZADOR 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004376 TECLADO SINTETIZADOR 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004271 TECLADO SINTETIZADOR 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001677 TECLADO SINTETIZADOR 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004896 TECLADO SINTETIZADOR 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002357 TECLADO SINTETIZADOR 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

0423000020 TECLADO SINTETIZADOR 04/08/2008 1.520,00R$        1.520,00R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0423000057 TECLADO SINTETIZADOR 06/11/2008 1.850,00R$        1.850,00R$        CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0423000022 TECLADO SINTETIZADOR 11/08/2008 1.520,00R$        1.520,00R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0423000054 TECLADO SINTETIZADOR 06/11/2008 1.850,00R$        1.850,00R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0423000052 TECLADO SINTETIZADOR 01/07/2010 2.099,00R$        2.099,00R$        CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0423000025 TECLADO SINTETIZADOR 01/02/2014 709,00R$            555,51R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0423000005 TECLADO SINTETIZADOR 11/08/2008 1.520,00R$        1.520,00R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0422000003 TECLADO SINTETIZADOR 04/08/2008 1.520,00R$        1.520,00R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0423000003 TECLADO SINTETIZADOR 11/08/2008 1.520,00R$        1.520,00R$        CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0423000036 TECLADO SINTETIZADOR 13/10/2008 1.620,00R$        1.620,00R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0423000010 TECLADO SINTETIZADOR 04/08/2008 1.520,00R$        1.520,00R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0423000055 TECLADO SINTETIZADOR 04/08/2008 1.520,00R$        1.520,00R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0423000024 TECLADO SINTETIZADOR 01/02/2014 709,00R$            555,51R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0423000056 TECLADO SINTETIZADOR 20/02/2009 1.978,00R$        1.978,00R$        GUARAREMA  ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0423000021 TECLADO SINTETIZADOR 30/03/2010 1.750,00R$        1.750,00R$        POA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0423000019 TECLADO SINTETIZADOR 01/01/2010 2.099,00R$        2.099,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0423000051 TECLADO SINTETIZADOR 01/07/2010 2.099,00R$        2.099,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0423000009 TECLADO SINTETIZADOR 01/07/2010 2.099,00R$        2.099,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0423000007 TECLADO SINTETIZADOR 01/07/2010 2.099,00R$        2.099,00R$        POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0423000002 TECLADO SINTETIZADOR 04/08/2008 1.520,00R$        1.520,00R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0423000053 TECLADO SINTETIZADOR 01/07/2010 2.099,00R$        2.099,00R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0423000029 TECLADO SINTETIZADOR 15/05/2008 3.168,00R$        3.168,00R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0423000008 TECLADO SINTETIZADOR TECLADO SINTETIZADOR 13/10/2008 1.620,00R$        1.620,00R$        ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000447 TECLADO VIBRAFONE 15/10/2018 10.000,00R$      3.712,22R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000663 TECLADO VIBRAFONE 17/04/2009 15.130,44R$      15.130,44R$      CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000276 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 300,00R$            300,00R$            ARUJÁ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000279 TECLADO XILOFONE 01/02/2014 497,00R$            414,04R$            ARUJÁ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000271 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 342,90R$            342,90R$            BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000277 TECLADO XILOFONE 01/02/2014 497,00R$            414,04R$            BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000278 TECLADO XILOFONE 01/02/2014 497,00R$            414,04R$            BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000611 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 245,70R$            245,70R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000613 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 245,70R$            245,70R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000614 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 213,30R$            213,30R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000618 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 342,90R$            342,90R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000615 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 342,90R$            342,90R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000608 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 604,80R$            604,80R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000610 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 422,00R$            422,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000612 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 422,00R$            422,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000616 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 422,00R$            422,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000617 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 422,00R$            422,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000609 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 422,00R$            422,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000057 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 342,90R$            342,90R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000055 TECLADO XILOFONE 01/07/2010 697,00R$            697,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000056 TECLADO XILOFONE 24/11/2008 342,90R$            342,90R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000054 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 245,70R$            245,70R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000043 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000025 TECLADO XILOFONE 24/11/2008 342,90R$            342,90R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000027 TECLADO XILOFONE 24/11/2008 342,90R$            342,90R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000026 TECLADO XILOFONE 24/11/2008 342,90R$            342,90R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000023 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 213,30R$            213,30R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000040 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 245,70R$            245,70R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000042 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 245,70R$            245,70R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000041 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 245,70R$            245,70R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000022 TECLADO XILOFONE 15/10/2008 286,20R$            286,20R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000024 TECLADO XILOFONE 15/10/2008 286,20R$            286,20R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000038 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 142,20R$            142,20R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000037 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 142,20R$            142,20R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000039 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 213,30R$            213,30R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000665 TECLADO XILOFONE 24/11/2008 342,90R$            342,90R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000669 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 342,90R$            342,90R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000668 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 342,90R$            342,90R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000666 TECLADO XILOFONE 01/07/2010 697,00R$            697,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000667 TECLADO XILOFONE 01/07/2010 697,00R$            697,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000670 TECLADO XILOFONE 01/07/2010 697,00R$            697,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000681 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 245,70R$            245,70R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000682 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 245,70R$            245,70R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000671 TECLADO XILOFONE 15/10/2008 286,20R$            286,20R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000672 TECLADO XILOFONE 15/10/2008 286,20R$            286,20R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000679 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 142,20R$            142,20R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000680 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 142,20R$            142,20R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000269 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 342,90R$            342,90R$            CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000093 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000092 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 342,90R$            342,90R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000091 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 342,90R$            342,90R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000090 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 342,90R$            342,90R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000088 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 245,70R$            245,70R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000089 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 245,70R$            245,70R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000086 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 245,70R$            245,70R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0451000084 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000083 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000099 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 213,30R$            213,30R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000085 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 213,30R$            213,30R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000087 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 213,30R$            213,30R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000003 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000004 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000005 TECLADO XILOFONE 15/10/2008 286,20R$            286,20R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000007 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 286,20R$            286,20R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000006 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 286,20R$            286,20R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000013 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 213,30R$            213,30R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000011 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 213,30R$            213,30R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000012 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 213,30R$            213,30R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000111 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 730,00R$            730,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000114 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 245,70R$            245,70R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000115 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 245,70R$            245,70R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000113 TECLADO XILOFONE 15/10/2008 286,20R$            286,20R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000112 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 286,20R$            286,20R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000122 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 300,00R$            300,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000121 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 300,00R$            300,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000117 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 142,20R$            142,20R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000168 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 730,00R$            730,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000624 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 422,00R$            422,00R$            CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000621 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 300,00R$            300,00R$            CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000070 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000075 TECLADO XILOFONE 01/07/2010 697,00R$            697,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000074 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 286,20R$            286,20R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000073 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 286,20R$            286,20R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000076 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 300,00R$            300,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000078 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 213,30R$            213,30R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000077 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 213,30R$            213,30R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000201 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 286,20R$            286,20R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000203 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 286,20R$            286,20R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000200 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 245,70R$            245,70R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000204 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 213,30R$            213,30R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000205 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 213,30R$            213,30R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000180 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000629 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 245,70R$            245,70R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000183 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 245,70R$            245,70R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000181 TECLADO XILOFONE 24/11/2008 286,20R$            286,20R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000182 TECLADO XILOFONE 24/11/2008 286,20R$            286,20R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000184 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 142,20R$            142,20R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000185 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 142,20R$            142,20R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000059 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 286,20R$            286,20R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000067 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 245,70R$            245,70R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000064 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 286,20R$            286,20R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000063 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 286,20R$            286,20R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000065 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 213,30R$            213,30R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000066 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 213,30R$            213,30R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000270 TECLADO XILOFONE 01/02/2014 697,00R$            580,96R$            CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000273 TECLADO XILOFONE 01/02/2014 697,00R$            580,96R$            CEU QUINTA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000210 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 245,70R$            245,70R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000101 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000103 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 286,20R$            286,20R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000104 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 286,20R$            286,20R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000106 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 286,20R$            286,20R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000105 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 213,30R$            213,30R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000127 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 334,80R$            334,80R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000126 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000144 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 342,90R$            342,90R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000143 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 342,90R$            342,90R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000145 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 342,90R$            342,90R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000136 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 286,20R$            286,20R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000131 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 245,70R$            245,70R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000142 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 245,70R$            245,70R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000130 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 245,70R$            245,70R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000134 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 213,30R$            213,30R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000135 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 213,30R$            213,30R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000133 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 213,30R$            213,30R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000141 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 213,30R$            213,30R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000137 TECLADO XILOFONE 15/10/2008 286,20R$            286,20R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000138 TECLADO XILOFONE 15/10/2008 286,20R$            286,20R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000159 TECLADO XILOFONE 01/07/2010 1.167,00R$        1.167,00R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000162 TECLADO XILOFONE 24/11/2008 286,20R$            286,20R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000161 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 245,70R$            245,70R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000160 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 245,70R$            245,70R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000163 TECLADO XILOFONE 24/11/2008 286,20R$            286,20R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000165 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 245,70R$            245,70R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000164 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 142,20R$            142,20R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000645 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 604,80R$            604,80R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000633 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 342,90R$            342,90R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000632 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 286,20R$            286,20R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000634 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 286,20R$            286,20R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000644 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 245,70R$            245,70R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000638 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 245,70R$            245,70R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000631 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 245,70R$            245,70R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000630 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 213,30R$            213,30R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000272 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 286,20R$            286,20R$            CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000280 TECLADO XILOFONE 01/02/2014 497,00R$            414,04R$            CEU VILA RUBI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000657 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 422,00R$            422,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000268 TECLADO XILOFONE 16/01/2009 604,80R$            604,80R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000267 TECLADO XILOFONE 28/01/2009 604,80R$            604,80R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000261 TECLADO XILOFONE 01/02/2014 1.167,00R$        972,13R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000266 TECLADO XILOFONE 01/02/2014 1.167,00R$        972,13R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000212 TECLADO XILOFONE 17/04/2009 15.190,88R$      15.190,88R$      POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000221 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 245,70R$            245,70R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000220 TECLADO XILOFONE 12/12/2008 213,30R$            213,30R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000213 TECLADO XILOFONE 04/11/2008 245,70R$            245,70R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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0451000214 TECLADO XILOFONE 01/07/2010 697,00R$            697,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000219 TECLADO XILOFONE 01/07/2010 697,00R$            697,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000222 TECLADO XILOFONE 01/07/2010 697,00R$            697,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000619 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 300,00R$            300,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000620 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 300,00R$            300,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000622 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 300,00R$            300,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000215 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 300,00R$            300,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000216 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 300,00R$            300,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000658 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 422,00R$            422,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000623 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 422,00R$            422,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000625 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 422,00R$            422,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000250 TECLADO XILOFONE 01/07/2010 497,00R$            497,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000252 TECLADO XILOFONE 01/07/2010 497,00R$            497,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000650 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 422,00R$            422,00R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000651 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 422,00R$            422,00R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000653 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 422,00R$            422,00R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000654 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 422,00R$            422,00R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000655 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 422,00R$            422,00R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000656 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 422,00R$            422,00R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0451000659 TECLADO XILOFONE 22/12/2011 422,00R$            422,00R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001153 TECLADO XILOFONE BAIXO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0100000086 TELA P/ PROJECAO AUTOMATICA 01/07/2010 1.229,00R$        1.229,00R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000250 TELA P/ PROJECAO AUTOMATICA 01/07/2010 499,00R$            499,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001013 TELA P/ PROJECAO AUTOMATICA 01/02/2014 499,00R$            397,66R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001460 TELA P/ PROJECAO MANUAL 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

0100005052 TELA P/ PROJECAO MANUAL 01/07/2010 499,00R$            565,29R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000450 TELA P/ PROJECAO MANUAL 01/07/2010 1.229,00R$        1.229,00R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000149 TELA P/ PROJECAO MANUAL 01/07/2010 1.229,00R$        1.229,00R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000551 TELA P/ PROJECAO MANUAL 01/07/2010 1.229,00R$        1.229,00R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000006 TELA P/ PROJECAO MANUAL 01/07/2010 1.229,00R$        1.229,00R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000348 TELA P/ PROJECAO MANUAL 01/07/2010 499,00R$            499,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000216 TELA P/ PROJECAO MANUAL 01/07/2010 1.229,00R$        1.229,00R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000177 TELA P/ PROJECAO MANUAL 01/02/2014 499,00R$            397,66R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000274 TELA P/ PROJECAO MANUAL 01/02/2014 1.229,00R$        978,98R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000373 TELA P/ PROJECAO MANUAL 01/07/2010 679,00R$            679,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000133 TELA P/ PROJECAO MANUAL 01/07/2010 1.229,00R$        1.229,00R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000143 TELA P/ PROJECAO MANUAL 01/07/2010 1.229,00R$        1.229,00R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001034 TELA P/ PROJECAO MANUAL 01/07/2010 499,00R$            499,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000248 TELA P/ PROJECAO MANUAL 30/08/2012 345,00R$            340,02R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000014 TELA P/ PROJECAO MANUAL 01/07/2010 499,00R$            499,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000320 TELA P/ PROJECAO MANUAL 01/07/2010 1.229,00R$        1.229,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000332 TELA P/ PROJECAO MANUAL 01/07/2010 1.229,00R$        1.229,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000003 TELA P/ PROJECAO MANUAL 01/07/2010 1.229,00R$        1.229,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000388 TELEVISOR COLORIDO LCD C/ 32'' 30/07/2012 1.085,00R$        1.076,34R$        SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000055 TELEVISOR COLORIDO TELA PLANA 26/05/2010 459,00R$            459,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000049 TELEVISOR COLORIDO TELA PLANA 08/08/2008 399,90R$            399,90R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000398 TELEVISOR COLORIDO TELA PLANA 26/08/2008 399,00R$            399,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000279 TELEVISOR COLORIDO TELA PLANA 15/10/2009 1.222,65R$        1.222,65R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000155 TELEVISOR COLORIDO TELA PLANA 08/08/2008 399,90R$            399,90R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000329 TELEVISOR COLORIDO TELA PLANA 08/08/2008 399,90R$            399,90R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000048 TELEVISOR COLORIDO TELA PLANA 08/08/2008 399,90R$            399,90R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000017 TELEVISOR COLORIDO TELA PLANA 22/05/2008 529,00R$            529,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000346 TELEVISOR COLORIDO TELA PLANA 08/08/2008 399,90R$            399,90R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000150 TELEVISOR COLORIDO TELA PLANA 08/08/2008 399,90R$            399,90R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000311 TELEVISOR COLORIDO TELA PLANA 08/08/2008 399,90R$            399,90R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000213 TELEVISOR COLORIDO TELA PLANA 15/10/2009 429,00R$            429,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000172 TELEVISOR COLORIDO TELA PLANA 08/08/2008 399,90R$            399,90R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000266 TELEVISOR COLORIDO TELA PLANA 08/08/2008 399,90R$            399,90R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000365 TELEVISOR COLORIDO TELA PLANA 15/10/2009 429,00R$            429,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000084 TELEVISOR COLORIDO TELA PLANA 08/08/2008 399,90R$            399,90R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000118 TELEVISOR COLORIDO TELA PLANA 08/08/2008 399,90R$            399,90R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000136 TELEVISOR COLORIDO TELA PLANA 26/08/2008 399,00R$            399,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000025 TELEVISOR COLORIDO TELA PLANA 08/08/2008 399,90R$            399,90R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000122 TIMBAU 01/07/2010 580,00R$            580,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0450005011 TIMPANO ADAMS  20'' 20/07/2015 18.850,00R$      13.098,46R$      SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0450000001 TIMPANOS  20/23/26/29/32 C/ CASE 27/06/2013 125.900,00R$    113.450,24R$    SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000052 TOM-TONS 10'' 17/04/2009 353,18R$            353,18R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000607 TOM-TONS 10'' 17/04/2009 353,18R$            353,18R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000496 TOM-TONS 10'' 17/04/2009 353,18R$            353,18R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000537 TOM-TONS 10'' 17/04/2009 353,18R$            353,18R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000076 TOM-TONS 10'' 17/04/2009 353,18R$            353,18R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000039 TOM-TONS 10'' 17/04/2009 353,18R$            353,18R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000007 TOM-TONS 10'' 17/04/2009 353,18R$            353,18R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000506 TOM-TONS 10'' 17/04/2009 353,18R$            353,18R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000107 TOM-TONS 10'' 17/04/2009 353,18R$            353,18R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000547 TOM-TONS 10'' 17/04/2009 353,18R$            353,18R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000517 TOM-TONS 10'' 17/04/2009 353,18R$            353,18R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000527 TOM-TONS 10'' 17/04/2009 353,18R$            353,18R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000548 TOM-TONS 10'' 17/04/2009 353,18R$            353,18R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001144 TOM-TONS 10" 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0452000055 TOM-TONS 12'' 17/04/2009 372,07R$            372,07R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000606 TOM-TONS 12'' 17/04/2009 372,07R$            372,07R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000539 TOM-TONS 12'' 17/04/2009 372,07R$            372,07R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000078 TOM-TONS 12'' 17/04/2009 372,07R$            372,07R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000038 TOM-TONS 12'' 17/04/2009 372,07R$            372,07R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000006 TOM-TONS 12'' 17/04/2009 372,07R$            372,07R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000531 TOM-TONS 12'' 17/04/2009 372,07R$            372,07R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000505 TOM-TONS 12'' 17/04/2009 372,07R$            372,07R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000106 TOM-TONS 12'' 17/04/2009 372,07R$            372,07R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000316 TOM-TONS 12'' 17/04/2009 372,07R$            372,07R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000546 TOM-TONS 12'' 17/04/2009 372,07R$            372,07R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000518 TOM-TONS 12'' 17/04/2009 372,07R$            372,07R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000519 TOM-TONS 12'' 17/04/2009 372,07R$            372,07R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000549 TOM-TONS 12'' 17/04/2009 372,07R$            372,07R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000615 TOM-TONS 12'' 17/04/2009 372,07R$            372,07R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001145 TOM-TONS 12" 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0452000054 TOM-TONS 14'' 17/04/2009 406,07R$            406,07R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000605 TOM-TONS 14'' 17/04/2009 406,07R$            406,07R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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0452000499 TOM-TONS 14'' 17/04/2009 372,07R$            372,07R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000498 TOM-TONS 14'' 17/04/2009 406,07R$            406,07R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000538 TOM-TONS 14'' 17/04/2009 389,07R$            389,07R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000079 TOM-TONS 14'' 17/04/2009 406,07R$            406,07R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000040 TOM-TONS 14'' 17/04/2009 406,07R$            406,07R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000005 TOM-TONS 14'' 17/04/2009 406,07R$            406,07R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000530 TOM-TONS 14'' 17/04/2009 406,07R$            406,07R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000503 TOM-TONS 14'' 17/04/2009 406,07R$            406,07R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000109 TOM-TONS 14'' 17/04/2009 406,07R$            406,07R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000315 TOM-TONS 14'' 17/04/2009 406,07R$            406,07R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000544 TOM-TONS 14'' 17/04/2009 406,07R$            406,07R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000089 TOM-TONS 14'' 17/04/2009 406,07R$            406,07R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000511 TOM-TONS 14'' 17/04/2009 406,07R$            406,07R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000520 TOM-TONS 14'' 17/04/2009 406,07R$            406,07R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000550 TOM-TONS 14'' 17/04/2009 406,07R$            406,07R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000613 TOM-TONS 14'' 17/04/2009 406,07R$            406,07R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000614 TOM-TONS 14'' 17/04/2009 406,07R$            406,07R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000053 TOM-TONS 16'' 17/04/2009 443,84R$            443,84R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000497 TOM-TONS 16'' 17/04/2009 443,84R$            443,84R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000536 TOM-TONS 16'' 17/04/2009 443,84R$            443,84R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000077 TOM-TONS 16'' 17/04/2009 443,84R$            443,84R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000041 TOM-TONS 16'' 17/04/2009 443,84R$            443,84R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000004 TOM-TONS 16'' 17/04/2009 443,84R$            443,84R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000532 TOM-TONS 16'' 17/04/2009 443,84R$            443,84R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000504 TOM-TONS 16'' 17/04/2009 443,84R$            443,84R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000108 TOM-TONS 16'' 17/04/2009 443,84R$            443,84R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000545 TOM-TONS 16'' 17/04/2009 443,84R$            443,84R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000512 TOM-TONS 16'' 17/04/2009 443,84R$            443,84R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000528 TOM-TONS 16'' 17/04/2009 424,96R$            424,96R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000551 TOM-TONS 16'' 17/04/2009 443,84R$            443,84R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000612 TOM-TONS 16'' 17/04/2009 443,84R$            443,84R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001147 TOM-TONS 16" 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0455000216 TRIANGULO SINFONICO 8 BLACK SWAMP 28/06/2013 595,00R$            536,18R$            THEATRO SÃO PEDRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001398 TRIPE P/ TELA DE PROJECAO ESTRUTURA METALICA ALTURA MAXIMA 4,30 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001399 TRIPE P/ TELA DE PROJECAO ESTRUTURA METALICA ALTURA MAXIMA 4,30 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001250 TRIPE P/ TELA DE PROJECAO ESTRUTURA METALICA ALTURA MAXIMA 4,30 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001383 TRIPE P/ TELA DE PROJECAO ESTRUTURA METALICA ALTURA MAXIMA 4,30 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001239 TRIPE P/ TELA DE PROJECAO ESTRUTURA METALICA ALTURA MAXIMA 4,30 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001240 TRIPE P/ TELA DE PROJECAO ESTRUTURA METALICA ALTURA MAXIMA 4,30 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001219 TRIPE TELA DE PROJECAO  ESTRUTURA METALICA PRETO ALTURA MAXIMA  00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001220 TRIPE TELA DE PROJECAO  ESTRUTURA METALICA PRETO ALTURA MAXIMA  00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002278 TROMBONE 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002252 TROMBONE C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002253 TROMBONE C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002254 TROMBONE C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002280 TROMBONE C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002251 TROMBONE C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002255 TROMBONE C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

0443000005 TROMBONE C/ CASE 15/06/2009 1.582,99R$        1.582,99R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000012 TROMBONE C/ CASE 15/06/2009 1.582,99R$        1.582,99R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000020 TROMBONE C/ CASE 30/05/2014 3.168,00R$        2.562,50R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000014 TROMBONE C/ CASE 30/05/2014 3.168,00R$        2.562,50R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000003 TROMBONE C/ CASE 30/05/2014 3.640,00R$        2.943,98R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000009 TROMBONE C/ CASE 30/07/2015 1.656,00R$        1.146,29R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000004 TROMBONE C/ CASE 30/05/2014 1.656,00R$        1.339,49R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000001 TROMBONE C/ CASE 09/12/2013 3.168,00R$        2.712,39R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000002 TROMBONE C/ CASE 08/10/2013 3.640,00R$        3.177,81R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000017 TROMBONE C/ CASE 09/12/2013 3.168,00R$        2.712,39R$        CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000019 TROMBONE C/ CASE 25/08/2008 524,00R$            524,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000018 TROMBONE C/ CASE 25/08/2008 524,00R$            524,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000013 TROMBONE C/ CASE 30/05/2014 1.456,00R$        1.177,40R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000086 TROMBONE C/ CASE 09/12/2013 3.168,00R$        2.712,39R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000027 TROMBONE C/ CASE 15/06/2009 1.582,99R$        1.582,99R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000083 TROMBONE C/ CASE 09/12/2013 3.168,00R$        2.712,39R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000081 TROMBONE C/ CASE 09/12/2013 5.440,00R$        4.657,31R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000082 TROMBONE C/ CASE 09/12/2013 3.640,00R$        3.116,18R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000024 TROMBONE C/ CASE 30/05/2014 1.656,00R$        1.339,49R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000025 TROMBONE C/ CASE 30/05/2014 3.640,00R$        2.943,98R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000084 TROMBONE C/ CASE 09/12/2013 5.440,00R$        4.657,31R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000038 TROMBONE C/ CASE 08/10/2013 3.640,00R$        3.177,81R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000046 TROMBONE C/ CASE 18/09/2017 3.876,00R$        1.855,10R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000016 TROMBONE C/ CASE 30/05/2014 1.656,00R$        1.339,49R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000015 TROMBONE C/ CASE 30/05/2014 1.656,00R$        1.339,49R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000023 TROMBONE C/ CASE 08/10/2013 3.640,00R$        3.177,81R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000028 TROMBONE C/ CASE 15/06/2009 1.479,98R$        1.479,98R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000026 TROMBONE C/ CASE 15/06/2009 1.582,99R$        1.582,99R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000087 TROMBONE C/ CASE 15/06/2009 3.109,33R$        3.109,33R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000021 TROMBONE C/ CASE 01/01/2010 2.499,00R$        2.499,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000022 TROMBONE C/ CASE 30/05/2014 1.656,00R$        1.339,49R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000032 TROMBONE C/ CASE 30/05/2014 3.640,00R$        2.943,98R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000034 TROMBONE C/ CASE 30/05/2014 1.656,00R$        1.339,49R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000035 TROMBONE C/ CASE 09/12/2013 6.216,00R$        5.322,03R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000047 TROMBONE C/ CASE 18/09/2017 3.876,00R$        1.855,10R$        POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000042 TROMBONE C/ CASE 09/12/2013 3.168,00R$        2.712,39R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000048 TROMBONE C/ CASE 18/09/2017 3.876,00R$        1.855,10R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000033 TROMBONE C/ CASE 30/05/2014 3.168,00R$        2.562,50R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000044 TROMBONE C/ CASE 30/05/2014 1.656,00R$        1.339,49R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000039 TROMBONE C/ CASE 09/12/2013 3.168,00R$        2.712,39R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000041 TROMBONE C/ CASE 09/12/2013 3.168,00R$        2.712,39R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000043 TROMBONE C/ CASE 09/12/2013 3.168,00R$        2.712,39R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000037 TROMBONE C/ CASE 09/12/2013 5.440,00R$        4.657,31R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000040 TROMBONE C/ CASE 14/11/2014 14.490,00R$      11.056,67R$      SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000036 TROMBONE C/ CASE 15/06/2009 5.126,71R$        5.126,71R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800002256 TROMBONE C/ VARA E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAPOPEMBA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002303 TROMBONE C/ VARA E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000787 TROMBONE C/ VARA E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000029 TROMBONE C/ VARA E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002116 TROMBONE TENOR C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0441000016 TROMPA C/ CASE 01/07/2009 4.772,13R$        4.772,13R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000017 TROMPA C/ CASE 01/07/2009 4.772,13R$        4.772,13R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000011 TROMPA C/ CASE 01/07/2009 4.772,13R$        4.772,13R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000014 TROMPA C/ CASE 03/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000015 TROMPA C/ CASE 29/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000037 TROMPA C/ CASE 12/02/2009 13.447,60R$      13.447,60R$      CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000015 TROMPA C/ CASE 01/07/2010 3.300,00R$        3.300,00R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000040 TROMPA C/ CASE 02/09/2008 1.737,08R$        1.737,08R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000039 TROMPA C/ CASE 02/09/2008 1.737,08R$        1.737,08R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000038 TROMPA C/ CASE 29/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000035 TROMPA C/ CASE 17/04/2009 7.601,00R$        7.601,00R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000022 TROMPA C/ CASE 29/08/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000023 TROMPA C/ CASE 29/08/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000025 TROMPA C/ CASE 29/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000032 TROMPA C/ CASE 01/07/2009 4.772,13R$        4.772,13R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000008 TROMPA C/ CASE 02/09/2008 1.737,08R$        1.737,08R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000010 TROMPA C/ CASE 02/09/2008 1.737,08R$        1.737,08R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000333 TROMPA C/ CASE 02/09/2008 1.737,08R$        1.737,08R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000334 TROMPA C/ CASE 29/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000013 TROMPA C/ CASE 01/07/2009 4.772,13R$        4.772,13R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000335 TROMPA C/ CASE 01/07/2010 3.250,00R$        3.250,00R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000024 TROMPA C/ CASE 29/08/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000005 TROMPA C/ CASE 17/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000003 TROMPA C/ CASE 02/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000001 TROMPA C/ CASE 01/07/2010 3.250,00R$        3.250,00R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000002 TROMPA C/ CASE 01/07/2010 3.250,00R$        3.250,00R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000006 TROMPA C/ CASE 01/07/2010 3.250,00R$        3.250,00R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000007 TROMPA C/ CASE 01/07/2010 15.992,10R$      15.992,10R$      CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000027 TROMPA C/ CASE 29/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000028 TROMPA C/ CASE 29/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000026 TROMPA C/ CASE 29/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000021 TROMPA C/ CASE 29/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000019 TROMPA C/ CASE 29/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000020 TROMPA C/ CASE 29/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000018 TROMPA C/ CASE 15/10/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000045 TROMPA C/ CASE 10/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000042 TROMPA C/ CASE 17/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000043 TROMPA C/ CASE 17/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000044 TROMPA C/ CASE 26/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000041 TROMPA C/ CASE 17/04/2009 7.601,00R$        7.601,00R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000332 TROMPA C/ CASE 30/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000034 TROMPA C/ CASE 01/07/2009 4.772,13R$        4.772,13R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000331 TROMPA C/ CASE 01/07/2009 4.772,13R$        4.772,13R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000048 TROMPA C/ CASE 25/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000050 TROMPA C/ CASE 25/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000051 TROMPA C/ CASE 25/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000047 TROMPA C/ CASE 01/07/2009 4.772,13R$        4.772,13R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000046 TROMPA C/ CASE 01/07/2009 4.772,13R$        4.772,13R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000029 TROMPA C/ CASE 25/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000031 TROMPA C/ CASE 25/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000055 TROMPA C/ CASE 26/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000052 TROMPA C/ CASE 26/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000053 TROMPA C/ CASE 26/09/2008 2.610,00R$        2.610,00R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000054 TROMPA C/ CASE 17/04/2009 7.601,00R$        7.601,00R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000012 TROMPA C/ CASE 17/04/2009 7.601,00R$        7.601,00R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000338 TROMPA C/ CASE 17/04/2009 7.601,00R$        7.601,00R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000049 TROMPA C/ CASE 17/04/2009 7.601,00R$        7.601,00R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000337 TROMPA C/ CASE 17/04/2009 7.601,00R$        7.601,00R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000030 TROMPA C/ CASE 02/09/2008 1.737,08R$        1.737,08R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000058 TROMPA C/ CASE 17/04/2009 7.601,00R$        7.601,00R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000009 TROMPA C/ CASE 17/04/2009 7.601,00R$        7.601,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000036 TROMPA C/ CASE 17/04/2009 7.601,00R$        7.601,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000033 TROMPA C/ CASE 12/02/2009 4.772,13R$        4.772,13R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0441000056 TROMPA C/ CASE 18/05/2012 1.617,00R$        1.617,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0452000491 TROMPA EM FA 14/07/2009 1.980,75R$        1.980,75R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800002276 TROMPETE 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002277 TROMPETE 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002304 TROMPETE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002305 TROMPETE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000033 TROMPETE 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

0440000076 TROMPETE  C/ CASE 30/05/2014 1.456,00R$        1.177,40R$        OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000009 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000010 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000011 TROMPETE  C/ CASE 30/12/2011 402,80R$            402,80R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000014 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000012 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000013 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000095 TROMPETE  C/ CASE 15/10/2019 3.699,00R$        1.003,14R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000097 TROMPETE  C/ CASE 15/10/2019 3.699,00R$        1.003,14R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000018 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000017 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000016 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000035 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000036 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000037 TROMPETE  C/ CASE 30/12/2011 402,80R$            402,80R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000023 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000025 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000024 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000068 TROMPETE  C/ CASE 08/06/2015 3.120,00R$        2.203,93R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000010 TROMPETE  C/ CASE 30/05/2014 1.456,00R$        1.177,40R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000011 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000087 TROMPETE  C/ CASE 18/09/2017 2.939,00R$        1.406,54R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000088 TROMPETE  C/ CASE 18/09/2017 2.939,00R$        1.406,54R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000006 TROMPETE  C/ CASE 09/07/2013 402,80R$            362,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000001 TROMPETE  C/ CASE 15/06/2009 1.479,98R$        1.479,98R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000003 TROMPETE  C/ CASE 15/06/2009 1.479,98R$        1.479,98R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000007 TROMPETE  C/ CASE 30/12/2011 402,80R$            402,80R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000005 TROMPETE  C/ CASE 30/12/2011 402,80R$            402,80R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0440000004 TROMPETE  C/ CASE 30/12/2011 402,80R$            402,80R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000078 TROMPETE  C/ CASE 13/06/2016 2.990,00R$        1.809,19R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000079 TROMPETE  C/ CASE 13/06/2016 2.990,00R$        1.809,19R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000031 TROMPETE  C/ CASE 25/08/2008 388,00R$            388,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000033 TROMPETE  C/ CASE 25/08/2008 388,00R$            388,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000032 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000034 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000030 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000022 TROMPETE  C/ CASE 30/05/2014 1.456,00R$        1.177,40R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000020 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000019 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000021 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000086 TROMPETE  C/ CASE 18/09/2017 2.939,00R$        1.406,54R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000038 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000040 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000039 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000205 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000204 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000206 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000085 TROMPETE  C/ CASE 18/09/2017 2.939,00R$        1.406,54R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000046 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000047 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000045 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000210 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000209 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000208 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000207 TROMPETE  C/ CASE 15/06/2009 1.479,98R$        1.479,98R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000028 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000029 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000027 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000041 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU SAPOPEMBA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000044 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU SAPOPEMBA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000042 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU SAPOPEMBA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000043 TROMPETE  C/ CASE 01/07/2010 956,00R$            956,00R$            CEU SAPOPEMBA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000096 TROMPETE  C/ CASE 15/10/2019 3.699,00R$        1.003,14R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000050 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000051 TROMPETE  C/ CASE 01/07/2010 1.050,00R$        1.050,00R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000070 TROMPETE  C/ CASE 08/06/2015 3.120,00R$        2.203,93R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000072 TROMPETE  C/ CASE 08/06/2015 3.120,00R$        2.203,93R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000211 TROMPETE  C/ CASE 30/12/2011 402,80R$            402,80R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000055 TROMPETE  C/ CASE 27/06/2013 1.550,00R$        1.397,07R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000059 TROMPETE  C/ CASE 15/04/2014 1.550,00R$        1.273,04R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000060 TROMPETE  C/ CASE 27/06/2013 1.850,00R$        1.667,41R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000056 TROMPETE  C/ CASE 15/04/2014 1.850,00R$        1.519,37R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000058 TROMPETE  C/ CASE 01/07/2010 1.738,00R$        1.738,00R$        POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000008 TROMPETE  C/ CASE 30/12/2011 402,80R$            402,80R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000026 TROMPETE  C/ CASE 30/12/2011 402,80R$            402,80R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000006 TROMPETE  C/ CASE 01/07/2010 1.090,00R$        1.090,00R$        POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0443000007 TROMPETE  C/ CASE 01/07/2010 1.050,00R$        1.050,00R$        POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000071 TROMPETE  C/ CASE 08/06/2015 3.120,00R$        2.203,93R$        POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000077 TROMPETE  C/ CASE 13/06/2016 2.990,00R$        1.809,19R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000052 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000049 TROMPETE  C/ CASE 27/03/2009 427,50R$            427,50R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000201 TROMPETE  C/ CASE 01/07/2010 956,00R$            956,00R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000202 TROMPETE  C/ CASE 01/07/2010 1.090,00R$        1.090,00R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000203 TROMPETE  C/ CASE 01/07/2010 1.090,00R$        1.090,00R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000074 TROMPETE  C/ CASE 30/05/2014 1.456,00R$        1.177,40R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000064 TROMPETE  C/ CASE 15/06/2009 1.479,98R$        1.479,98R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000066 TROMPETE  C/ CASE 15/06/2009 1.479,98R$        1.479,98R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000069 TROMPETE  C/ CASE 08/06/2015 3.120,00R$        2.203,93R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000073 TROMPETE  C/ CASE 08/06/2015 3.120,00R$        2.203,93R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000089 TROMPETE  C/ CASE 11/10/2017 2.890,00R$        1.364,80R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000094 TROMPETE  C/ CASE 11/10/2017 2.890,00R$        1.364,80R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000061 TROMPETE  C/ CASE 27/06/2013 4.150,00R$        3.739,26R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000063 TROMPETE  C/ CASE 27/06/2013 1.550,00R$        1.397,07R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000065 TROMPETE  C/ CASE 15/06/2009 1.479,98R$        1.479,98R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0440000092 TROMPETE  C/ CASE 11/10/2017 2.890,00R$        1.364,80R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800002117 TROMPETE C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002121 TROMPETE C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002122 TROMPETE C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002123 TROMPETE C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002091 TROMPETE C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002092 TROMPETE C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002093 TROMPETE C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002094 TROMPETE C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

0444000002 TUBA 3/4 C/ CASE 29/08/2008 4.590,00R$        4.590,00R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0444000003 TUBA 3/4 C/ CASE 18/09/2008 4.590,00R$        4.590,00R$        CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0444000009 TUBA 3/4 C/ CASE 29/08/2008 4.590,00R$        4.590,00R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0444000005 TUBA 3/4 C/ CASE 29/08/2008 4.590,00R$        4.590,00R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0444000006 TUBA 3/4 C/ CASE 14/04/2009 1.549,49R$        1.549,49R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0444000001 TUBA 3/4 C/ CASE 10/09/2008 4.590,00R$        4.590,00R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0444000007 TUBA 3/4 C/ CASE 01/09/2008 4.590,00R$        4.590,00R$        CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0444000004 TUBA 3/4 C/ CASE 18/09/2008 4.590,00R$        4.590,00R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0444000012 TUBA 3/4 C/ CASE 17/04/2009 15.055,10R$      15.055,10R$      CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0444000112 TUBA 3/4 C/ CASE 29/08/2008 4.590,00R$        4.590,00R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0444000011 TUBA 3/4 C/ CASE 29/08/2008 4.590,00R$        4.590,00R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0444000113 TUBA 3/4 C/ CASE 29/08/2008 4.590,00R$        4.590,00R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0444000008 TUBA 3/4 C/ CASE 03/09/2008 4.590,00R$        4.590,00R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0444000010 TUBA 3/4 C/ CASE 01/09/2008 4.590,00R$        4.590,00R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0444000013 TUBA 3/4 C/ CASE 18/09/2008 4.590,00R$        4.590,00R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800000786 TUBA C/ CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PERUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004852 VENTILADOR DE COLUNA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

0100000506 VENTILADOR DE COLUNA 04/04/2012 369,00R$            369,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000504 VENTILADOR DE COLUNA 04/04/2012 369,00R$            369,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000509 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800004851 VENTILADOR DE COLUNA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004853 VENTILADOR DE COLUNA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0100000110 VENTILADOR DE COLUNA 24/04/2012 369,00R$            369,00R$            BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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0200000169 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000226 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0600000047 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000395 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000280 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000283 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000168 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000160 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000158 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000159 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000322 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000075 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000076 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000328 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000077 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000079 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000204 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000090 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000117 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000116 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000085 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000093 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000094 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000100 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000555 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000154 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001027 VENTILADOR DE COLUNA 24/04/2012 369,00R$            369,00R$            CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000314 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000318 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000319 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000070 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000071 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000067 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000203 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000212 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000211 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000209 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000202 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000204 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000353 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000179 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000354 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000171 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000494 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0200000489 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000363 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000370 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000364 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000360 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000333 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000088 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000082 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000087 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000124 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000129 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000130 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000144 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000013 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000048 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000049 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000012 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000042 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000045 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000169 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001016 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001032 VENTILADOR DE COLUNA 04/04/2012 369,00R$            369,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000226 VENTILADOR DE COLUNA 24/04/2012 369,00R$            369,00R$            POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000227 VENTILADOR DE COLUNA 25/04/2012 369,00R$            369,00R$            POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000229 VENTILADOR DE COLUNA 25/04/2012 369,00R$            369,00R$            POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000108 VENTILADOR DE COLUNA 04/04/2012 369,00R$            369,00R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000109 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000107 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000148 VENTILADOR DE COLUNA 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800004730 VENTILADOR DE PAREDE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004732 VENTILADOR DE PAREDE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004556 VENTILADOR DE PAREDE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004557 VENTILADOR DE PAREDE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004558 VENTILADOR DE PAREDE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004559 VENTILADOR DE PAREDE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004560 VENTILADOR DE PAREDE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004561 VENTILADOR DE PAREDE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004562 VENTILADOR DE PAREDE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004733 VENTILADOR DE PAREDE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004665 VENTILADOR DE PAREDE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004682 VENTILADOR DE PAREDE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004491 VENTILADOR DE PAREDE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001191 VENTILADOR DE PAREDE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0100005401 VENTILADOR DE PAREDE 01/07/2009 173,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100005460 VENTILADOR DE PAREDE 01/07/2009 173,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100005301 VENTILADOR DE PAREDE 01/07/2009 173,00R$            108,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001001 VENTILADOR DE PAREDE 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100001002 VENTILADOR DE PAREDE 22/04/2009 219,00R$            219,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0100000347 VIDEO CASSETE PLAYER 01/07/2010 159,00R$            159,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800000681 VIOLA  4/4 ENVELHECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000709 VIOLA  ERUDITA 4/4 ENVELHECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000710 VIOLA  ERUDITA 4/4 ENVELHECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000693 VIOLA 4/4 ENVELHECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000694 VIOLA 4/4 ENVELHECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

9800000696 VIOLA 4/4 ENVELHECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000697 VIOLA 4/4 ENVELHECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000698 VIOLA 4/4 ENVELHECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002268 VIOLA CAIPIRA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000170 VIOLA ERUDITA 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000678 VIOLA ERUDITA 3/4 C/ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000679 VIOLA ERUDITA 3/4 C/ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000676 VIOLA ERUDITA 4/4 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000677 VIOLA ERUDITA 4/4 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

0403005205 VIOLA ERUDITA 4/4 26/03/2009 551,00R$            202,29R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0403005206 VIOLA ERUDITA 4/4 26/03/2009 551,00R$            202,29R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800000674 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000675 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

0403000012 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 26/03/2009 551,00R$            551,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0403000014 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 26/03/2009 551,00R$            551,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0403000011 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 26/03/2009 551,00R$            551,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0403000010 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 26/03/2009 551,00R$            551,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0403000008 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 802,00R$            802,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000026 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 19/05/2009 551,00R$            551,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0403000005 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 26/03/2009 551,00R$            551,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0403000004 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 26/03/2009 551,00R$            551,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0403000007 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 19/05/2009 551,00R$            551,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0403000001 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 26/03/2009 551,00R$            551,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0403000002 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 19/05/2009 551,00R$            551,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0403000018 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 26/03/2009 551,00R$            551,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0403000044 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 01/12/2014 7.000,00R$        5.308,04R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0403000042 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 26/03/2009 551,00R$            551,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0403000043 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 26/03/2009 551,00R$            551,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0403000019 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 26/03/2009 551,00R$            551,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0403000165 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 19/05/2009 551,00R$            551,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0403000166 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 19/05/2009 551,00R$            551,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0403000167 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 549,90R$            549,90R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800000689 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000690 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000691 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000692 VIOLA ERUDITA 4/4 C/ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

0403000164 VIOLA ERUDITA VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 26/03/2009 551,00R$            551,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0403000163 VIOLA ERUDITA VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 26/03/2009 551,00R$            551,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0403000161 VIOLA ERUDITA VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 01/01/2010 489,00R$            489,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0403000162 VIOLA ERUDITA VIOLA ERUDITA 4/4 C/ ARCO E CASE 01/01/2010 489,00R$            489,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001266 VIOLAO 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001324 VIOLAO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001309 VIOLAO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001323 VIOLAO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001336 VIOLAO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003121 VIOLAO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001264 VIOLAO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003114 VIOLAO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003120 VIOLAO 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001014 VIOLAO 1/2 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001015 VIOLAO 1/2 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001269 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001270 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001284 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001288 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001024 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000647 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000002 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001290 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000035 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000036 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000044 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000975 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000976 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000977 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001282 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002183 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001349 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000653 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000875 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000877 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000879 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000881 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000892 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000897 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003118 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000871 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000872 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000873 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000874 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000605 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE ANHANGUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001313 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001341 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001011 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001017 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000894 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001322 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001335 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002260 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002325 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001337 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001342 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002173 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002174 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001339 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001340 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000876 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000878 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

9800000880 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000883 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000896 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001879 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001253 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001255 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001256 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001257 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001259 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001260 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001262 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000893 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000895 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001701 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002326 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001296 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002264 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003111 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003134 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002273 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002274 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001348 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001298 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001299 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001300 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001301 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001302 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001303 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001304 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001305 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000988 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000992 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000995 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000997 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000999 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001002 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001281 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001285 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001286 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001291 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001292 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001021 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001022 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001023 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001347 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007110 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007111 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007112 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007113 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007114 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007115 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800007116 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001703 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001704 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001711 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001712 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001716 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001876 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003119 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002275 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000461 VIOLAO ACUSTICO 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001031 VIOLAO ACUSTICO BABY 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001032 VIOLAO ACUSTICO BABY 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001033 VIOLAO ACUSTICO BABY 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001718 VIOLAO ACUSTICO BABY 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001719 VIOLAO ACUSTICO BABY 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001720 VIOLAO ACUSTICO BABY 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000885 VIOLAO ACUSTICO INFANTIL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000886 VIOLAO ACUSTICO INFANTIL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000898 VIOLAO ACUSTICO INFANTIL 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001351 VIOLAO AMPLIFICADO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

0414000053 VIOLAO AMPLIFICADO 10/04/2008 190,00R$            190,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800000047 VIOLAO BABY 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004081 VIOLAO BABY 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002223 VIOLAO BABY 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001267 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001268 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001271 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001272 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001273 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001274 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001275 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001276 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001277 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001278 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001279 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001026 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001027 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002101 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000037 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000041 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002221 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002222 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002224 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002225 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000971 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000972 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004198 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC
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9800004189 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004190 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004192 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004195 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004196 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004197 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004201 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000993 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU MENINOS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000884 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001029 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001030 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARAISOPOLIS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001334 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001295 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002259 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PERUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001018 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001019 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001020 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001009 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001010 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001012 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001013 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001016 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001332 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAPOPEMBA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001325 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001327 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001328 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001331 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001880 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003135 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001343 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001344 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001973 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000882 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001715 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003112 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001251 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001252 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001254 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001258 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001261 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001263 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001265 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001706 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001709 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004344 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000253 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  GUARAREMA  ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000621 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001297 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001306 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000989 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000990 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000994 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000996 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000998 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001000 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001001 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001003 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001004 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001005 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001006 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001007 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001008 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001722 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001723 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001724 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001725 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001726 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001727 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001729 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001730 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001731 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004342 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004343 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004345 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000226 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001287 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001289 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001025 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001028 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001877 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001345 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001346 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001705 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001708 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001714 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001717 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001707 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001702 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001710 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001732 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003126 VIOLAO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

0413005080 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000676 VIOLAO DE ESTUDO 01/04/2014 685,00R$            565,29R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000719 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 299,00R$            299,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0414000051 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 639,00R$            639,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000090 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000077 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000088 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,30R$            202,30R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0413000082 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 299,99R$            299,99R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000631 VIOLAO DE ESTUDO 01/04/2014 685,00R$            565,29R$            BIRITIBA MIRIM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000664 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CAIEIRAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000665 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CAIEIRAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000673 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CAIEIRAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000611 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000606 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000614 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000610 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000615 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000603 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000612 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000604 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000605 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000607 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000602 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000609 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000613 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000608 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000032 VIOLAO DE ESTUDO 04/10/2012 465,00R$            453,57R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000034 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000043 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000035 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000033 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000039 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000042 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000038 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000036 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000044 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000041 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,30R$            202,30R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000040 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000037 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000703 VIOLAO DE ESTUDO 01/04/2014 685,00R$            565,29R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000702 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000690 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000697 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000693 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000689 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000688 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000694 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000701 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000695 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000696 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000692 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000698 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,30R$            202,30R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000700 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000699 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000691 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000628 VIOLAO DE ESTUDO 04/10/2012 465,00R$            453,57R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000619 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000624 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000621 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000627 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000626 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000625 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000630 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000629 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000618 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000622 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000623 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000620 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,30R$            202,30R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000174 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000176 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000171 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000168 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000164 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000165 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000172 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000170 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000166 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000169 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000173 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000167 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,30R$            202,30R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000094 VIOLAO DE ESTUDO 04/10/2012 465,00R$            453,57R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000101 VIOLAO DE ESTUDO 10/04/2008 190,00R$            190,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000097 VIOLAO DE ESTUDO 10/04/2008 190,00R$            190,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000096 VIOLAO DE ESTUDO 10/04/2008 190,00R$            190,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000095 VIOLAO DE ESTUDO 10/04/2008 190,00R$            190,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000104 VIOLAO DE ESTUDO 10/04/2008 190,00R$            190,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000102 VIOLAO DE ESTUDO 10/04/2008 190,00R$            190,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000098 VIOLAO DE ESTUDO 10/04/2008 190,00R$            190,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000103 VIOLAO DE ESTUDO 10/04/2008 190,00R$            190,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000099 VIOLAO DE ESTUDO 10/04/2008 190,00R$            190,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000105 VIOLAO DE ESTUDO 10/04/2008 190,00R$            190,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000100 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000244 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,30R$            202,30R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000243 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,30R$            202,30R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000106 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2009 602,00R$            602,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000240 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 299,99R$            299,99R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000024 VIOLAO DE ESTUDO 04/10/2012 465,00R$            453,57R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000017 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,30R$            202,30R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000016 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,30R$            202,30R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000022 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,30R$            202,30R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000030 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,30R$            202,30R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000019 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,30R$            202,30R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000018 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000023 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000029 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0413000025 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000028 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000010 VIOLAO DE ESTUDO 04/10/2012 465,00R$            453,57R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000003 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000002 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000005 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000013 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000001 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000015 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000008 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000014 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,30R$            202,30R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000007 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,30R$            202,30R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000666 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000667 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000213 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000127 VIOLAO DE ESTUDO 04/10/2012 465,00R$            453,57R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000131 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000124 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000123 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000125 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000134 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000126 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,30R$            202,30R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000133 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000130 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000132 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 299,99R$            299,99R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000153 VIOLAO DE ESTUDO 04/10/2012 465,00R$            453,57R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000159 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000161 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000162 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000163 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000158 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000160 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000157 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000154 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000057 VIOLAO DE ESTUDO 01/04/2014 685,00R$            565,29R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000052 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2009 150,00R$            150,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000053 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 150,00R$            150,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000054 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2009 150,00R$            150,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000055 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2009 150,00R$            150,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000056 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2009 349,00R$            349,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000047 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 150,00R$            150,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000048 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 150,00R$            150,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000049 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 231,00R$            231,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000050 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 299,00R$            299,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000058 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 150,00R$            150,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000059 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 150,00R$            150,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000060 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 150,00R$            150,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000061 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 150,00R$            150,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000062 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 150,00R$            150,00R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000051 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000063 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PARELHEIROS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000647 VIOLAO DE ESTUDO 04/10/2012 465,00R$            453,57R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000636 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000642 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000633 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000645 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000635 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000638 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000637 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000640 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000632 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000639 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000646 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000641 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000643 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000644 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,30R$            202,30R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000634 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000677 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000185 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000180 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000186 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000680 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000678 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000182 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000672 VIOLAO DE ESTUDO 04/10/2012 465,00R$            453,57R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000674 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000668 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000669 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000675 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 275,00R$            275,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000091 VIOLAO DE ESTUDO 04/10/2012 465,00R$            453,57R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000065 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 569,00R$            569,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000066 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 569,00R$            569,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000067 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 569,00R$            569,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000070 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 569,00R$            569,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000073 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 569,00R$            569,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000092 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000089 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000078 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000076 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000079 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000081 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000085 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000087 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000084 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000086 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000083 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000080 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000197 VIOLAO DE ESTUDO 04/10/2012 465,00R$            453,57R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0413000192 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000189 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000188 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000195 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000198 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000190 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000199 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000201 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000191 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000196 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000194 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000200 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000193 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,30R$            202,30R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000114 VIOLAO DE ESTUDO 04/10/2012 465,00R$            453,57R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000112 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000110 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000121 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000118 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000113 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000119 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000122 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000120 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000109 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000111 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000117 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000115 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,30R$            202,30R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000108 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,30R$            202,30R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000116 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000371 VIOLAO DE ESTUDO 01/04/2014 685,00R$            565,29R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000660 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000661 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000659 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000656 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000651 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000652 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000653 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000662 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000657 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000663 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,30R$            202,30R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000655 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,30R$            202,30R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000658 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,30R$            202,30R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000654 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000685 VIOLAO DE ESTUDO 01/04/2014 685,00R$            565,29R$            CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000671 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000670 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000242 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,30R$            202,30R$            CEU TRES PONTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000146 VIOLAO DE ESTUDO 10/04/2008 190,00R$            190,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000151 VIOLAO DE ESTUDO 10/04/2008 190,00R$            190,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000144 VIOLAO DE ESTUDO 10/04/2008 190,00R$            190,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000142 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000149 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000140 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000148 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000137 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000145 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000205 VIOLAO DE ESTUDO 04/10/2012 465,00R$            453,57R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000217 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000207 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000212 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000206 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000216 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000209 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000210 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000214 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000208 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000215 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000712 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000713 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,29R$            202,29R$            CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000714 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000683 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 898,00R$            898,00R$            CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000709 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 299,00R$            299,00R$            CEU VILA DO SOL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000711 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 231,00R$            231,00R$            GUARAREMA  ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000175 VIOLAO DE ESTUDO 04/10/2012 465,00R$            453,57R$            GUARAREMA  ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000239 VIOLAO DE ESTUDO 01/02/2014 349,00R$            290,96R$            GUARAREMA  ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000156 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,29R$            202,29R$            GUARAREMA  ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000238 VIOLAO DE ESTUDO 01/04/2014 685,00R$            565,29R$            POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000710 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000717 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,29R$            202,29R$            POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000715 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 299,00R$            299,00R$            POLO AMACIO MAZZAROPI ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000093 VIOLAO DE ESTUDO 01/04/2014 685,00R$            565,29R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000204 VIOLAO DE ESTUDO 01/04/2014 685,00R$            565,29R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000075 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2009 569,00R$            569,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000183 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000219 VIOLAO DE ESTUDO 01/04/2014 685,00R$            565,29R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000178 VIOLAO DE ESTUDO 01/04/2014 685,00R$            565,29R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000177 VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000202 VIOLAO DE ESTUDO 01/04/2014 685,00R$            565,29R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000203 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 150,00R$            150,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000649 VIOLAO DE ESTUDO 01/04/2014 685,00R$            565,29R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000135 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000129 VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000128 VIOLAO DE ESTUDO 10/09/2008 202,30R$            202,30R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000650 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 439,00R$            439,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000707 VIOLAO DE ESTUDO 04/10/2012 465,00R$            453,57R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000704 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 569,00R$            569,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000705 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 569,00R$            569,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000706 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 569,00R$            569,00R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000136 VIOLAO DE ESTUDO 01/04/2014 685,00R$            565,29R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0413000218 VIOLAO DE ESTUDO 01/07/2010 299,99R$            299,99R$            SANTO ANDRE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000245 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000246 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000247 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000248 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000249 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000250 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000251 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000252 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000253 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000255 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000257 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000258 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000259 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000260 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000261 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000262 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000263 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000264 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000265 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000266 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000267 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000268 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000269 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000270 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000271 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000272 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000273 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000274 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 398,00R$            398,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000254 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 898,00R$            898,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000256 VIOLAO DE ESTUDO 30/12/2011 898,00R$            898,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000616 VIOLAO DE ESTUDO 25/08/2008 202,29R$            202,29R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800000979 VIOLÃO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000982 VIOLÃO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000984 VIOLÃO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000986 VIOLÃO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000987 VIOLÃO DE ESTUDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004202 VIOLAO DE ESTUDO BABY 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JARDIM PAULISTANO ADQUIRIDO PELA SECEC

0415000006 VIOLAO SETE CORDAS 27/02/2014 450,00R$            375,27R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000708 VIOLAO SETE CORDAS 27/02/2014 450,00R$            375,27R$            CEU CAPAO REDONDO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0415000004 VIOLAO SETE CORDAS 27/02/2014 450,00R$            375,27R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000682 VIOLAO SETE CORDAS 27/02/2014 450,00R$            375,27R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0415000005 VIOLAO SETE CORDAS 27/02/2014 450,00R$            375,27R$            POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0414000003 VIOLAO SETE CORDAS 12/12/2018 3.530,24R$        1.254,62R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0415000012 VIOLAO SETE CORDAS 24/09/2019 1.370,00R$        379,52R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0415000013 VIOLAO SETE CORDAS 24/09/2019 1.370,00R$        379,52R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000684 VIOLAO SETE CORDAS 27/02/2014 450,00R$            375,27R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0415000001 VIOLAO SETE CORDAS 27/06/2013 7.500,00R$        6.758,33R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0415000003 VIOLAO SETE CORDAS 27/06/2013 7.500,00R$        6.758,33R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0415000002 VIOLAO SETE CORDAS 27/06/2013 7.500,00R$        6.758,33R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000074 VIOLAO VIOLAO ACUSTICO 01/04/2014 685,00R$            565,29R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000068 VIOLAO VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,30R$            202,30R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000072 VIOLAO VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,30R$            202,30R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000069 VIOLAO VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000071 VIOLAO VIOLAO DE ESTUDO 18/09/2008 202,29R$            202,29R$            EMBU DAS ARTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0413000004 VIOLAO VIOLAO DE ESTUDO 18/08/2008 202,30R$            202,30R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800004351 VIOLINO 1/2 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004357 VIOLINO 1/2 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000142 VIOLINO 1/2 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000197 VIOLINO 1/2 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000378 VIOLINO 1/2 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000141 VIOLINO 1/2 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000143 VIOLINO 1/2 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000144 VIOLINO 1/2 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000145 VIOLINO 1/2 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000148 VIOLINO 1/2 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000163 VIOLINO 1/2 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000164 VIOLINO 1/2 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000326 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  ARUJÁ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004352 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  ARUJÁ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000068 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000071 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000075 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000078 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000200 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000208 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000316 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000321 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000383 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000325 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004359 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000328 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001395 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000065 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000051 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000108 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000312 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000076 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000330 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000331 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000332 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000340 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000341 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000342 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000206 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000209 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000213 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000335 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

9800000140 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000153 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000154 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000157 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000168 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000123 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000124 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000126 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000129 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000131 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000133 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000134 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000139 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000379 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000296 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000307 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000313 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000314 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000315 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000317 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000318 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000319 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000320 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

0401000135 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CAIEIRAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000120 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CAIEIRAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000121 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CAIEIRAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000122 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CAIEIRAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000125 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 249,00R$            249,00R$            CAIEIRAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000064 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000061 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000065 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000062 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000063 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000016 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000014 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000022 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000020 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000021 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000017 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000019 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000015 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000018 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000911 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000896 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000895 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000897 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000894 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000893 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000031 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000909 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000912 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000913 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401001162 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 09/05/2008 202,75R$            202,75R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000898 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 09/05/2008 202,75R$            202,75R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401001161 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 09/05/2008 202,75R$            202,75R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000903 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000900 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000901 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000902 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000899 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000011 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 30/06/2010 431,30R$            431,30R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000008 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 30/06/2010 431,30R$            431,30R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000010 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 30/06/2010 431,30R$            431,30R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000003 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000002 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000004 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000090 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000091 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000093 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000092 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000156 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000155 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000102 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000103 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000079 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000080 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000081 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000083 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000082 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000158 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000116 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000118 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000119 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000117 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000115 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000001 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000012 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 30/06/2010 412,30R$            412,30R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000009 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 30/06/2010 431,30R$            431,30R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000112 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000114 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000110 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000111 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000113 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000073 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000072 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000074 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000075 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000076 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

Página 60 de 65

S
C

E
C

D
C

I2
02

22
76

82

Assinado digitalmente por ROSANE GHEDIN - Representante Entidade Parceira / 60742616000160 - 29/12/2022 às 17:17:47 e
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS - 30/12/2022 às 11:11:25.
Assinado com senha por PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - Assessor Técnico IV / UFC - 29/12/2022 às 17:42:04 e
RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 17:42:45.
Autenticado com senha por RONALDO ALVES PENTEADO - Assessor Técnico de Coordenador / UFC - 29/12/2022 às 13:46:34.
Documento Nº: 61199541-8461 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61199541-8461



Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

0401000084 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000087 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000086 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000088 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 325,50R$            325,50R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000089 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 325,50R$            325,50R$            CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000908 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000905 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000907 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000906 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000032 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000101 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000099 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000097 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000098 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000100 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000126 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000130 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000129 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000128 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000127 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000132 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000131 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000133 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000134 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 01/01/2010 449,00R$            449,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000136 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 01/01/2010 325,50R$            325,50R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000124 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000123 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000157 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000161 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 09/07/2013 221,35R$            198,26R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000154 VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 29/09/2008 472,00R$            472,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800001216 VIOLINO 3/4 C/ASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

0401010103 VIOLINO 3/4 EAGLE 09/07/2013 221,35R$            198,26R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401010102 VIOLINO 3/4 EAGLE 09/07/2013 221,35R$            198,26R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401010101 VIOLINO 3/4 EAGLE 09/07/2013 221,35R$            198,26R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401010108 VIOLINO 3/4 EAGLE 09/07/2013 221,35R$            198,26R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401010172 VIOLINO 3/4 EAGLE 09/07/2013 221,35R$            198,26R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401010107 VIOLINO 3/4 EAGLE 09/07/2013 221,35R$            198,26R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401010106 VIOLINO 3/4 EAGLE 09/07/2013 221,35R$            198,26R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401010174 VIOLINO 3/4 EAGLE 09/07/2013 221,35R$            198,26R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401010171 VIOLINO 3/4 EAGLE 09/07/2013 221,35R$            198,26R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800004353 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  ARUJÁ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000009 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 11/7/2022 -R$                  -R$                  ARUJÁ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000066 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000067 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000069 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000070 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000072 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000073 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000074 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000089 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002102 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002103 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002104 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002105 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002106 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002107 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002108 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002109 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002110 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002111 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002113 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002114 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000053 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000056 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000059 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000060 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000062 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000063 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000193 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000194 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000195 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000196 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000055 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000064 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000052 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000054 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000057 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000058 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000061 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000083 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000086 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000329 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000333 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000337 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000338 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000339 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000079 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000081 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000082 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000084 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000085 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000087 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000088 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000090 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000201 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000202 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000211 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000212 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

9800000214 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000146 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000147 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000149 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000151 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000152 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000155 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000156 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000158 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000159 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000160 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000161 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000162 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000165 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000169 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000166 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000167 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000125 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000127 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000128 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000130 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000132 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000135 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000136 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000137 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000138 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000288 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000289 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000290 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000291 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000292 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000293 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000294 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000295 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000297 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000298 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000299 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000300 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000347 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000350 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000362 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000363 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000306 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000311 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000322 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000301 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000302 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000353 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000191 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000354 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000359 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

0401000914 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000057 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000053 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000066 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000059 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000051 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000055 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000054 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000069 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000050 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000058 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000060 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000052 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000068 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000056 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000023 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000024 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 949,90R$            949,90R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000025 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 949,90R$            949,90R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000854 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/01/2010 335,00R$            335,00R$            CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000890 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000891 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000892 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU CAMPO LIMPO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000034 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000164 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000165 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000876 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 493,00R$            493,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000877 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 493,00R$            493,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000885 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 493,00R$            493,00R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000005 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 12/12/2013 221,35R$            188,88R$            CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000094 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000095 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000105 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000108 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000104 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000109 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000078 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/01/2010 1.417,00R$        1.417,00R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000085 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 1.417,00R$        1.417,00R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000881 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 493,00R$            493,00R$            CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000039 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000029 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000042 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000027 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000047 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000037 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000036 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000035 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000028 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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0401000030 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000046 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000041 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000040 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000044 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000138 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2009 1.417,00R$        1.417,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000940 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000166 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000162 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 12/12/2013 221,35R$            188,88R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000159 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/12/2014 6.000,00R$        4.550,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000160 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/12/2014 6.000,00R$        4.550,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000880 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000941 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000943 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000942 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000167 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000163 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000045 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000048 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000043 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000139 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 26/03/2009 551,00R$            551,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000875 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 493,00R$            493,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000878 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 493,00R$            493,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000879 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2009 493,00R$            493,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000882 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 493,00R$            493,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000883 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 493,00R$            493,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000884 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 493,00R$            493,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000886 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 493,00R$            493,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000887 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 493,00R$            493,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000888 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 493,00R$            493,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000889 VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 493,00R$            493,00R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800000150 VIOLINO 4/4 C/ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000672 VIOLINO 4/4 ENVELHECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000673 VIOLINO 4/4 ENVELHECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000671 VIOLINO 4/4 ENVELHECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000217 VIOLINO 4/4 ENVELHECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000714 VIOLINO 4/4 ENVELHECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000712 VIOLINO 4/4 ENVELHECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000713 VIOLINO 4/4 ENVELHECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000695 VIOLINO 4/4 ENVELHECIDO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

0401000150 VIOLINO 4/4 ENVELHECIDO 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            ARUJÁ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401005171 VIOLINO C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            440,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401005170 VIOLINO C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            440,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401005169 VIOLINO C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            80,96R$              OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401005180 VIOLINO C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            384,85R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401005177 VIOLINO C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            357,94R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401005179 VIOLINO C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            357,94R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401005173 VIOLINO C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            357,94R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401005174 VIOLINO C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            540,00R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401005181 VIOLINO C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            143,10R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401005175 VIOLINO C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            173,88R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401005176 VIOLINO C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            143,10R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401005178 VIOLINO C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            143,10R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401005182 VIOLINO C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            143,10R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401005172 VIOLINO C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            143,10R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000872 VIOLINO VIOLINO 1/2 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 389,00R$            389,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000862 VIOLINO VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 325,50R$            325,50R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000863 VIOLINO VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 493,00R$            493,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000864 VIOLINO VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 493,00R$            493,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000865 VIOLINO VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 325,50R$            325,50R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000866 VIOLINO VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 290,00R$            290,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000867 VIOLINO VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2009 493,00R$            493,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000868 VIOLINO VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 325,50R$            325,50R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000869 VIOLINO VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 449,00R$            449,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000870 VIOLINO VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 325,50R$            325,50R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000871 VIOLINO VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 493,00R$            493,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000873 VIOLINO VIOLINO 3/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 325,50R$            325,50R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000855 VIOLINO VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 19/09/2008 438,90R$            438,90R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000851 VIOLINO VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/01/2010 335,00R$            335,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000852 VIOLINO VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/01/2010 335,00R$            335,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000853 VIOLINO VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/01/2010 335,00R$            335,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000856 VIOLINO VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/01/2010 335,00R$            335,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000857 VIOLINO VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 388,80R$            388,80R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000858 VIOLINO VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/01/2010 335,00R$            335,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000859 VIOLINO VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/01/2010 335,00R$            335,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000860 VIOLINO VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 388,80R$            388,80R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000861 VIOLINO VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/01/2010 335,00R$            335,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0401000874 VIOLINO VIOLINO 4/4 C/ ARCO E CASE 01/07/2010 493,00R$            493,00R$            ESPACO ABERTO JD. MIRIAM ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402005166 VIOLONCELLO C/ ARCO E CAPA 08/01/2009 1.038,35R$        143,10R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402005167 VIOLONCELLO C/ ARCO E CAPA 08/01/2009 1.038,35R$        143,10R$            OSASCO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800000707 VIOLONCELO 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004385 VIOLONCELO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004386 VIOLONCELO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001409 VIOLONCELO 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000619 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000620 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000904 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000600 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

0402000041 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 11/11/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CAIEIRAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000074 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000011 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000043 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000379 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000080 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000083 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000081 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000087 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000077 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 11/11/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO
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0402000035 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000034 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000052 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000053 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000088 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000384 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 11/11/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000382 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 11/11/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000381 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 11/11/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000033 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 11/11/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000386 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 11/11/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000044 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 11/11/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000377 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 11/11/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000373 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 11/11/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000089 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000372 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000079 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000388 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000037 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000390 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000078 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000082 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000084 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000085 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000086 VIOLONCELO 1/2 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000114 VIOLONCELO 3/4 24/11/2022 1.729,90R$        11,63R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000113 VIOLONCELO 3/4 24/11/2022 1.729,90R$        11,63R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000107 VIOLONCELO 3/4 24/11/2022 1.729,90R$        11,63R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000108 VIOLONCELO 3/4 24/11/2022 1.729,90R$        11,63R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000109 VIOLONCELO 3/4 24/11/2022 1.729,90R$        11,63R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800000018 VIOLONCELO 3/4  C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000015 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000902 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000557 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000558 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000553 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000906 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000804 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004204 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000901 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000561 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

0402000012 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 11/11/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000042 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 25/11/2008 1.038,35R$        1.038,35R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000380 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 14/10/2008 1.038,35R$        1.038,35R$        CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000091 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            CEU CASA BLANCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000094 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000095 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000010 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000013 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 11/11/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000151 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2009 1.844,25R$        1.844,25R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000153 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2009 1.844,25R$        1.844,25R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000092 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000093 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000003 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000001 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000002 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000368 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000098 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000099 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            CEU MENINOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000378 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU NAVEGANTES ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000375 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000056 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000055 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000362 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2010 1.350,00R$        1.350,00R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000100 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000383 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 11/11/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000096 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000097 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000394 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000008 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000385 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000063 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 11/11/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000040 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU SAO MATEUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000045 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000046 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 11/11/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000361 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2010 1.350,00R$        1.350,00R$        CEU SAO RAFAEL ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000374 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 11/11/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000387 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000389 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000152 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2009 1.844,25R$        1.844,25R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000101 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000038 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 02/10/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000395 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2009 1.350,00R$        1.350,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000090 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 07/11/2018 1.329,00R$        484,87R$            POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000019 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2009 1.350,00R$        1.350,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000363 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2010 1.350,00R$        1.350,00R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000154 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2009 1.844,25R$        1.844,25R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800000937 VIOLONCELO 3/4 C/ ARCO E CASE 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC

0402000102 VIOLONCELO 4/4 24/11/2022 1.729,90R$        11,63R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000103 VIOLONCELO 4/4 24/11/2022 1.729,90R$        11,63R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000104 VIOLONCELO 4/4 24/11/2022 1.729,90R$        11,63R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000105 VIOLONCELO 4/4 24/11/2022 1.729,90R$        11,63R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000106 VIOLONCELO 4/4 24/11/2022 1.729,90R$        11,63R$              SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800000900 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000014 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CAIEIRAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000801 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000659 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000559 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000936 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELA SECEC
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Plaqueta Descrição Data Aquisição Vlr.Original Depr. Acum. Localização Fonte da Aquisição

9800000580 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003140 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PERUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003141 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PERUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800003142 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU PERUS ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000563 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000617 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000618 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000552 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000800 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002208 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002210 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002211 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000560 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000562 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO PENHA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000611 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000612 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000613 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000614 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000615 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000616 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  RIO GRANDE DA SERRA ADQUIRIDO PELA SECEC

0402000021 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 19/05/2009 1.038,35R$        1.038,35R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000023 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 19/05/2009 1.038,35R$        1.038,35R$        CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000016 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 14/10/2008 1.038,35R$        1.038,35R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000014 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 14/10/2008 1.038,35R$        1.038,35R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000017 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 08/01/2009 1.038,35R$        1.038,35R$        CEU ALVARENGA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000072 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 02/04/2012 1.054,67R$        1.054,67R$        CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000015 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 14/10/2008 1.038,35R$        1.038,35R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000371 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 14/10/2008 1.038,35R$        1.038,35R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000370 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 25/11/2008 1.038,35R$        1.038,35R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000155 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2010 1.899,87R$        1.899,87R$        CEU INACIO MONTEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000006 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 14/10/2008 1.038,35R$        1.038,35R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000004 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 08/01/2009 1.038,35R$        1.038,35R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000397 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2009 1.200,00R$        1.200,00R$        CEU JAMBEIRO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000111 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 14/10/2008 1.038,35R$        1.038,35R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000039 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 14/10/2008 1.038,35R$        1.038,35R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000036 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 08/01/2009 1.038,35R$        1.038,35R$        CEU PARQUE SAO CARLOS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000060 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 25/11/2008 1.038,35R$        1.038,35R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000054 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 19/05/2009 1.038,35R$        1.038,35R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000048 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2010 1.915,35R$        1.915,35R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000049 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2010 1.915,35R$        1.915,35R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000050 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2010 1.915,35R$        1.915,35R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000051 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2010 1.852,08R$        1.852,08R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000057 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2010 1.852,08R$        1.852,08R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000058 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2010 1.915,35R$        1.915,35R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000059 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2010 1.852,08R$        1.852,08R$        CEU PARQUE VEREDAS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000392 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 01/01/2010 1.200,00R$        1.200,00R$        CEU PERA MARMELO ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000369 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 14/10/2008 1.038,35R$        1.038,35R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000027 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 11/11/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000028 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 11/11/2008 1.068,00R$        1.068,00R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000020 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 25/11/2008 1.038,35R$        1.038,35R$        CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000365 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 01/01/2010 507,06R$            507,06R$            CEU PERUS ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000005 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 14/10/2008 1.038,35R$        1.038,35R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000007 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 25/11/2008 1.038,35R$        1.038,35R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000360 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2010 507,06R$            507,06R$            CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000064 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2010 1.200,00R$        1.200,00R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000061 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2010 1.852,08R$        1.852,08R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000062 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2010 1.852,08R$        1.852,08R$        CEU ROSA DA CHINA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000367 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 01/01/2010 1.200,00R$        1.200,00R$        CEU VILA ATLANTICA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000018 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 14/10/2008 1.038,35R$        1.038,35R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000393 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 14/10/2008 1.038,35R$        1.038,35R$        CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000391 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2009 1.200,00R$        1.200,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000066 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2009 3.000,00R$        3.000,00R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000067 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2010 1.899,87R$        1.899,87R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000065 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 01/07/2010 1.915,35R$        1.915,35R$        POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000366 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 01/01/2010 507,06R$            507,06R$            POLO MAIRIPORÃ ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000073 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 02/04/2012 1.054,67R$        1.054,67R$        POLO PENHA ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000070 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 02/04/2012 1.054,67R$        1.054,67R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000071 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 02/04/2012 1.054,67R$        1.054,67R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000069 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 02/04/2012 1.054,67R$        1.054,67R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000075 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 02/04/2012 1.054,67R$        1.054,67R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000076 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 02/04/2012 1.054,67R$        1.054,67R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000364 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 25/11/2008 1.038,35R$        1.038,35R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000022 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 08/01/2009 1.038,35R$        1.038,35R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000068 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 01/12/2014 11.000,00R$      8.341,96R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000398 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 14/10/2008 1.038,35R$        1.038,35R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

0402000399 VIOLONCELO 4/4 C/ ARCO E CAPA 14/10/2008 1.038,35R$        1.038,35R$        SEDE ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800000556 VIOLONCELO C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU CIDADE DUTRA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000554 VIOLONCELO C/ ARCO E CAPA 00/00/0000 -R$                  -R$                  CEU VILA CURUCA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800000249 ZABUMBA 00/00/0000 -R$                  -R$                  OSASCO ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002502 ZABUMBA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800001871 ZABUMBA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POA ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002808 ZABUMBA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002510 ZABUMBA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800002512 ZABUMBA 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELA SECEC

9800004075 ZABUMBA 16" 00/00/0000 -R$                  -R$                  POLO JULIO PRESTES ADQUIRIDO PELA SECEC

0452000119 ZABUMBA 18'' 01/07/2010 519,20R$            519,20R$            POLO BROOKLIN ADQUIRIDO PELO CONTRATO DE GESTÃO

9800004371 ZABUMBA 20" 00/00/0000 -R$                  -R$                  CCA ITAQUERA ADQUIRIDO PELA SECEC
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MINUTA REFERENCIAL DO ANEXO VII DO CONTRATO DE GESTÃO – TERMO 
DE PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS 

 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE PRÓPRIO 
DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 

 
Aos [dia] de [mês] de [ano], na Consultoria Jurídica da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Estado de São Paulo, órgão da Procuradoria Geral do Estado, 
localizada na Rua Mauá, nº 51, 1º andar, Capital, presente o (a) Dr(a). [Nome 
Completo do (a)Procurador(a)], Procurador(a) do Estado, representando a Fazenda 
do Estado de São Paulo,em conformidade com o artigo 3º, inciso I, da Lei 
Complementar nº 1.270, de 25 de agosto de 2015 (Lei Orgânica da PGE/SP), e o 
artigo 6º, inciso I, do Decreto estadual nº 47.011, de 20 de agosto de 2002, c/c o 
artigo 3º da Resolução PGE nº 9, de 16 de março de 2018, daqui por diante 
denominada simplesmente PERMITENTE; para este ato devidamente autorizada 
pelo artigo 10, caput, do Decreto nº 43.493, de 29 de setembro de 1998, do 
processo SC nº ______/20__, Contrato de Gestão XX, compareceu [Razão Social 
Completa da OS], Organização Social de Cultura, com sede na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na [Rua / Av.], [nº], [CEP] – Município de São Paulo, 
SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº [nº do CNPJ], neste ato representada na forma de 
seu Estatuto por [nome completo do representante legal], [cargo do representante da 
PERMISSIONÁRIA], doravante denominada simplesmente PERMISSIONÁRIA; 
para firmar a presente permissão de uso, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 
 
Imóvel com endereço na XXXXXX, nº XXXXXX, XXXXXX, São Paulo, SP, com 
terreno de XXXX m2 (XXXXXXXXXX) de área construída, conforme informação 
PGE, do processo PPI-XXXXXXX, XXXXXXXX volumes e AP-XXXXXXXX do PPI-
XXXXXXXXX. 
Parágrafo Primeiro. A PERMITENTE permite, como de fato permitido tem, à 
PERMISSIONÁRIA o uso desse imóvel e respectiva edificação, para 
desenvolvimento das atividades previstas no Contrato de Gestão n° 04/2023, ao 
qual o presente Termo encontra-se vinculado, ficando a PERMISSIONÁRIA, desde 
já autorizada a ocupá-lo e usá-lo, inclusive como sua sede, desde que as atividades 
ali desenvolvidas circunscrevam-se aos objetivos do referido Contrato de Gestão. 
Parágrafo Segundo. A PERMITENTE compromete-se a utilizar o imóvel e 
equipamentos a ele integrados exclusivamente para o fim especificado no Contrato 
de Gestão nº 04/2023, e para a realização das atividades destinadas à obtenção de 
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parcerias institucionais e/ou receitas operacionais para complementar ou ampliar os 
resultados previstos no referido Contrato de Gestão, de acordo com as definições e 
condições especificadas neste Termo, sendo vedado o seu uso de forma diversa ou 
para qualquer outra finalidade, não podendo cedê-lo ou transferi-lo no todo ou em 
parte a terceiros, exceto, nos termos da cláusula terceira ou quando prévia e 
expressamente autorizado pela PERMITENTE, por intermédio da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa, nos termos da legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
DAS OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA: 
 
I – zelar pela segurança, limpeza e conservação do mencionado imóvel e seus 
equipamentos, providenciando prontamente os serviços de manutenção e 
conservação predial preventiva e corretiva e de salvaguarda que se tornarem 
necessários, e estruturando as rotinas de manutenção e segurança por meio dos 
planos de: a) Manutenção Predial e Conservação Preventiva; e, b) Segurança, 
Salvaguarda e Contingência, a serem apresentados na celebração do Contrato de 
Gestão; 
II – elaborar o Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e realizar 
capacitações periódicas de suas normas e procedimentos de segurança com todos 
os funcionários e terceirizados, bem como realizar, no mínimo, um simulado e uma 
atividade prática voltada à atuação em caso de incêndios e acidentes com 
funcionários, colaboradores e usuários por ano; 
III – seguir os procedimentos definidos nas Resoluções de Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa, no caso de obras e reformas de ampliação, adequação, restauro 
ou construção; 
IV – obter a devida autorização formal do(s) órgão(s) responsável(is) pelo 
tombamento e de todas instâncias do Poder Público previstas na legislação, quando 
for o caso, antes de promover quaisquer modificações no bem imóvel, inclusive 
instalações elétricas e hidráulicas; 
V – impedir que terceiros se apossem do imóvel referido neste Termo, ou dele se 
utilizem, dando conhecimento à PERMITENTE de qualquer turbação, esbulho ou 
imissão na posse que porventura ocorram, ou penhora que venha a recair sobre ele; 
VI – responder, perante terceiros, por eventuais danos, de qualquer natureza, e 
cumprir todas as exigências dos poderes públicos a que der causa, em decorrência 
de suas atividades no imóvel; 
VII – garantir aos prepostos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, 
devidamente credenciados, o acesso a todas as dependências e instalações para 
inspeção rotineira ou extraordinária, bem como fiscalização e avaliação do 
cumprimento das obrigações impostas neste Termo; 
VIII – arcar, até a efetiva e integral restituição da posse da área, com as despesas 
relativas ao consumo de energia elétrica, água, telefone, gás, esgoto e quaisquer 
outras que venham a incidir sobre o bem imóvel, assim como promover sua 
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conservação e limpeza, de forma a viabilizar imediata ocupação e utilização, após a 
entrega do imóvel à PERMITENTE; 
IX – arcar com todos os impostos e taxas que eventualmente venham a incidir sobre 
o imóvel em questão, proporcionalmente a sua ocupação; 
X – apresentar anualmente, junto ao relatório anual de atividades e de prestação de 
contas, a relação de todos os pagamentos efetuados referentes ao exercício 
anterior, relativos aos itens VIII e IX acima, cujos respectivos comprovantes deverão 
permanecer guardados pelo prazo legal no arquivo da PERMISSIONÁRIA, à 
disposição da PERMITENTE e dos órgãos fiscalizadores; 
XI – manter vigente e regular o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e envidar 
todos os esforços no sentido de manter regular e vigente o alvará de funcionamento 
do imóvel; 
XII – encaminhar à PERMITENTE cópia dos projetos básicos, executivos e 
complementares das intervenções realizadas; cópia das autorizações municipais, do 
Corpo de Bombeiros e dos órgãos de tombamento, quando for o caso, bem como 
cópia dos memoriais descritivos e atualizações cadastrais efetuadas; 
XIII – apresentar junto ao relatório de atividades do 2oquadrimestre e com o relatório 
anual de atividades, o descritivo das ações de manutenção predial e conservação 
preventiva; das ações de incremento da segurança, incluindo capacitações internas; 
das obras civis e ações de regularização do imóvel realizadas no período; 
XIV – apresentar política para cessão onerosa e gratuita dos espaços devidamente 
aprovada pelo Conselho de Administração, contendo os tipos de eventos que podem 
ou não ser realizados, bem como o conjunto de regras para a cessão dos espaços e 
tabela de custos para cessão onerosa em até 3 (três) meses após a assinatura do 
presente Termo. As alterações nesse documento deverão ser comunicadas à 
PERMITENTE, sempre e quando houver; 
XV – cumprir as normas de posturas, saúde, segurança pública, trânsito, metrologia, 
edificações, meio ambiente e todas aquelas inerentes à atividade que será 
desenvolvida; 
XVI – comunicar à PERMITENTE, quaisquer ocorrências relativas ao imóvel ou ao 
funcionamento dos serviços que possam interferir no objeto do presente Termo, bem 
como qualquer fato novo ou relevante a respeito de aspectos técnicos ou de uso e 
conservação da área. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL 
 
Com vistas a complementar e ampliar os recursos e parcerias para a execução do 
Contrato de Gestão, a PERMISSIONÁRIA fica autorizada a realizar no imóvel 
permitido ao uso: 
I – cessão gratuita ou onerosa de espaços para realização de eventos gratuitos ou 
onerosos, devendo especificar as condições, critérios e espaços para essas cessões 
no plano de ação mencionado no item 18 da Cláusula Segunda do Contrato de 
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Gestão, desde que aprovada pelo Conselho de Administração da 
PERMISSIONÁRIA e apresentada à PERMITENTE a política para cessão onerosa e 
gratuita dos espaços; 
II – instalação e manutenção de: lanchonete, café, restaurante, estacionamento, loja 
de suvenires e livraria, conforme o caso, que poderão ser geridos diretamente pela 
PERMISSIONÁRIA ou por meio de contratação de terceiros, nos termos de seu 
regulamento de compras e contratações, a ser comunicada à PERMITENTE. 
Parágrafo Único. A PERMISSIONÁRIA deverá informar quadrimestralmente o 
número de eventos gratuitos e onerosos realizados, bem como indicar a receita 
obtida a partir da utilização dos espaços de acordo com os itens I e II acima. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
DA REVOGAÇÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO 
 
O descumprimento, pela PERMISSIONÁRIA, de quaisquer das obrigações impostas 
neste Termo, ou de exigências constantes da legislação pertinente, acarretará a 
revogação de pleno direito da presente Permissão, bem como do mencionado 
Contrato de Gestão, independentemente de interpelação ou notificação judicial ou 
extrajudicial, sem ressarcimento de qualquer natureza, podendo ser aplicadas à 
PERMISSIONÁRIA as sanções previstas nos incisos I, II do artigo 87, da Lei Federal 
nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
A presente Permissão de Uso é concedida pelo mesmo prazo do referido Contrato 
de Gestão, a saber, inclusive eventuais prorrogações. 
Parágrafo Primeiro. A não restituição imediata do(s) bem(s) a que se refere esta 
Permissão, ao término do prazo ou de sua eventual prorrogação, caracterizará 
esbulho possessório e ensejará sua retomada pela forma cabível, inclusive ação de 
reintegração de posse com direito a medida liminar. 
Parágrafo Segundo. No caso de a PERMITENTE ser compelida a recorrer a 
medidas judiciais para recuperação de seus bens, ficará a PERMISSIONÁRIA 
obrigada ao pagamento de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais), que incidirá desde a data de caracterização do esbulho até a data 
em que a PERMITENTE se reintegrar na posse dos referidos bens, sem prejuízo de 
outras cominações legais e instrumentais, custos e honorários advocatícios, estes 
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
DAS BENFEITORIAS 
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Extinto o Contrato de Gestão n° 04/2023 ou a presente Permissão, as benfeitorias 
de qualquer natureza e as reformas realizadas no imóvel permanecerão a ele 
incorporadas, passando a integrar o patrimônio do titular do domínio do imóvel, sem 
ressarcimento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
DOS CASOS OMISSOS 
 
Parágrafo Único. Nos casos em que a presente Permissão de Uso for omisso, ela 
poderá ser revogada por aplicação das disposições da Lei Federal nº 8.666/93, 
alterada pela Lei nº 8.883/94. 
 
Fica eleito o foro da Fazenda Pública, na Comarca da Capital, para dirimir qualquer 
pendência originária da presente Permissão. 
 
Pela PERMISSIONÁRIA, por seu representante, foi dito que aceitavam esta 
Permissão de Uso em todos os seus termos, cláusulas e condições. 
 
De como assim o disseram, foi lavrado o presente Termo, o qual, depois de lido e 
considerado em conformidade, é assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo 
qualificadas. 
 
São Paulo, ___ de __________de 20__. 
 
 
[nome completo do representante da Permitente] 
PERMITENTE 
 
 
[nome completo do representante da Permissionária] 
PERMISSIONÁRIA 
 
 
Testemunhas: 
 

Nome completo 

RG.nº 

 
 

Nome completo 

RG.nº 
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ANEXO VIII DO CONTRATO DE GESTÃO – RESOLUÇÃO QUE DISPÕE SOBRE 
AS PENALIDADES 

 

RESOLUÇÃO SC 110, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

Dispõe sobre a aplicação das sanções 
administrativas previstas na Lei 
Federal8.666, de 21/06/1993 e na Lei 
Estadual 6.544, de 22/11/1989, no âmbito 
dos contratos de gestão celebrados pela 
Secretaria da Cultura do Estado de São 
Paulo. 

 

O Secretário da Cultura, nos termos do artigo 88 da Lei estadual 6.544, de 22-11-
1989, dos artigos 3º e 6º do Decreto Estadual 31.138, de 09/01/1990, e no que 
concerne aos contratos de gestão celebrados com as Organizações Sociais de 
Cultura, RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - A aplicação das sanções de advertência, multa, suspensão/impedimento de 
licitar e contratar com a Administração e declaração de inidoneidade, previstas nos 
artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93 e os artigos 79, 80 e 81 da Lei Estadual 
6.544/89, às Organizações Sociais de Cultura, obedecerá às normas estabelecidas 
na presente Resolução. 

Art. 2º - As penalidades serão aplicadas com observância dos princípios da 
razoabilidade, proporcionalidade, bem como a natureza e a gravidade da infração e 
dos danos que dela provierem para o serviço público. 

Art. 3º - As condutas que podem ensejar a aplicação das sanções administrativas 
são as previstas: 

I - no art. 81 da Lei Federal 8.666/93 e art. 79 da Lei Estadual 6.544/89, consistente 
na recusa injustificada por parte da organização social, vencedora da convocação 
pública, em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração; 

II - no artigo 86 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 80 da Lei Estadual 6.544/89, as 
quais consistem em: 
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a) atraso injustificado na execução do contrato, das metas e demais indicadores de 
qualidade e produtividade previstas nos planos de trabalho, rotinas e demais 
obrigações contratuais ou legais; 

b) atraso injustificado na entrega dos relatórios gerenciais e de atividades destinados 
à Secretaria da Cultura e demais órgãos de controle; 

c) atraso injustificado no encaminhamento de documentos requisitados pela 
Secretaria; 

d) atraso injustificado na entrega de documentos comprobatórios da manutenção da 
qualificação como organização social, tais como, lista de conselheiros com mandato 
em vigor, atas de assembleias gerais e do conselho de administração assinadas e 
registradas, etc.; 

III - no artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e no artigo 81 da Lei Federal 6.544/89, as 
quais consistem em: 

a) inexecução total ou parcial do contrato, das metas e demais indicadores de 
qualidade e produtividade previstas no plano de trabalhos, rotinas e demais 
obrigações contratuais ou legais; 

b) descumprimento do regulamento para a contratação de obras e serviços, compras 
e alienações e do manual de recursos humanos da própria organização social; 

c) descumprimento dos limites e critérios previstos no contrato e seus anexos para a 
remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes 
e empregados da organização social, no exercício de suas funções; 

d) deixar de encaminhar os documentos indicados no inciso II, alíneas b, c e d, desta 
Resolução; 

e) realizar no equipamento cultural atividade ou evento sem prévia autorização da 
Secretaria da Cultura, ainda que a atividade ou evento não utilize recursos públicos. 

§ 1º - Caberá à Unidade Gestora manifestar-se quanto ao ato irregular praticado 
pelo contratado, sugerindo, na representação endereçada à autoridade competente, 
o enquadramento legal da conduta que entender cabível e a sanção a ser aplicada. 

§ 2º - A aplicação da sanção deverá garantir a prévia e ampla defesa, observado, no 
que couber, o procedimento estabelecido nas instruções contidas na 
Resolução CC 52, de 19/07/2005, do Comitê de Qualidade da Gestão Pública, ou 
em outro ato regulamentar que a substituir, bem como o Decreto Estadual 48.999, 
de 29/09/2004, que fixa a competência das autoridades para a imposição de 
penalidades. 

§ 3º - O contratado será notificado formalmente para apresentação de defesa prévia, 
a qual deverá ser oferecida no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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§ 4º - Da decisão caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
intimação. 

 

CAPÍTULO II 

DAS MULTAS 

 

Art. 4º - Pela recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido 
pela Administração, a Organização Social declarada vencedora da convocação 
pública poderá ser multada em até 30 % do valor do repasse previsto para o 
primeiro ano do contrato. 

Art. 5º - Pelo atraso injustificado na execução do contrato e demais obrigações 
previstas no art. 3º, II, alíneas “a” a “d”, desta Resolução serão aplicadas ao 
contratado multa de até 1% sobre o valor do repasse anual do exercício em que 
ocorreu a falta. 

Art. 6º - Pela inexecução total ou parcial do contrato e demais obrigações previstas 
no art. 3º, III, alíneas “a” a “e” serão aplicadas ao contratado multa de até 2 % sobre 
o valor do repasse anual do exercício em que ocorreu a falta. 

Art. 7º - Os valores correspondentes às multas previstas neste capítulo poderão ser, 
a critério da Administração, descontados dos repasses devidos em decorrência da 
execução do contrato que deu origem à penalidade, sem prejuízo da execução 
integral das metas previstas. 

§ 1º - A multa tratada nesta Resolução não se confunde com a retenção da parcela 
variável, prevista no contrato de gestão. 

§ 2º - Inexistindo o desconto nos moldes previstos no caput deste artigo, o 
correspondente valor deverá ser recolhido ao Tesouro do Estado, por meio de 
GARE, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação. 

§ 3º - A aplicação da penalidade de multa independe de prévia aplicação de 
qualquer outra penalidade ou advertência. 

Art. 8º - O não pagamento das multas no prazo e formas indicados implicará no 
registro do devedor no CADIN (Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades Estaduais) e na inscrição do débito na Divida Ativa do Estado 
de São Paulo para cobrança judicial. 

Art. 9º - As penalidades previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente com as demais penalidades previstas na Lei Federal 8.666/93 e 
Lei Estadual 6.544/89, observadas as prescrições legais pertinentes e as 
disposições estabelecidas no respectivo instrumento convocatório e no contrato. 
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Art. 10 - As multas são autônomas entre si e aplicação de uma outra sanção não 
exclui a possibilidade de sua imposição. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 11 - Esgotada a instância administrativa, as multas deverão ser registradas no 
CAUFESP (Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo), ou 
comunicadas às autoridades competentes, para fins de registro no referido 
Cadastro. As demais penalidades serão registradas no sítio www.sancoes.sp.gov.br, 
sistema eletrônico de registro de sanções da Administração Estadual. 

Art. 12 - Cópia desta Resolução deverá integrar, como anexo, os atos de 
convocação pública e os contratos de gestão. 

Art. 13 - Às omissões desta Resolução aplicam-se as disposições legais e 
regulamentares pertinentes. 

Art. 14 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aplicação. 
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